
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

TERMO DE REFERÊNCIA  TRF2 2052550

 
1.                DEFINIÇÃO DO OBJETO
1.1              ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
 
1.1.1        OBJETO

Contratação de empresa especializada para elaboração de projeto executivo de retrofit da
infraestrutura elétrica da sala-cofre do prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, localizado na
Rua Acre nº 80, Centro, Rio de Janeiro/RJ, desenvolvido integralmente em plataforma BIM (Building
Information Modeling), contemplando painéis elétricos, quadros de distribuição, encaminhamentos de
cabos, sistemas de proteção, distribuição de cargas, em conformidade com as normas técnicas vigentes e
os padrões de certificação para ambientes de missão crítica.

 
1.1.2        DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1.1.2.1   O prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), localizado à Rua Acre nº 80, Centro,
Rio de Janeiro/RJ, possui uma sala-cofre destinada à proteção de equipamentos críticos de tecnologia da
informação, responsável por suportar sistemas institucionais essenciais ao funcionamento da atividade
jurisdicional.

1.1.2.2   A Contratada deverá elaborar o projeto executivo abrangendo, no mínimo, os seguintes itens e
entregas:

1.1.2.2.1         Levantamento e Diagnóstico da Situação Existente

1.1.2.2.1.1      Levantamento cadastral completo (as-built) de todas as instalações elétricas que atendem ao
Data Center, incluindo: quadro geral de baixa tensão (QGBT), quadros de distribuição (QDs), alimentadores,
circuitos terminais, infraestrutura de encaminhamento (eletrocalhas, leitos para cabos, eletrodutos), sistema
de aterramento e equipotencialização.

1.1.2.2.1.2      Elaboração de diagramas unifilares e trifilares do estado atual da instalação, caso inexistentes
ou desatualizados.

1 .1 .2 .2 .1 .3      Medições e ensaios de campo: medição de demanda (potência ativa, reativa e fator de
potência), termografia dos quadros existentes, medição de resistência de isolamento (megagem) dos
alimentadores e circuitos, medição de resistência de aterramento, verificação da seletividade e coordenação
da proteção existente.

1 .1 .2 .2 .1 .4      Relatório de diagnóstico técnico com identificação de não conformidades em relação às
normas vigentes, riscos elétricos existentes, capacidade ociosa ou sobrecargas, estado de conservação de
materiais e equipamentos, e recomendações para o retrofit.

 

1.1.2.2.2         Projeto Executivo – Quadros e Painéis Elétricos

1.1.2.2.2.1      Dimensionamento completo de todos os painéis elétricos dedicados ao Data Center, incluindo:
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cálculo de demanda, dimensionamento de barramentos, especificação de disjuntores (com estudo de
coordenação e seletividade), DPS, chaves seccionadoras, multimedidores de energia e demais componentes
necessários.

1.1.2.2.2.2      Dimensionamento dos novos Quadros de Distribuição (QDs), com identificação individual de
cada circuito, reserva técnica mínima de 20% com previsão de expansão futura.

1.1.2.2.2.3      Especificação de painéis em conformidade com a ABNT NBR IEC 61439, com definição de
grau de proteção (mínimo IP54), tipo construtivo, acabamento e acessórios.

1 . 1 . 2 . 2 . 2 . 4      Estudo de coordenação e seletividade de toda a proteção, com curvas de atuação dos
dispositivos especificados.

1.1.2.2.2.5      Estudo de curto-circuito e cálculo de contribuição de correntes de falta.

1.1.2.2.2.6      Diagramas unifilares, trifilares e funcionais detalhados de todos os quadros projetados.

1.1.2.2.3         Projeto Executivo – Cabeamento Elétrico e Infraestrutura

1.1.2.2.3.1    Dimensionamento dos cabos elétricos (alimentadores e circuitos de distribuição) conforme
ABNT NBR 5410, considerando: capacidade de condução de corrente, queda de tensão, proteção contra
curto-circuito e sobrecarga, e agrupamento de circuitos.

1.1.2.2.3.2    Especificação de cabos com isolamento XLPE/EPR, classe de tensão 0,6/1 kV, características
não propagantes de chama e livres de halogênio (LSZH/LSOH), conforme ABNT NBR 13248.

1.1.2.2.3.3    Projeto de infraestrutura de encaminhamento: dimensionamento e especificação de eletrocalhas,
leitos para cabos e eletrodutos metálicos, incluindo definição de rotas, suportes, abraçadeiras e acessórios de
fixação.

1 . 1 . 2 . 2 . 3 . 4    Projeto de segregação entre circuitos normais e circuitos essenciais (alimentados por
nobreak/gerador), conforme ABNT NBR 5410, bem como o cumprimento de todas exigências normativas e
boas práticas de data centers (TIA-942 / ANSI/BICSI 002).

1.1.2.2.3.5    Planta de encaminhamento de cabos e infraestrutura com rotas detalhadas, cotas, seções
transversais e detalhes construtivos.

1.1.2.2.3.6    Definição do sistema de identificação e etiquetagem de cabos e circuitos.

1.1.2.2.4         Projeto Executivo – Sistema de Aterramento e Equipotencialização

1.1.2.2.4.1    Avaliação do sistema de aterramento existente e projeto de adequação, com medição, conforme
ABNT NBR 5410 e ABNT NBR 5419. Caso não haja necessidade de intervenção no sistema de aterramento,
deverá ser emitido atestado técnico pela Contratada.

1.1.2.2.4.2    Projeto de malha de equipotencialização do Data Center (mesh bonding network), conforme
ANSI/TIA-607.

1.1.2.2.5         Requisitos BIM e Plano de Execução BIM

1.1.2.2.5.1    A Contratada deverá apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias após a emissão da Ordem de
Serviço, o Plano de Execução BIM (BIM Execution Plan – BEP) contendo, no mínimo:

1 .1 .2 .2 .5 .1 .1         Objetivos e usos do modelo BIM: definição dos usos pretendidos (documentação de
projeto executivo, extração de quantitativos, coordenação espacial, planejamento da obra de retrofit e
subsídio para futura gestão de facilities).

1.1.2.2.5.1.2         Software e versões: identificação da plataforma BIM principal (Autodesk Revit 2024 ou
superior), softwares complementares (cálculo elétrico, coordenação de proteção) e versão de exportação IFC
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a ser utilizada (IFC 2x3 Coordination View 2.0 ou IFC 4 Reference View).

1.1.2.2.5.1.3         Nível de Desenvolvimento (LOD): o modelo deverá atingir LOD 350 (conforme AIA
E202/BIMForum LOD Specification) para todos os elementos de instalações elétricas, ou seja, os
componentes deverão conter representação geométrica precisa com informações detalhadas de fabricante,
modelo, características técnicas, conexões e parâmetros elétricos suficientes para a elaboração da
documentação executiva, e extração de quantitativos.

1 .1 .2 .2 .5 .1 .4         Sistema de coordenadas e unidades: definição do ponto base do projeto, sistema de
coordenadas compartilhado (caso haja integração futura com modelos de outras disciplinas) e unidades de
medida (metro, milímetro).

1.1.2.2.5.1.5         Nomenclatura e organização: padrão de nomenclatura de arquivos, famílias, vistas, folhas
e parâmetros, seguindo as diretrizes da ABNT NBR 15965 (Sistema de classificação da informação da
construção).

1.1.2.2.5.1.6         Estrutura do modelo: definição da organização interna do modelo (worksets, fases, filtros
de vista), critérios para criação ou adaptação de famílias específicas de componentes elétricos e
procedimento de versionamento e backup.

1.1.2.2.5.1.7         Processo de controle de qualidade do modelo: procedimento de verificação interna (model
checking), incluindo verificação de clash detection (detecção de interferências entre elementos elétricos e
elementos arquitetônicos/estruturais, quando disponíveis), validação de parâmetros e consistência dos dados.

1 .1 .2 .2 .5 .1 .8         Procedimento de exportação IFC: definição do MVD (Model View Definition) a ser
utilizado, mapeamento de classes IFC para os elementos do projeto elétrico (IfcDistributionElement,
IfcCableSegment, IfcElectricDistributionBoard, etc.) e procedimento de validação pós-exportação.

1 .1 .2 .2 .5 .1 .9         Entregas intermediárias e formatos: definição de quais entregas intermediárias serão
realizadas em formato .ifc e .rvt, com cronograma de evolução do LOD ao longo das etapas do projeto.

1.1.2.2.5.2    O BEP será submetido à aprovação da fiscalização e poderá ser revisado em comum acordo
entre as partes durante a execução do contrato.

1.1.2.2.6         Requisitos Técnicos do Modelo BIM

1.1 .2 .2 .6 .1    Todos os elementos de instalações elétricas deverão ser modelados como componentes
paramétricos (famílias) com parâmetros técnicos preenchidos: potência, tensão, corrente nominal, número de
polos, capacidade de interrupção, seção do condutor, tipo de isolamento, entre outros pertinentes.

1.1.2.2.6.2    Os circuitos elétricos deverão estar configurados no modelo (electrical circuits no Revit),
possibilitando a extração automática de tabelas de circuitos, cargas e demandas.

1.1.2.2.6.3    A infraestrutura de encaminhamento (eletrocalhas, leitos, eletrodutos) deverá ser modelada com
dimensões reais e rotas tridimensionais, possibilitando a verificação de interferências (clash detection) com a
estrutura existente.

1.1.2.2.6.4    As tabelas de quantitativos (bill of quantities) deverão ser extraídas diretamente do modelo
BIM, garantindo a rastreabilidade entre a planilha orçamentária e o modelo tridimensional.

1.1.2.2.6.5    O modelo deverá ser entregue livre de alertas (warnings) críticos do Revit que comprometam a
integridade dos dados ou a exportação IFC.

1.1.2.2.6.6    Caso o TRF2 disponibilize modelos BIM de outras disciplinas (arquitetura, estrutura), a
Contratada deverá vincular estes modelos como referência para verificação de interferências espaciais, sem
alterar os modelos de terceiros. Caso contrário, a Contratada deverá realizar a modelagem completa da
arquitetura do local para a elaboração do projeto elétrico completo.
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1.1.2.2.7         Justificativa Técnica para Entrega em Formato Nativo Autodesk Revit (.rvt)

1.1.2.2.7.1    Além da entrega obrigatória em formato aberto IFC (ISO 16739), exige-se a entrega do modelo
nativo em formato Autodesk Revit (.rvt) pelas seguintes razões técnicas:

1.1.2.2.7.1.1         Padronização com a infraestrutura de software do TRF2: O Tribunal Regional Federal da
2ª Região utiliza o Autodesk Revit como plataforma BIM institucional para o gerenciamento e
desenvolvimento de seus projetos de engenharia e manutenção predial. A entrega no formato nativo garante
total compatibilidade com o ambiente de trabalho já estabelecido, sem necessidade de conversões que
possam degradar a qualidade ou a fidelidade dos dados do modelo.

1.1.2.2.7.1.2         Preservação integral da informação paramétrica: O formato IFC, embora essencial para a
interoperabilidade, é um formato de troca que, por sua natureza, não preserva integralmente todas as
informações nativas do modelo, tais como: configurações de circuitos elétricos (electrical circuits), famílias
paramétricas customizadas, tabelas dinâmicas de quantitativos, filtros de vista, templates de folhas de
impressão e vínculos internos entre elementos. A perda dessas informações comprometeria a capacidade do
TRF2 de revisar, atualizar e reutilizar o modelo no futuro.

1.1.2.2.7.1.3         Continuidade do ciclo de vida da edificação (Facility Management): O modelo nativo em
Revit permitirá ao TRF2 utilizar o projeto como base para a gestão de manutenção das instalações elétricas
do Data Center ao longo de toda a vida útil da edificação, atualizando o modelo conforme intervenções
futuras sejam realizadas — função fundamental no contexto do BIM 6D (sustentabilidade) e BIM 7D (gestão
de facilities).

1 .1 .2 .2 .7 .1 .4         Editabilidade plena para revisões e atualizações futuras: Eventuais ajustes no projeto
durante a fase de licitação da obra, adaptações necessárias durante a execução do retrofit ou futuras
ampliações de carga do Data Center poderão ser realizados diretamente no modelo nativo, com total
fidelidade paramétrica — possibilidade inexistente em arquivos IFC, que não são editáveis de forma nativa.

1.1.2.2.7.1.5         Integração com futuros projetos complementares: O modelo nativo em Revit possibilita a
vinculação direta (linked models) com projetos de outras disciplinas que venham a ser desenvolvidos
futuramente para o mesmo Data Center (climatização, cabeamento estruturado, etc.), garantindo coordenação
espacial nativa e detecção automática de interferências sem necessidade de softwares intermediários.

1.1.2.2.7.1.6         Extração confiável de quantitativos: O formato nativo Revit permite a extração de tabelas
de quantitativos (schedules) parametrizáveis e auditáveis, com rastreabilidade direta entre cada item da
planilha orçamentária e o elemento correspondente no modelo tridimensional — funcionalidade que se perde
ou se degrada significativamente na conversão para IFC.

1.1.2.2.7.2    A exigência de entrega em formato nativo Revit não afasta a obrigatoriedade de entrega
simultânea em formato aberto IFC (ISO 16739), garantindo a interoperabilidade e o atendimento ao princípio
de formato não proprietário para fins de arquivamento de longo prazo. Ambos os formatos são
complementares e atendem a finalidades distintas: o IFC assegura a interoperabilidade e o acesso universal à
informação, enquanto o .rvt garante a editabilidade plena, a continuidade operacional e a integração com o
ecossistema de software do TRF2.

1.1.2.2.8         Documentos e Entregas do Projeto

1.1.2.2.8.1    Memorial descritivo completo com justificativas técnicas de todas as soluções adotadas.

1.1.2.2.8.2    Especificações técnicas de materiais e equipamentos (caderno de especificações).

1.1.2.2.8.3    Caderno de encargos com procedimentos de execução, inclusive premissas para o Plano de
Migração Elétrica (considerando que o Data Center estará em operação durante a execução futura da obra).

1 . 1 . 2 . 2 . 8 . 4    Os Memoriais Descritivos, o Caderno de Especificações e Encargos, as Planilhas de
Quantitativos e Preços, as Planilhas Orçamentárias e o Cronograma Físico-Financeiro deverão ser
submetidos à Fiscalização em formato digital editável, compatível com os softwares de processamento de
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texto e planilha da Microsoft Office. Esses documentos devem estar assinados eletronicamente pelo
profissional responsável e podem ser entregues por meio de pen drive ou compartilhamento de arquivos
online.

1.1.2.2.8.5    Modelo BIM da disciplina de instalações elétricas, desenvolvido em Autodesk Revit (versão
2024 ou superior), contendo todos os elementos do projeto (quadros, circuitos, infraestrutura de
encaminhamento, aterramento e equipotencialização) modelados tridimensionalmente com nível de
desenvolvimento LOD 350, em conformidade com os requisitos do Plano de Execução BIM (item 1.1.2.2.5
deste Termo). A entrega do modelo nativo em formato .rvt justifica-se tecnicamente no item 1.1.2.2.7 deste
Termo.

1.1.2.2.8.6    Exportação do modelo em formato aberto IFC 2x3 ou IFC 4 (ISO 16739), garantindo a
interoperabilidade com outras plataformas BIM e o arquivamento em formato não proprietário.

1.1.2.2.8.7    Desenhos técnicos extraídos do modelo BIM em formato PDF (pranchas plotadas) e DWG
(para referência): plantas baixas, cortes, detalhes construtivos, diagramas unifilares, trifilares e funcionais.
Os desenhos em DWG deverão ser compatíveis com AutoCAD 2020 ou superior.

1.1.2.2.8.7.1         Todas as pranchas de desenho deverão ter Carimbo no canto inferior direito, que conterá,
no mínimo, as seguintes informações:

1.1.2.2.8.7.1.1    Nome e assinatura do Responsável Técnico do projeto e número do CREA;

1.1.2.2.8.7.1.2    Nome do Contratante, neste caso o TRF2;

1.1.2.2.8.7.1.3    Nome da obra a ser executada;

1.1.2.2.8.7.1.4    Título do projeto;

1.1.2.2.8.7.1.5    Escalas utilizadas;

1.1.2.2.8.7.1.6    Referência do projeto, quando houver necessidade;

1.1.2.2.8.7.1.7    Número da prancha (N/T – sendo N o nº da prancha e T o total de pranchas do projeto);

1.1.2.2.8.7.1.8    Data de elaboração do Projeto;

1.1.2.2.8.7.1.9    Número, data e visto da Revisão, quando houver;

1.1.2.2.8.7.1.10 Logo oficial do TRF2.

1 .1 .2 .2 .8 .7 .2         Todas as pranchas do desenho deverão apresentar quadro da simbologia utilizada no
projeto, e devem ser convenientemente orientadas, com indicação do Norte verdadeiro e a declinação
magnética.

1 .1 .2 .2 .8 .7 .3         O tamanho das folhas deve seguir as normas técnicas aplicáveis e convenções usuais
referentes às folhas para representação de desenhos técnicos.

1.1.2.2.8.7.4         Nos documentos entregues em formato "dwg", deverão ser entregues os arquivos ".ctb" (de
configuração de cores e penas) correspondentes, de forma a facilitar futuras plotagens.

1.1.2.2.8.7.5         A Contratada se responsabiliza pela obtenção de cópias de plantas, projetos e documentos
que forem necessários.

1.1.2.2.8.8    Planilha orçamentária com quantitativos detalhados, composições de custos e preços unitários
referenciados em tabelas oficiais.

1.1.2.2.8.8.1         A planilha orçamentária deverá ser dividida em Orçamento Analítico, contendo todas as
composições de preços, e Orçamento Sintético, constando os preços unitários e totais.
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1 .1 .2 .2 .8 .8 .2         O orçamento deve seguir todas as disposições impostas no Decreto 7.983/2013, que
estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia
em serviços contratados, e executados com recursos dos orçamentos da União.

1.1.2.2.8.8.3         O custo global de referência de obras e serviços de engenharia será obtido a partir das
composições dos custos unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais à
mediana de seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI.

1.1.2.2.8.8.4         Em caso de inviabilidade da definição dos custos conforme o disposto no item anterior, a
estimativa de custo global poderá ser apurada por meio da utilização de dados contidos em tabela de
referência formalmente aprovada por órgãos ou entidades da administração pública federal em publicações
técnicas especializadas, em sistema específico instituído para o setor ou em pesquisa de mercado.

1.1.2.2.8.8.5         A pesquisa de mercado deve ser feita com, no mínimo, 3 (três) fornecedores conforme
disposto no art. 23, § 1º, IV da Lei 14.133/2021, mediante solicitação formal de cotação. A pesquisa de
preços deverá ser apresentada conjuntamente com a Planilha Orçamentária.

1 .1 .2 .2 .8 .8 .6         O orçamento deve ser entregue em uma planilha Excel, contendo acesso a todas as
fórmulas utilizadas para cálculo dos valores.

1 . 1 . 2 . 2 . 8 . 8 . 7         A elaboração das planilhas deve ser minuciosa e precisa, com bom uso da língua
portuguesa, garantindo que a descrição dos itens e subitens esteja em total sintonia com o Projeto,
permitindo sua fácil identificação.

1.1.2.2.8.8.8         É permitido mencionar marcas de referência, desde que acompanhadas da expressão "ou
de qualidade equivalente ou superior".

1.1.2.2.8.8.9         A composição do BDI (Bonificação e Despesas Indiretas) aplicada deve ser elaborada em
conformidade com as diretrizes estabelecidas no Acórdão n° 2622/2013 do TCU, empregando as taxas
médias nele previstas.

1.1.2.2.8.8.10      Esta composição deve apresentar uma distinção clara entre materiais, equipamentos e
serviços, de modo a fornecer uma descrição detalhada e transparente dos valores associados a cada um
desses elementos.

1.1.2.2.8.9    Cronograma físico-financeiro da obra de retrofit, servindo de referência para futura licitação de
execução.

1.1.2.2.8.10ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de projeto, devidamente registrada no CREA.

1.1.2.2.9         Plano de comissionamento dos sistemas;

1.1.2.2.10     Manual de operação e manutenção dos sistemas projetados.

 

1.1.3        FORMA DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO

1.1.3.1. Será realizada a reunião de início dos serviços entre a contratada e a fiscalização, no local dos
serviços, para esclarecimento dos critérios, condicionantes, conteúdo dos documentos e etc., que deverão ser
observados na produção dos serviços e dos demais procedimentos da fiscalização. Nesta reunião, deverão
estar presentes o preposto, o responsável técnico e os membros da equipe técnica da CONTRATADA.
1.1.3.2. Condições para emissão da Ordem de Início dos Serviços:
1.1.3.2.1. Apresentação da designação formal do Preposto;
1.1.3.2.2. Apresentação de ART junto ao CREA, referente à execução dos serviços, emitida por profissional
legalmente habilitado.
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1.1.3.2.2.1. A CONTRATADA deverá apresentar a ART/CREA devidamente paga, tendo como Responsável
Técnico o Engenheiro Eletricista, registrado no CREA, respectivamente, referente ao Anteprojeto e Projeto
Elétrico Executivo, atendendo o escopo dos serviços deste Termo de Referência, conforme exigências
normativas.

1.1.3.3. Os documentos supracitados deverão ser apresentados impreterivelmente em até 10 (dez) dias
contados a partir da assinatura do contrato pelo CONTRATANTE.

1.1.3.4. O serviço de projeto será executado nas seguintes etapas:
1.1.3.4.1. Etapa 1 – Levantamento e Diagnóstico: Visitas técnicas ao Data Center para levantamento
cadastral, medições e ensaios de campo. As visitas deverão ser previamente agendadas com a fiscalização e
com a equipe de TI do TRF2, e realizadas sem comprometer a operação do Data Center. A entrega desta
etapa será o Relatório de Diagnóstico Técnico.
1.1.3.4.2. Etapa 2 – Anteprojeto: Apresentação da concepção geral da solução de retrofit, com diagramas
unifilares preliminares, definição de rotas de encaminhamento, premissas de dimensionamento e estimativa
de custos. A Contratada deverá adotar metodologias de projeto que priorizem a continuidade do suprimento,
visando à minimização do tempo de indisponibilidade (downtime) e à mitigação de riscos operacionais, dada
a natureza crítica das cargas envolvidas. Esta etapa será submetida à aprovação da fiscalização antes do
avanço para o projeto executivo.
1.1.3.4.3. Etapa 3 – Projeto Executivo: Desenvolvimento completo de todos os documentos listados no item
1.1.2, com detalhamento suficiente para licitação e execução da obra.
1.1.3.4.4. Etapa 4 – Revisão Final e Entrega: Incorporação das observações da fiscalização, ajustes finais e
entrega definitiva de todos os documentos, em meio digital (modelo BIM nativo .rvt, exportação IFC, DWG,
PDF, XLSX, DOCX) e 02 (duas) cópias impressas das pranchas e documentos textuais.
1.1.3.5. A CONTRATADA deverá garantir que toda a equipe técnica envolvida nas visitas ao Data Center
esteja devidamente credenciada, conforme exigências de segurança do TRF2.
1.1.3.6. Os serviços que produzam ruídos ou vibrações durante o levantamento (ex.: ensaios de medição)
deverão ser realizados fora do horário de expediente, mediante autorização da fiscalização.
 

1.2     PRAZO DE VIGÊNCIA/PRAZO DE ENTREGA

1 . 2 . 1        O prazo máximo de execução dos serviços será de 60 (sessenta) dias, contados do 1º dia útil
subsequente à data da Ordem de Início dos Serviços;

1 . 2 . 2        O prazo de vigência será de 120 (cento e vinte) dias, contados do 1º dia útil subsequente à
assinatura do contrato pelo Contratante.

 

1.3     PRAZO DE GARANTIA/PRAZO DE VALIDADE

1 . 3 . 1        O prazo de garantia dos serviços é de 05 (cinco) anos, contado a partir da emissão do Termo de
Recebimento Definitivo.

1 . 3 . 2        A Contratada deverá prestar assistência técnica durante a fase de licitação da obra de retrofit,
esclarecendo dúvidas técnicas das licitantes sobre o projeto, sem custo adicional para o TRF2.

1.3.3        Caso seja identificada, a qualquer tempo, a necessidade de adequação do projeto em razão de não
conformidade com as normas técnicas vigentes, a Contratada deverá proceder às devidas correções e
atualizações, em caráter de garantia, sem quaisquer ônus adicionais para o Tribunal.

 

1 . 4     CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO PERÍODO DE
GARANTIA

1.4.1. Não se aplica.
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1.5     APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS – REGRAS

1.5.1. Não se aplica.
 

1.6     QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

1.6.1        Os critérios de habilitação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão:
1.6.1.1   Certidão de Pessoa Jurídica expedida pelo conselho profissional competente (CREA ou CFT),
comprovando a habilitação da empresa na área de elétrica e o seu atual quadro de responsáveis técnicos;
1.6.1.2   Comprovante de Aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
quantidades e prazos com os do objeto da presente licitação.
1.6.1.2.1 A aptidão prevista no subitem anterior será comprovada mediante a apresentação de pelo menos 1
(um) atestado, emitido por pessoa jurídica, que demonstre que a licitante executou a elaboração de projeto
elétrico para ambientes críticos como data centers, salas-cofre ou centros de processamento de dados com
potência mínima de 90 kVA, correspondente a 30% (trinta por cento) da capacidade total instalada neste
Tribunal.
1.6.1.3   Capacidade técnico-profissional: Comprovação de que a licitante possui em seu corpo técnico, na
data da licitação, 1 (um) profissional de nível superior, que possua Certidão de Acervo Técnico (CAT),
emitida pelo CREA competente, que demonstre a atuação em projeto elétrico com potência mínima de 150
kVA, correspondente a 50% da capacidade total do transformador de alimentação da sala-cofre.
1.6.1.3.1 Caso a empresa possua registro perante o Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT), deverá,
obrigatoriamente, apresentar para fins de atendimento ao subitem 1.6.1.3 profissional de nível superior na
área de engenharia elétrica, que possua Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA competente,
que comprove atuação em projeto elétrico com potência mínima de 150 kVA, correspondente a 50%  da
capacidade total do transformador de alimentação da sala-cofre, que será o responsável técnico pelos
serviços.
1.6.1.3.2 O responsável técnico deverá pertencer ao quadro da empresa, entendendo-se como tal, para fins
deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio do contrato/estatuto social, o administrador
ou diretor, o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social, o prestador de
serviços com contrato escrito firmado com a licitante e o profissional detentor de declaração de contratação
futura emitida pela licitante, acompanhada de sua anuência.
 

1.7     VISTORIA

 
1.7.1. A licitante poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços, acompanhada por servidor
designado para esse fim, até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o
objetivo de inteirar-se das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação.
1.7.1.1 - A licitante poderá optar por substituir a vistoria pela apresentação de declaração formal assinada por
seu responsável técnico atestando o conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.
1.7.1.2. As visitas serão realizadas de segunda-feira a sexta-feira, das 12:00 às 17:00, devendo ser
previamente agendadas pelo telefone (21) 2282-8233 ou pelo e-mail semaut@trf2.jus.br.
1.7.2. As licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições dos equipamentos ou eventuais
dificuldades existentes, como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas ou em favor de
eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da execução do objeto deste Pregão.
1.7.3. Esta Vistoria é considerada suficiente para que a licitante conheça todos os aspectos pertencentes aos
serviços a serem executados, como aspectos arquitetônicos do local, condições de carga e descarga,
dificuldades técnicas, bem como a confirmação de medidas.
1.7.4 A elaboração de projetos executivos de instalações elétricas em datacenter requer conhecimento
aprofundado das condições reais do local de implantação, de forma a garantir a precisão técnica e a
compatibilidade das soluções propostas com a infraestrutura existente.
1.7.5 Diante desse contexto, a visita técnica obrigatória se mostra imprescindível para que a contratada:
a) Verifique as condições físicas e operacionais do local, incluindo acessos, espaços disponíveis, rotas de
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cabos/barramentos, posicionamento de equipamentos e interfaces com sistemas existentes;
b) Identifique eventuais restrições técnicas ou estruturais que possam influenciar o desenvolvimento do
projeto, evitando soluções incompatíveis com a realidade da edificação;
c) Avalie as condições das instalações elétricas em operação, registrando o estado de conservação,
dimensionamento, tipo de conexão, dispositivos de proteção e aterramento;
d) Garanta que o projeto executivo esteja em conformidade com as normas técnicas vigentes, além de
assegurar a aderência às boas práticas de engenharia e aos padrões internos do Tribunal;
e) Evite divergências, permitindo que as soluções projetadas sejam completas, exequíveis e economicamente
viáveis desde o início da contratação.
1.7.6 Considerando a complexidade do objeto e que as informações acima mencionadas não são passíveis de
serem apuradas e detalhadas com exatidão apenas com a visualização dos memoriais descritivos e projetos,
justifica-se plenamente a realização da visita técnica in loco pela licitante, como condição essencial para que
seja possível formular uma proposta precisa e aderente às exigências técnicas e normativas aplicáveis, bem
como para evitar prejuízos durante a execução.
 

1.8     METAS FÍSICAS

1.8.1        Benefícios Diretos:

1.8.1.1   Obtenção de projeto executivo completo que possibilite a licitação e a execução da obra de retrofit
das instalações elétricas do Data Center com segurança e qualidade.

1 . 8 . 1 . 2   Diagnóstico técnico da situação existente com identificação de todas as não conformidades
normativas e riscos elétricos.

1.8.1.3   Documentação técnica completa e atualizada, servindo de base para a gestão e manutenção futura
das instalações elétricas.

1.8.1.4   Planilha orçamentária fundamentada em tabelas oficiais, servindo de referência para a estimativa de
custos da obra.

1.8.2        Benefícios Indiretos:

1.8.2.1   Melhoria da confiabilidade do fornecimento no médio prazo (menos desligamentos por atuações
indevidas/ajustes inadequados), por estabelecer parâmetros e filosofia de proteção consistentes;

1 . 8 . 2 . 2   Facilidade de manutenção futura (acessos, segregação, identificação, pontos de teste e
comissionamento previstos em projeto), diminuindo tempo de parada e exposição da equipe;

1.8.2.3   Entrega à sociedade de uma prestação jurisdicional célere e eficiente.

 

1.9     LOCAL DE ENTREGA/LOCAL DE EXECUÇÃO

1.9.1. Os serviços de projeto serão referentes à Sala Cofre do Tribunal Regional Federal da 2ª Região,
situado na Rua Acre, nº 80 – Centro – Rio de Janeiro/RJ.
 

1.10  CONDIÇÕES ESPECIAIS DE RECEBIMENTO

1.10.1. Não se aplica
 

1.11  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

1.11.1     Nos trabalhos desenvolvidos nas dependências deste Tribunal, assegurar a integridade física, isenta
de riscos, das instalações e equipamentos já existentes ou executados na edificação, providenciando, onde
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necessário, a embalagem dos mesmos. Ao final dos serviços a contratada deverá entregar os locais onde se
desenvolveram os serviços devidamente limpos e recuperados.
1 .11.2     Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, total ou parcialmente, os
serviços ou materiais que apresentarem vícios, defeitos ou incorreções. Refazer todo e qualquer serviço não
aprovado pelo Contratante, sem qualquer ônus para o Contratante.
1.11.3     Permitir o livre exercício da fiscalização credenciada pelo Tribunal. O exercício da fiscalização pelo
Tribunal Regional Federal não excluirá ou reduzirá a responsabilidade da contratada.
1.11.4     Arcar com todas as despesas decorrentes de eventual execução dos trabalhos, quer com insumos,
quer com mão de obra, inclusive em horário extraordinário (diurno, noturno, domingos e feriados).
1 .11 .5     Fornecer toda mão-de-obra necessária à execução dos serviços, com experiência comprovada e
devidamente capacitada;
1.11.6     Responsabilizar-se por quaisquer perdas e danos, pessoais ou materiais, decorrentes da execução
deste Contrato, de sua responsabilidade ou de seus prepostos, que sobrevenham em prejuízo da Contratante
ou de terceiros, reparando, ou quando isto for impossível, indenizando, sem quaisquer ônus para o Tribunal.
1 . 1 1 . 7     Providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), junto ao CREA, recolhendo a
respectiva taxa, antes do início dos serviços. O responsável técnico constante da referida ART deverá
acompanhar os serviços na medida necessária à garantia da qualidade.
1.11.7.1 Caso seja necessária a substituição do responsável técnico durante a vigência do contrato, a
contratada comunicará, imediatamente e por escrito, ao gestor do contrato, bem como providenciará a
apresentação de nova ART.
1 . 1 1 . 8     A Contratada deverá realizar todas as etapas de levantamento técnico, medições de campo,
verificação de dados existentes e elaboração do projeto executivo diretamente nas dependências do Tribunal
Regional Federal da 2ª Região (TRF2), garantindo a fiel correspondência entre as condições reais e as
soluções de projeto adotadas.
1.11.9     O desenvolvimento do projeto deverá contemplar a avaliação minuciosa das instalações elétricas
existentes, com o objetivo de identificar interferências, compatibilizações necessárias, e eventuais
adequações à legislação e normas técnicas vigentes, assegurando que as soluções propostas apresentem
viabilidade técnica e segurança operacional.
1.11.10 Durante a execução das atividades, a Contratada deverá atuar sob acompanhamento do setor técnico
responsável do TRF2, observando rigorosamente as orientações e restrições estabelecidas pela
Administração. O acesso às áreas técnicas deverá ocorrer exclusivamente com o acompanhamento da equipe
de manutenção elétrica do Tribunal, sendo vedada a entrada de qualquer profissional desacompanhado.
1.11.11 É de responsabilidade da Contratada garantir que todos os profissionais designados para as
atividades possuam qualificação técnica compatível com as funções a desempenhar.
1.11.12 Ceder ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região os direitos patrimoniais relativos aos projetos,
estudos e demais produtos técnicos resultantes da execução contratual, nos termos do art. 93 da Lei nº
14.133/2021.
 

1.12  OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

1.12.1. Fornecer todas as informações necessárias para a execução do serviço.
1.12.2. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao cumprimento das obrigações contratuais,
inclusive permitir o livre acesso dos representantes da contratada, devidamente uniformizados e
identificados, às dependências do contratante.
1.12.3. Efetuar os pagamentos à contratada com as condições de preço e prazo estabelecidos no contrato.
 

1.13  CÓDIGO SIASG

1.13.1 Código 213 (ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA).
 

1.14  ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

1.14.1. Não se aplica.
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2.                 FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
2.1.O prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), localizado à Rua Acre nº 80, Centro, Rio de
Janeiro/RJ, possui uma sala-cofre destinada à proteção de equipamentos críticos de tecnologia da
informação, responsável por suportar sistemas institucionais essenciais ao funcionamento da atividade
jurisdicional.
2.2.A sala-cofre foi inaugurada em março de 2013 e integra a infraestrutura de segurança física e lógica do
Tribunal, abrigando servidores, equipamentos de rede, sistemas de armazenamento e demais ativos
tecnológicos que exigem elevado nível de disponibilidade e confiabilidade operacional.
2.3.A continuidade de operação desse ambiente depende de sistemas elétricos altamente confiáveis,
compostos por alimentação redundante, sistemas de proteção, sistemas de condicionamento de energia e
infraestrutura adequada para dissipação térmica e distribuição de cargas.
2.4.Verificou-se a premente necessidade de expansão da capacidade de alimentação elétrica do ambiente,
impulsionada pela constante evolução tecnológica dos ativos de Tecnologia da Informação. Os novos
equipamentos, embora mais eficientes em termos de processamento, apresentam maior densidade de carga e
exigem um consumo energético superior aos modelos originalmente previstos na concepção do sistema.
2.5.Nesse contexto, constatou-se que a infraestrutura elétrica atual da sala-cofre — incluindo painéis,
quadros de distribuição, sistemas de alimentação redundante, caminhos de cabos e sistemas de proteção —
foi originalmente dimensionada para um cenário de carga inferior ao atualmente projetado.
2.6.Dessa forma, torna-se necessária a elaboração de projeto executivo de retrofit da infraestrutura elétrica
da sala-cofre.
 
3.                 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO:
3.1. Solução Escolhida
3.1.1.Contratação de empresa especializada em elaboração de projeto executivo de retrofit da infraestrutura
elétrica da sala-cofre.
3.2 O detalhamento, as especificações e os quantitativos, encontram-se dispostos no item 1.1 deste Termo de
Referência.

 
3.3 DO CICLO DE VIDA
3.3.1 A solução foi definida considerando o ciclo de vida do sistema como um todo, a partir da análise geral
realizada nos estudos preliminares, onde foram identificados os requisitos inerentes à forma de execução do
serviço, validade dos materiais envolvidos, quantitativos necessários e as especificações técnicas com vistas
à consecução do objeto proposto.
 
3.3.2. Foram observadas as seguintes etapas do ciclo de vida do serviço:
 
3.3.2.1 Contratação:
3.3.2.1.1. Será efetuada por meio de pregão eletrônico, uma vez que a solução apontada é tecnicamente
viável, e em virtude da existência de empresas no mercado que viabilizam o certame.
 
3.3.2.2 Preparação:
3.3.2.2.1 A empresa deverá designar formalmente o preposto, com capacidade gerencial para tomada de
decisões relativas ao contrato, informando o nome e telefone de contato.
3.3.2.2.2 A empresa apresentar a relação dos funcionários que irão executar os serviços no prédio, indicando
nome e nº de cadastro de pessoa física (CPF), para que seja autorizado seu acesso ao prédio junto ao Setor de
segurança.

 
3.3.2.3 Execução do Serviço:
3.3.2.3.1 A contratada deverá executar os serviços de acordo com as especificações técnicas, e deverá atender
todas as normas e regulamentações pertinentes ao objeto da contratação.
3.3.2.3.2 A contratada deverá garantir que a mão de obra empregada na execução dos serviços será de
primeira qualidade, conduzindo a um ótimo resultado, sendo as tolerâncias, ajustes e métodos de execução
compatíveis com as melhores práticas modernas aplicáveis a cada caso.

 
3.3.2.4 Fiscalização
3.3.2.4.1 O Contratante designará servidor ou comissão de servidores para fiscalizar a execução do serviço,
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conforme descrito no item 6 deste Termo.
 

3.3.2.5 Conclusão e Aceitação do Serviço:
3.3.2.5.1 A aceitação dos serviços se dará após a conferência final do gestor ou comissão gestora do contrato,
assegurando que todos os termos e condições do contrato foram cumpridos e que quaisquer
responsabilidades ou obrigações remanescentes foram adequadamente executadas.
 
4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:
 
4.1.REQUISITOS TÉCNICOS E DE QUALIDADE
4.1.1.O serviço deverá ser executado de acordo com as especificações técnicas descritas no item 1.1 deste
Termo, e deverá atender todas as normas e regulamentações pertinentes ao objeto da contratação,
pormenorizadas nos tópicos “Habilitação Técnica” e “Obrigações da Contratada".
4.1.2.O contratado deverá assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica sobre a qualidade do serviço prestado.
4.1.3. A empresa deverá prestar os serviços objeto do presente Termo dentro dos parâmetros e rotinas
estabelecidas pelo Contratante, com a observância às recomendações aceitas pelas boas técnicas, normas e
legislação, assim como, observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos e utensílios,
objetivando a correta execução dos serviços.
4.1.4. A contratada deverá respeitar a legislação vigente e as normas técnicas, elaboradas pela ABNT e pelo
INMETRO para aferição e garantia de aplicação dos requisitos mínimos de qualidade, segurança e
acessibilidade dos serviços elencados neste Termo de Referência.
4.1.5. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.
4.1.6.Normas Técnicas Aplicáveis
4.1.6.1. O projeto deverá atender, no mínimo, às seguintes normas e regulamentações:
4.1.6.1.1. ABNT NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão.
4.1.6.1.2. ABNT NBR IEC 61439 (partes aplicáveis) – Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão.
4.1.6.1.3. ABNT NBR 5419 – Proteção contra descargas atmosféricas (para o sistema de aterramento).
4.1.6.1.4. ABNT NBR 13248 – Cabos de potência – Ensaio de não-propagação de incêndio.
4.1.6.1.5. ABNT NBR 13570 – Instalações elétricas em locais de afluência de público.
4.1.6.1.6. NR-10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade (como premissa de projeto).
4.1.6.1.7. ANSI/TIA-942 / ANSI/BICSI 002 – Infraestrutura de data centers (referência de boas práticas).
4.1.6.1.8. ANSI/TIA-607 – Aterramento e equipotencialização para telecomunicações.
4.1.6.1.9. Resoluções e normas técnicas da concessionária local de energia elétrica.
4.1.6.1.10. Decreto Federal nº 10.306/2020 e Decreto Federal nº 11.888/2024 – Estratégia Nacional de
Disseminação do BIM e utilização do BIM em obras públicas federais.
4.1.6.1.11. ISO 19650 (partes 1 e 2) – Organização e digitalização da informação para construção usando
BIM.
4.1.6.1.12. ABNT NBR 15965 – Sistema de classificação da informação da construção.
4.1.6.1.13. ISO 16739 (IFC) – Industry Foundation Classes para compartilhamento de dados na construção.
4.1.6.1.14. AIA E202 / BIMForum LOD Specification – Definição de Nível de Desenvolvimento (LOD) para
elementos BIM.
 
4.2 REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE
4.2.1. Buscando atender aos requisitos de sustentabilidade estabelecidos para as compras públicas
sustentáveis a Contratada deverá:
4.2.1.1. A solução deverá observar critérios de sustentabilidade, considerando eficiência no uso de recursos,
redução de impactos ambientais, adoção de padrões tecnológicos eficientes e gestão adequada do ciclo de
vida dos ativos de TI, conforme legislação vigente.
4.2.1.2. Deve ser evitada a utilização de máquinas que aumentem a geração de resíduos industriais no modo
de produção do bem ou serviço a ser contratado.
4.2.1.3. A CONTRATADA será responsabilizada por qualquer prejuízo que venha causar ao TRF2 em
virtude de ter suas atividades por falta de cumprimento de normas ambientais ligadas ao produto objeto do
presente Termo de Referência.
 
5.MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO (RESULTADOS ESPERADOS):
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5.1.Benefícios Diretos:
 

5.1.1 Obtenção de projeto executivo completo que possibilite a licitação e a execução da obra de retrofit das
instalações elétricas do Data Center com segurança e qualidade.

5.1.2  Diagnóstico técnico da situação existente com identificação de todas as não conformidades normativas
e riscos elétricos.

5.1.3 Documentação técnica completa e atualizada, servindo de base para a gestão e manutenção futura das
instalações elétricas.

5.1.4 Planilha orçamentária fundamentada em tabelas oficiais, servindo de referência para a estimativa de
custos da obra.

5.2 Benefícios Indiretos:
5.2.1 Melhoria da confiabilidade do fornecimento no médio prazo (menos desligamentos por atuações
indevidas/ajustes inadequados), por estabelecer parâmetros e filosofia de proteção consistentes;

5 . 2 . 2 Facilidade de manutenção futura (acessos, segregação, identificação, pontos de teste e
comissionamento previstos em projeto), diminuindo tempo de parada e exposição da equipe;

5.2.3 Entrega à sociedade de uma prestação jurisdicional célere e eficiente.

 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO:
6.1 O Contratante designará servidor ou comissão de servidores para fiscalizar a execução do contrato
oriundo do certame licitatório. São atribuições da Fiscalização:
6.1.1. Acompanhar, fiscalizar e atestar a execução contratual, bem como indicar as ocorrências verificadas.
6.1.2 Solicitar à Contratada e a seus prepostos ou obter da Administração todas as providências tempestivas
necessárias ao bom andamento do contrato e anexar aos autos cópia dos documentos que comprovem essas
solicitações;
6.1.3 Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas na
execução do objeto para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias;
6.1.4. Propor a aplicação de penalidades à Contratada e encaminhar os documentos necessários à instrução
de procedimentos para possível aplicação de sanções administrativas.
6.1.5. Acompanhar a apresentação dos documentos fiscais, bem como efetuar o atesto da fatura para fins de
liquidação e pagamento.
6.1.6 A fiscalização técnica dos contratos avaliará a entrega do projeto para evitar que a CONTRATADA
deixe de produzir os resultados, deixe de executar, ou não execute com a qualidade mínima exigida as
atividades contratadas ou deixar de utilizar matérias e recursos humanos exigidos para a execução do
serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
6.2   A ação da fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.
 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO:
7.1. O pagamento será efetuado em parcela única, após conferência final do gestor ou comissão gestora do
contrato, assegurando que todos os termos e condições do contrato foram cumpridos e que quaisquer
responsabilidades ou obrigações remanescentes foram adequadamente executadas. 
7.2.As condições de pagamento encontram-se detalhadas no título DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
do Edital ou Aviso de Dispensa/Inexigibilidade.

 
8        FORMAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR:
8.1   Critério de seleção do fornecedor: Menor preço.
8.2   Modalidade: constará no Edital ou Aviso da Dispensa/Inexigibilidade.
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9 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:
9.1 O custo estimado será o indicado em planilha anexa ao Edital.

 
10 ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
10.1 A presente contratação encontra respaldo institucional conforme solicitação para inclusão de ID
1574538 na Programação Orçamentária 2026.
 
11. INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR)
 
11.1. A fiscalização do contrato acompanhará o desempenho da contratada com base nas obrigações e forma
de execução, descritas neste Termo. O pagamento será proporcional ao atendimento das metas estabelecidas
no INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS - IMR, o qual define objetivamente níveis
esperados de qualidade da prestação dos serviços e as respectivas adequações de pagamento.
11.2. O não atendimento do IMR e a consequente redução do valor a ser faturado não inibe a aplicação das
demais penalidades previstas no Edital e nos anexos.
11.3. Ocorrerá, ainda, a retenção ou glosa no pagamento devido à Contratada, sem prejuízo das sanções
cabíveis, quando esta não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade
mínima exigida as atividades contratadas. A aplicação do percentual de redução do valor a ser faturado por
não atendimento do IMR obedecerá às tabelas 1 e 2, abaixo.
 

 
 

Tabela 01
GRAU CORRESPONDÊNCIA

1 0,5% sobre o valor do contrato

2 1,0% sobre o valor do contrato
3 1,5% sobre o valor do contrato
4 2,0% sobre o valor do contrato
5 3,0% sobre o valor do contrato

Tabela 02
Item Descrição Grau

1 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico,
lesão corporal ou consequências letais, por ocorrência; 5

2 Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso
fortuito, a execução do serviço; 4

3 Manter funcionário sem qualificação para execução dos serviços; 3

4
Deixar de acusar o recebimento de mensagens eletrônicas do
gestor do contrato no prazo máximo de 24hs, a partir do envio da
mesma;

1

5
Subdimensionar a proporção adequada de pessoal, causando
transtornos ao Tribunal devido à demora na execução de seus
serviços;

3

6
Deixar de Informar por escrito a relação dos responsáveis pelo
contrato e seus telefones de contato possibilitando a solução de
ocorrências previstas e imprevistas;

2

7 Deixar de realizar os serviços no prazo contratual, sem
justificativa prévia; 5

8 Deixar de cumprir os prazos estipulados no cronograma de
execução sem a devida explicação dos motivos; 3

9 Executar as etapas em desacordo com as especificações, normas
técnicas vigentes ou de forma incompleta; 3
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12. ANÁLISE DE RISCOS:

12.1. Vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratação. Não se incluem, neste mapa de riscos,
aqueles voltados à gestão do contrato e execução dos serviços, mas apenas os que tangenciam o processo que
permeia até a formalização da contratação.
 
 

 
 

10
Não executar os levantamentos necessários “in loco” para
desenvolvimento dos serviços, identificando as dificuldades
existentes;

4

11 Fornecer informação falsa referente aos projetos; 3

12 Não efetuar as correções necessárias quando identificadas falhas
ou insuficiência de dados nos projetos; 2

13 Deixar de apresentar ART em até 10 (dez) dias após recebimento
do empenho ou assinatura do contrato; 3

Risco
01

Risco: Atraso, fracasso ou impugnação do processo licitatório

Probabilidade: Médio

Impacto: Médio

Dano 1:
Prolongamento do cenário de vulnerabilidade da infraestrutura crítica (TI),
risco de paralisação de serviços jurisdicionais e possível necessidade de
contratações emergenciais por obsolescência.

Id Ação Preventiva Responsável

1 Planejar a contratação com levantamento de mercado e consulta a
contratações similares em órgãos do Judiciário/TCU.

Setor responsável
pelo serviço

2 Definir critérios de pontuação técnica (BIM/Metodologia) com
métricas objetivas para evitar subjetividade e impugnações.

Setor responsável
pelo serviço

3 Submeter a minuta do TR/ETP à revisão técnica e jurídica, observando
orientações de órgãos de controle e boas práticas de contratação.

Setor responsável
pelo serviço

Id Ação de Contingência Responsável

1
Promover imediata revisão e saneamento dos documentos
(ETP/TR/Anexos), com ajustes de escopo e critérios, visando rápida
republicação do certame.

Administração
TRF / Direção
Secretaria

2 Adotar medidas mitigadoras internas (manutenção preventiva rigorosa)
para reduzir o risco operacional durante o atraso.

Equipe de
Manutenção

     

Risco
02

Risco: Escopo/levantamento insuficiente para elaboração do projeto de retrofit

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto
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Dano 1: Projeto incompatível com a carga real ou espaço físico, gerando aditivos
contratuais, retrabalho na execução e risco de desligamentos não programados.

Id Ação Preventiva Responsável

1 Realizar vistoria obrigatória e testes de carga/seletividade prévios para
subsidiar as premissas reais de consumo e proteção.

Setor responsável
pelo serviço

2 Exigir no TR que a contratada valide integralmente o "As-Built"
fornecido pelo TRF2 nos primeiros 15 dias de contrato.

Setor responsável
pelo serviço

Id Ação de Contingência Responsável

1
Caso se identifique lacuna relevante antes da contratação, promover
retificação do TR/Anexos (ou suspensão e republicação), com validação
técnica interna, evitando contratação com escopo insuficiente.

Equipe de
Planejamento /
Fiscalização

2 Aplicar glosa contratual ou sanções se comprovada omissão da
projetista em levantamentos previstos no escopo.

Fiscalização do
Contrato

     
Risco

03
Risco: Perda da Certificação da Sala-Cofre (NBR 15247)

Probabilidade: Baixa

Impacto: Alto

Dano 1: Invalidade das proteções contra fogo, água e impactos, resultando em perda de
garantia do fabricante e vulnerabilidade total dos dados.

Id Ação Preventiva Responsável

1 Exigir comprovação de capacidade técnica em ambientes certificados e
conformidade estrita com as normas do fabricante.

Setor responsável
pelo serviço

2 Prever etapa de aprovação do projeto executivo junto ao fabricante
original da sala ou consultoria de certificação.

Setor responsável
pelo serviço

Id Ação de Contingência Responsável

1 Rejeição imediata de produtos que violem a estanqueidade ou
integridade física dos painéis da sala-cofre.

Equipe de
Planejamento /
Fiscalização

    
     

 PROBABILIDADE DE
OCORRÊNCIA  

  
ALTA    
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13. ANEXOS:
Os anexos ao presente termo constarão no Edital ou no Aviso de Dispensa/Inexigibilidade.

 

 

 ​​​​​
 

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO GUALBERTO RODRIGUES ALVES ,
Supervisor, em 07/10/2026, às 15:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 2052550 e o
código CRC 1FB0FBBD.
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MÉDIA  Risco 1  

 
BAIXA   

Risco 2

Risco 3

 BAIXA MÉDIA ALTA

  
GRAVIDADE /IMPACTO
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