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PODER JUDICIARIO

JUSTICA FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2* REGIAO

TERMO DE REFERENCIA TRF2 2051847

1.DEFINICAO DO OBJETO
1.1. ESPECIFICACOES TECNICAS

1.1.1 OBJETO
Contratacdo de empresa especializada para elaboragdo de projeto executivo de retrofit das subestacdes de
energia do Tribunal Regional Federal da 2* Regido, com capacidade total instalada de 6 MVA.

1.1.2 DESCRICAO DO SERVICO

1.1.2.1. A Contratada deverd executar a elaboracdo de projeto executivo de retrofit das subestagdes de
energia do Tribunal Regional Federal da 2* Regido, com capacidade total instalada de 6 MVA.

1.1.2.2. Atualmente, a entrada de energia possui dois ramais de alimentagdo independentes, sendo um
reserva do outro, sem atuagdo simultdnea. Apos a prote¢do geral de média tensdo, € feita a distribuicao da
alimentacdo na subestacdo principal e secundaria aos ramais de cada transformador, que totalizam 06
unidades de 1000kVA cada, onde cada ramal possui chave seccionadora, relé de prote¢do e disjuntor de
média tensao.

1.1.2.3. A contratada deverd projetar toda infraestrutura de entrada e distribuicdo das subestagdes,
considerando a parte de média tensdo (MT) e baixa tensdao (BT), em total consondncia com as normas
vigentes, bem como com a norma da concessionaria de distribui¢do de energia local.

1.1.2.4. A Contratada devera cumprir as condi¢des, quantidades e requisitos estabelecidos neste documento e
elaborar todos os projetos e documentos necessarios, em conformidade com a norma da concessionaria local.
A execucao dos servicos previstos neste Termo de Referéncia serd dividida em duas etapas distintas:
1.1.2.4.1. ETAPA 1 - Elaboraciao do Anteprojeto

1.1.2.4.1.1. A Contratada devera desenvolver o Anteprojeto, baseado tanto nas plantas e diagramas
disponiveis, a serem fornecidos pela contratante, quanto em levantamento de campo, no que for necessario, a
serem realizadas no prédio do TRF2, visando prevenir eventuais interferéncias de infraestrutura ou de parte
estrutural.

1.1.2.4.1.2. Deverao ser levantadas em campo todas as caracteristicas estruturais e arquitetonicas do local
para compor a solucdo mais adequada para infraestrutura, que devera ser apresentada a Fiscaliza¢do do
TRF2.

1.1.2.4.1.3. A Contratada deverad apresentar em documento a melhor solugdo, ou o conjunto de solucdes
possiveis, para que seja definido junto a Fiscalizacdo a mais adequada. Este documento devera estar em total
consonancia com as normas técnicas vigentes.

1.1.2.4.2. ETAPA 2 - Elaboracio e entrega dos projetos elétricos, executivos e documentaciao
complementar

1.1.2.4.2.1. O Projeto Executivo devera ser elaborado com base no Anteprojeto aprovado na Etapa 1. Com o
objetivo de permitir a execugdo futura e independente (fracionada) das intervengdes, a documentacao técnica
devera ser entregue em dois volumes (cadernos) técnicos autdbnomos, organizados da seguinte forma:
1.1.2.4.2.1.1. PARTE A — Retrofit da Média Tensao (MT): Devera contemplar todo o escopo de entrada
de energia, protecao geral, ramais de alimentacao dos transformadores, relés de protegao, disjuntores de MT



e infraestrutura correlata. Para esta parte, devem ser entregues de forma segregada:

1.1.2.4.2.1.1.1. Plantas com cortes, vistas e diagramas unifilares/trifilares da MT;

1.1.2.4.2.1.1.2. Memorias de célculo:

1.1.2.4.2.1.1.2.1 Demanda

1.1.2.4.2.1.1.2.2 Dimensionamento

1.1.2.4.2.1.1.2.3 Estudo de curto-circuito simétrico e assimétrico

1.1.2.4.2.1.1.2.4 Coordenacao ¢ seletividade

1.1.2.4.2.1.1.2.5 Estudo de Arc Flash (Energia Incidente), conforme IEEE 1584

1.1.2.4.2.1.1.3 Memorial descritivo e especificagdes técnicas de MT;

1.1.2.4.2.1.1.4 Cronograma Fisico-Financeiro e Or¢camento (Sintético e Analitico) exclusivos para a etapa de
MT.

1.1.2.4.2.1.2. PARTE B - Retrofit da Baixa Tensao (BT): Devera contemplar a distribuicdo a partir da
saida dos transformadores, quadros gerais de baixa tensdo, barramentos, protecdes e demais elementos de
BT. Para esta parte, devem ser entregues de forma segregada:

Plantas de distribui¢do, cortes, vistas e diagramas de quadros de BT;

Memorias de célculo (queda de tensdo, curto-circuito e balanceamento);

Memorial descritivo e especificagdes técnicas de BT;

Cronograma Fisico-Financeiro e Or¢camento (Sintético e Analitico) exclusivos para a etapa de BT;

Caderno de Especificacdo e Encargos da BT.

1.1.2.4.2.2. Todos os projetos deverdo ser elaborados em plataforma BIM, em nivel de desenvolvimento
LOD 350 (Level of Development). A Contratada devera realizar modelagem necessaria da construgdo, que
torne suficiente a elaboracdo dos projetos no nivel de desenvolvimento requisitado. A modelagem deve
prever a separagao por subconjuntos, permitindo a visualizagdo isolada das Partes A (MT) e B (BT).
1.1.2.4.2.3. Os projetos deverao ser entregues em formato aberto nao proprietario (IFC), conforme Decreto n°
10.306/2020, E TAMBEM em seu formato nativo editivel (RVT), garantindo a total compatibilidade,
integridade de dados e capacidade de edigdo imediata com as solucdes de software ja padronizadas e
utilizadas pela equipe técnica da Justica Federal da 2* Regido.

1.1.2.4.2.3.1. A indicagdo do subitem acima estd em consondncia com o art. 41, I, alinea b da lei n°
14.133/2021.

1.1.2.4.2.4. A Contratada devera apresentar, no minimo, os seguintes detalhamentos técnicos em ambos os
volumes do projeto:

1.1.2.4.2.4.1. Quadros elétricos e gabinetes;

1.1.2.4.2.4.2. Especificagdo técnica de todos os equipamentos;

1.1.2.4.2.4.3. Diagrama unifilar detalhado;

1.1.2.4.2.4.4. Fixagdo de suporte da infraestrutura;

1.1.2.4.2.4.5. Encaminhamentos de fiacao e/ou barramentos.

1.1.2.4.2.5. A planilha orcamentaria deverd ser dividida em Or¢amento Analitico, contendo todas as
composicdes de precos, e Or¢gamento Sintético, constando os precos unitarios e totais.

1.1.2.4.2.6. O orgamento deve seguir todas as disposi¢des impostas no Decreto 7.983/2013, que estabelece
regras e critérios para elaboragdo do orcamento de referéncia de obras e servigos de engenharia em servigos
contratados e executados com recursos dos orcamentos da Unido.

1.1.2.4.2.7. O custo global de referéncia de obras e servicos de engenharia serd obtido a partir das
composi¢des dos custos unitarios previstas no projeto que integra o edital de licitagdo, menores ou iguais a
mediana de seus correspondentes nos custos unitdrios de referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos ¢ Indices da Construcdo Civil - SINAPL

1.1.2.4.2.8. Em caso de inviabilidade da definicdo dos custos conforme o disposto no item anterior, a
estimativa de custo global podera ser apurada por meio da utilizagdo de dados contidos em tabela de
referéncia formalmente aprovada por 6rgaos ou entidades da administragao publica federal em publicagdes
técnicas especializadas, em sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de mercado.

1.1.2.4.2.9. A pesquisa de mercado deve ser feita com, no minimo, 3 (trés) fornecedores conforme disposto
no art. 23, § 1°, IV da Lei 14.133/2021, mediante solicitagao formal de cotacdo. A pesquisa de precos devera
ser apresentada conjuntamente com a Planilha Or¢amentaria.

1.1.2.4.2.10. O or¢amento deve ser entregue em uma planilha Excel, contendo acesso a todas as formulas
utilizadas para calculo dos valores.

1.1.2.4.2.11. A elaboragdo das planilhas deve ser minuciosa e precisa, com bom uso da lingua portuguesa,
garantindo que a descri¢do dos itens e subitens esteja em total sintonia com o Projeto, permitindo sua facil



identificacao.

1.1.2.4.2.12. E permitido mencionar marcas de referéncia, desde que acompanhadas da expressdo "ou de
qualidade equivalente ou superior".

1.1.2.4.2.13. A composi¢do do BDI (Bonificagdo e Despesas Indiretas) aplicada deve ser elaborada em
conformidade com as diretrizes estabelecidas no Acérdao n° 2622/2013 do TCU, empregando as taxas
médias nele previstas.

1.1.2.4.2.14. Esta composicdo deve apresentar uma distingdo clara entre materiais, equipamentos € servigos,
de modo a fornecer uma descricdo detalhada e transparente dos valores associados a cada um desses
elementos.

1.1.2.4.2.15. A Contratada deverd aprovar todos os documentos necessarios a completa formalizacao junto
aos orgaos oficiais e quaisquer outros aplicaveis (tais como concessiondria de energia, Corpo de Bombeiros,
conselhos de classe de engenharia etc.), apresentando a documentagao de aprovagao do respectivo orgao.
1.1.2.4.2.16. Para conclusdo desta etapa, a CONTRATADA devera submeter todos os documentos do
projeto executivo a aprovacao da Fiscalizacao, incluindo cadernos de especificacdes técnicas, cadernos de
encargos, orcamentos detalhados e cronogramas fisico-financeiros (divididos em Parte A e Parte B). Esta
etapa se concluird apds a aprovagao de toda documentacgdo pela Fiscalizagao.

1.1.3 FORMA DE EXECUCAO DO SERVICO

1.1.3.1. Sera realizada a reunido de inicio dos servigos entre a contratada ¢ a fiscaliza¢do, no local dos
servicos, para esclarecimento dos critérios, condicionantes, conteiddo dos documentos e etc., que deverao ser
observados na producdo dos servigos e dos demais procedimentos da fiscalizagcdo. Nesta reunido, deverao
estar presentes o preposto, o responsavel técnico e os membros da equipe técnica da CONTRATADA.
1.1.3.1.1. A CONTRATADA devera apresentar a ART/CREA devidamente paga, em até 10
(dez) dias apos recebimento da nota de empenho ou assinatura do contrato, tendo como Responsavel Técnico
o Engenheiro Eletricista, registrado no CREA, respectivamente, referente ao Anteprojeto e Projeto Elétrico
Executivo, atendendo o escopo dos servicos deste Termo de Referéncia, conforme exigéncias normativas.
1.1.3.2. Condigdes para emissao da Ordem de Inicio dos Servigos:

1.1.3.2.1. Apresentacdo da designacdo formal do Preposto;

1.1.3.2.2. Apresentacdo de ART junto ao CREA, referente a execucdo dos servigos, emitida por
profissional legalmente habilitado.

1.1.3.3. Todos os projetos e documentos descritos neste Termo deverdo ser entregues ao TRF2 em 4 (quatro)
vias impressas, dobradas no formato A0, com assinaturas dos Responsaveis Técnicos, acompanhadas de
copia digitalizada e armazenada em midia digital (pen-drive), com os respectivos arquivos em formato
editavel e formato PDF com assinaturas dos Responsaveis Técnicos.

1.1.3.4. Todas as pranchas de desenho deverao ter Carimbo no canto inferior direito que contera, no minimo,
as seguintes informagoes:

1.1.3.4.1. Nome e assinatura do Responsavel Técnico do projeto e nimero do CREA;
1.1.3.4.2. Nome do Contratante, neste caso o TRF2;

1.1.3.4.3. Nome da obra a ser executada;

1.1.3.4.4. Titulo do projeto;

1.1.3.4.5. Escalas utilizadas;

1.1.3.4.6. Referéncia do projeto, quando houver necessidade;

1.1.3.4.7. Numero da prancha (N/T — sendo N o n° da prancha e T o total de pranchas do
projeto);

1.1.3.4.8. Data de elaboragao do Projeto;

1.1.3.4.9. Numero, data e visto da Revisdo, quando houver;

1.1.3.4.10. Logomarca da Contratada.

1.1.3.5. Todas as pranchas do desenho deverdo apresentar quadro da simbologia utilizada no projeto, e
devem ser convenientemente orientadas, com indicagao do Norte verdadeiro e a declinagdo magnética.
1.1.3.6. O tamanho das folhas deve seguir as normas técnicas aplicaveis e convengdes usuais referentes as
folhas para representagdo de desenhos técnicos.

1.1.3.7. A Contratada se responsabiliza pela obten¢ao de copias de plantas, projetos e documentos que forem
necessarios.

1.1.3.8. Os Memoriais Descritivos, o Caderno de Especificagdes e Encargos, as Planilhas de Quantitativos e
Precos, as Planilhas Orgamentarias e o Cronograma Fisico-Financeiro deverdo ser submetidos a Fiscalizagao



em formato digital editavel, compativel com os softwares de processamento de texto e planilha da Microsoft
Office. Esses documentos devem estar assinados eletronicamente pelo profissional responsavel e podem ser
entregues por meio de pen drive ou compartilhamento de arquivos online.

1.2 PRAZO DE VIGENCIA/PRAZO DE ENTREGA

1.2.1 O prazo maximo de execucao dos servigos serd de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data
estipulada pelo gestor na Ordem de Inicio dos Servigos;

1.2.2 O prazo de vigéncia sera de 120 (cento e vinte) dias, contados do 1° dia util subsequente a
assinatura do contrato pelo Contratante.

1.3 PRAZO DE GARANTIA/PRAZO DE VALIDADE

1.3.1 O prazo de garantia dos servigos objeto deste Contrato ¢ de, no minimo, 05 (cinco) anos, para qualquer
erro ou necessidade de corredo do projeto, contado a partir da emissao do Termo de Recebimento Definitivo.
1.3.2 Caso seja identificada, a qualquer tempo, a necessidade de adequagao do projeto em razao de nao
conformidade com as normas técnicas vigentes, a Contratada deverd proceder as devidas corregdes e
atualizagOes, em carater de garantia, sem quaisquer 6nus adicionais para o Tribunal.

14 CONDICOES DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA NO PERIODO DE
GARANTIA

1.4.1. Nao se aplica.

1.5 APRESENTACAO DE AMOSTRAS — REGRAS

1.5.1. Nao se aplica.

1.6 QUALIFICACAO TECNICA

1.6.1 Os critérios de habilitacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

1.6.1.1 Certidao de Pessoa Juridica expedida pelo CREA, comprovando a habilitacdo na area de elétrica e o
seu atual quadro de responsaveis técnicos;

1.6.1.2 Comprovante de Aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com os do objeto da presente licitagao.

1.6.1.2.1 A aptidao prevista no subitem anterior serd comprovada mediante a apresentacdo de
pelo menos 1 (um) atestado, emitido por pessoa juridica, que comprove que a licitante executou a elaboragao
de projeto de subestacdo de energia com poténcia minima de 3 MVA, correspondente a metade da
capacidade total instalada neste Tribunal.

1.6.1.3  Capacidade técnico-profissional: Comprovagao de que a licitante possui em seu corpo técnico, na
data da licitacdo, 01 (um) profissional de nivel superior, que possua Certiddo de Acervo Técnico (CAT),
emitida pelo CREA competente, que comprove atuagdo em projeto de subestagdo de energia com poténcia
minima de 3 MVA.

1.6.1.3.1 O responsavel técnico devera pertencer ao quadro da empresa, entendendo-se como
tal, para fins deste Edital, o s6cio que comprove seu vinculo por intermédio do contrato/estatuto social, o
administrador ou diretor, o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social,
o prestador de servigos com contrato escrito firmado com a licitante e o profissional detentor de declaragdo
de contratacdo futura emitida pela licitante, acompanhada de sua anuéncia.

1.7 VISTORIA



1.7.1. A licitante podera vistoriar o local onde serdo executados os servigos, acompanhada por servidor
designado para esse fim, até o Gltimo dia util anterior a data fixada para a abertura da sessdo publica, com o
objetivo de inteirar-se das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagdes objeto desta licitagao.

1.7.1.1. A licitante podera optar por substituir a vistoria pela apresentacao de declaracao formal assinada por
seu responsavel técnico atestando o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.

1.7.1.2. As visitas serdo realizadas de segunda-feira a sexta-feira, das 12:00 as 17:00, devendo ser
previamente agendadas pelo telefone (21) 2282-8233 ou pelo e-mail semaut@trf2.jus.br.

1.7.2. As licitantes nao poderdo alegar o desconhecimento das condi¢des dos equipamentos ou eventuais
dificuldades existentes, como justificativa para se eximirem das obrigagdes assumidas ou em favor de
eventuais pretensoes de acréscimos de precos em decorréncia da execucao do objeto deste Pregao.

1.7.3. Esta Vistoria ¢ considerada suficiente para que a licitante conheca todos os aspectos pertencentes
aos servicos a serem executados, como aspectos arquitetonicos do local, condi¢cdes de carga e descarga,
dificuldades técnicas, bem como a confirmagao de medidas.

1.7.4. A elaboracdo de projetos executivos de instalagdes elétricas em subestagdes requer conhecimento
aprofundado das condicdes reais do local de implantacdo, de forma a garantir a precisdo técnica e a
compatibilidade das solu¢des propostas com a infraestrutura existente.

1.7.5. Diante desse contexto, a visita técnica devera permitir que a contratada:

a)  Verifique as condicdes fisicas e operacionais do local, incluindo acessos, espagos disponiveis, rotas de
cabos/barramentos, posicionamento de equipamentos e interfaces com sistemas existentes;

b) Identifique eventuais restrigdes técnicas ou estruturais que possam influenciar o desenvolvimento do
projeto, evitando solu¢des incompativeis com a realidade da edificagao;

c) Avalie as condigdes das instalacdes elétricas em operagdo, registrando o estado de conservacao,
dimensionamento, tipo de conexao, dispositivos de prote¢do e aterramento;

d) Garanta que o projeto executivo esteja em conformidade com as normas técnicas vigentes
(especialmente ABNT NBR 14039, NBR 5410, NBR 5419, NBR 13570, regulamenta¢des da ANEEL e da
concessionaria local — Light), além de assegurar a aderéncia as boas praticas de engenharia e aos padroes
internos do Tribunal;

e) Evite divergéncias, permitindo que as solugdes projetadas sejam completas, exequiveis e
economicamente viaveis desde o inicio da contratacao.

1.8 METAS FISICAS
1.8.1 Beneficios Diretos:

1.8.1.1 Restabelecer a seletividade e a coordenagdo das protecdes das subestagdes (MT e BT), elevando a
confiabilidade e a seguranga operacional do sistema elétrico.

1.8.1.2 Assegurar a adequagao as normas técnicas e regulatdrias aplicaveis, garantindo conformidade com
as normas da ABNT, bem como com os regulamentos da ANEEL e da concessionaria local (Light), ou as
que vierem a substitui-las.

1.8.1.3 Possibilitar a atualizacdo tecnoldgica das instalagdes, adequando-as as demandas de carga, a
automacao predial, aos sistemas de protecao e monitoramento, € as boas praticas de engenharia elétrica.

1.8.2 Beneficios Indiretos:
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1.8.2.1  Melhoria da confiabilidade do fornecimento no médio prazo (menos desligamentos por atuagdes
indevidas/ajustes inadequados), por estabelecer pardmetros e filosofia de protecdo consistentes;

1.8.2.2 Facilidade de manutencdo futura (acessos, segregacdo, identificacdo, pontos de teste e
comissionamento previstos em projeto), diminuindo tempo de parada e exposi¢do da equipe;

1.8.2.3 Entrega a sociedade de uma prestagao jurisdicional célere e eficiente.

1.9 LOCAL DE ENTREGA/LOCAL DE EXECUCAO

1.9.1. Os servigos de projeto serdo referentes ao prédio do Tribunal Regional Federal da 2* Regido, situado
na Rua Acre, n° 80 — Centro — Rio de Janeiro/RJ.

1.10 CONDICOES ESPECIAIS DE RECEBIMENTO

1.10.1. Nao se aplica

1.11 OBRIGACOES DA CONTRATADA

1.11.1  Nos trabalhos desenvolvidos nas dependéncias deste Tribunal, assegurar a integridade fisica, isenta
de riscos, das instalagdes e equipamentos ja existentes ou executados na edificagdo, providenciando, onde
necessario, a embalagem dos mesmos. Ao final dos servigos a contratada devera entregar os locais onde se
desenvolveram os servigos devidamente limpos e recuperados.

1.11.2 Reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, as suas expensas, total ou parcialmente, os
servicos ou materiais que apresentarem vicios, defeitos ou incorregdes. Refazer todo e qualquer servigo nao
aprovado pelo Contratante, sem qualquer 6nus para o Contratante.

1.11.3 Permitir o livre exercicio da fiscalizacao credenciada pelo Tribunal. O exercicio da fiscalizagao
pelo Tribunal Regional Federal ndo excluird ou reduzird a responsabilidade da contratada.

1.11.4  Arcar com todas as despesas decorrentes de eventual execucdo dos trabalhos, quer com insumos,
quer com mao de obra, inclusive em horario extraordinario (diurno, noturno, domingos e feriados).

1.11.5 Fornecer toda mao-de-obra necessaria a execucdo dos servicos, com experiéncia comprovada e
devidamente capacitada;

1.11.6 Responsabilizar-se por quaisquer perdas e danos, pessoais ou materiais, decorrentes da execugao
deste Contrato, de sua responsabilidade ou de seus prepostos, que sobrevenham em prejuizo da Contratante
ou de terceiros, reparando, ou quando isto for impossivel, indenizando, sem quaisquer 6nus para o Tribunal.
1.11.7 Oferecer na execucgdo dos trabalhos a plena protecdo contra riscos de acidentes (incluindo EPI’s
convencionais e demais materiais de seguranga necessarios), ao seu proprio pessoal e a terceiros,
independente de transferéncia daqueles riscos as companhias ou institutos seguradores;

1.11.8  Cumprir e fazer cumprir todas as normas relativas a seguranga e medicina do trabalho (tendo como
referéncia as normas regulamentadoras do Ministério do trabalho), e diligenciar para que seus empregados
trabalhem com equipamentos de protecdo individual (EPI), adequados a todo e qualquer tipo de servigo que
estiver sendo desenvolvido;

1.11.9 Providenciar a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART), junto ao CREA, recolhendo a
respectiva taxa, antes do inicio dos servicos. O responsavel técnico constante da referida ART devera
acompanhar os servigos na medida necessaria a garantia da qualidade.

1.11.9.1 Caso seja necessaria a substituicao do responsavel técnico durante a vigéncia do
contrato, a contratada comunicara, imediatamente e por escrito, ao gestor do contrato, bem como
providenciara a apresentacdo de nova ART.

1.11.10 A Contratada devera realizar todas as etapas de levantamento técnico, medi¢des de campo,
verificacdo de dados existentes e elaboragdo do projeto executivo diretamente nas dependéncias do Tribunal
Regional Federal da 2* Regido (TRF2), garantindo a fiel correspondéncia entre as condigdes reais e as
solucdes de projeto adotadas.

1.11.11 O desenvolvimento do projeto devera contemplar a avaliagdo minuciosa das instalacdes elétricas
existentes, com o objetivo de identificar interferéncias, compatibilizacdes necessarias, e eventuais



adequacOes a legislagdo e normas técnicas vigentes, assegurando que as solugdes propostas apresentem
viabilidade técnica e seguranga operacional.

1.11.12 Durante a execug¢do das atividades, a Contratada devera atuar sob acompanhamento do setor técnico
responsavel do TRF2, observando rigorosamente as orientagdes e restrigdes estabelecidas pela
Administrag@o. O acesso as areas técnicas e, em especial, a subestagdo elétrica e demais ambientes de média
tensdo, devera ocorrer exclusivamente com o acompanhamento da equipe de manutengdo elétrica do
Tribunal, sendo vedada a entrada de qualquer profissional desacompanhado.

1.11.13 E de responsabilidade da Contratada garantir que todos os profissionais designados para as
atividades possuam qualificacdo técnica compativel com as fungdes a desempenhar.

1.11.14 Ceder ao Tribunal Regional Federal da 2* Regido os direitos patrimoniais relativos aos projetos,
estudos e demais produtos técnicos resultantes da execucdo contratual, nos termos do art. 93 da Lei n°
14.133/2021.

1.12 OBRIGACOES DO CONTRATANTE

1.12.1. Fornecer todas as informagdes necessarias para a execucao do servigo.

1.12.2. Proporcionar todas as facilidades indispensdveis ao cumprimento das obrigagdes contratuais,
inclusive permitir o livre acesso dos representantes da contratada, devidamente uniformizados e
identificados, as dependéncias do contratante.

1.12.3. Efetuar os pagamentos a contratada com as condi¢des de preco e prazo estabelecidos neste Termo.

1.13 CODIGO SIASG

1.13.1 Codigo 213 (ESTUDOS E PROJETOS DE INSTALACAO ELETRICA).

1.14 ALINHAMENTO ESTRATEGICO

1.14.1. Nao se aplica.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1.Durante a ultima manutengdo preventiva realizada nas subestagdes deste Tribunal, em 11 de outubro de
2025, foi constatado que os dispositivos de protecdo instalados no circuito de média tensdo nao estdo
desempenhando suas fungdes de forma adequada. Essa irregularidade compromete o correto funcionamento
do sistema de protecdo elétrica, uma vez que a atuacdo dos relés e disjuntores ndo ocorre conforme os
parametros esperados em situagdes de sobrecorrente.

2.2.Tal cenario representa um risco a confiabilidade e a seguranca operacional das instalagdes elétricas,
podendo acarretar falhas na seletividade das protecdes e, consequentemente, prejuizos aos equipamentos.
2.3.Diante disso, faz-se necessaria a presente contratagdo para promover a adequacdo do sistema de protegao
elétrica das subestagdes (MT e BT), assegurando eficiéncia, confiabilidade, seletividade e coordenagao.

3 DESCRICAO DA SOLUCAO:
3.1 Soluc¢ao Escolhida

3.1.1 Contratagdo de empresa especializada em elaboragdo de projeto executivo de retrofit das instalagdes
elétricas das subestagdes do Tribunal Regional Federal da 2* Regido, com capacidade total instalada de 6
MVA.

3.2 O detalhamento, as especificagcdes e os quantitativos, encontram-se dispostos no item 1.1 deste Termo de
Referéncia.

3.3 DO CICLO DE VIDA

3.3.1 A solugdo foi definida considerando o ciclo de vida do sistema como um todo, a partir da analise geral
realizada nos estudos preliminares, onde foram identificados os requisitos inerentes a forma de execucao do
servigo, validade dos materiais envolvidos, quantitativos necessarios e as especificagdes técnicas com vistas



a consecugao do objeto proposto.

3.3.2. Foram observadas as seguintes etapas do ciclo de vida do servigo:

3.3.2.1 Contratacao:
3.3.2.1.1. Sera efetuada por meio de pregdo eletronico, uma vez que a solu¢do apontada ¢ tecnicamente

vidvel, e em virtude da existéncia de empresas no mercado que viabilizam o certame.

3.3.2.2 Preparagdo:
3.3.2.2.1 A empresa deverd designar formalmente o preposto, informando o nome e telefone de contato no

primeiro dia 0til subsequente a data de assinatura do contrato, com capacidade gerencial para tomada de
decisdes relativas ao contrato.

3.3.2.2.2 A empresa deverd apresentar a relacdo dos funcionérios que irdo executar os servigos no prédio,
indicando nome e n° de cadastro de pessoa fisica (CPF), para que seja autorizado seu acesso ao prédio junto
ao Setor de seguranga.

3.3.2.3 Execucdo do Servico:
3.3.2.3.1 A contratada devera executar os servigos de acordo com as especificagdes técnicas, e devera atender

todas as normas e regulamentagdes pertinentes ao objeto da contratagdo.
3.3.2.3.2 A contratada devera garantir que a mao de obra empregada na execu¢do dos servigos serd de
primeira qualidade, conduzindo a um 6timo resultado, sendo as tolerancias, ajustes ¢ métodos de execucao
compativeis com as melhores praticas modernas aplicaveis a cada caso.

3.3.2.4 Fiscalizacdo
3.3.2.4.1 O Contratante designara servidor ou comissao de servidores para fiscalizar a execucao do servigo.

3.3.2.5 Conclusdo e Aceitagdo do Servico:
3.3.2.5.1 A aceitagdo dos servigos se dard apos a conferéncia final do gestor ou comiss@o gestora do contrato,

assegurando que todos os termos e condicdes do contrato foram cumpridos e que quaisquer
responsabilidades ou obrigagdes remanescentes foram adequadamente executadas.

3.4 O objeto deste Termo nao contempla a assuncdo de obrigacdes futuras, tais como assisténcia técnica e/ou
manutencao.

4 REQUISITOS DA CONTRATACAO:

4.1 REQUISITOS TECNICOS E DE QUALIDADE

4.1.1. O servico devera ser executado de acordo com as especificagdes técnicas descritas no item 1.1 deste
Termo, e deverd atender todas as normas e regulamentacdes pertinentes ao objeto da contratacdo,
pormenorizadas nos topicos “Habilitacdo Técnica” e “Obrigagdes da Contratada".

4.1.2. O contratado deverd assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas
na legislagdo especifica sobre a qualidade do servigo prestado.

4.1.3. A empresa deverd prestar os servicos objeto do presente Termo dentro dos parametros e rotinas
estabelecidas pelo Contratante, com a observancia as recomendacdes aceitas pelas boas técnicas, normas e
legislacdo, assim como, observar conduta adequada na utilizacdo dos materiais, equipamentos e utensilios,
objetivando a correta execucao dos servigos.

4.1.4. A contratada devera respeitar a legislagdo vigente e as normas técnicas, elaboradas pela ABNT e
pelo INMETRO para afericdo e garantia de aplicacdo dos requisitos minimos de qualidade, seguranga e
acessibilidade dos servicos elencados neste Termo de Referéncia.

4.1.5. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

4.2 REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

4.2.1. Buscando atender aos requisitos de sustentabilidade estabelecidos para as compras publicas
sustentaveis a Contratada devera:

4.2.1.1. A contratada deverd optar preferencialmente pela utilizacdo de materiais sustentdveis (materiais
reciclados, biodegradaveis ou atoxicos) na execugao da solugdo contratada, conforme a Politica Nacional de



Residuos Soélidos (Lei n° 12.305/2010).

4.2.1.2. Deve ser evitada a utilizagdo de maquinas que aumentem a geracdo de residuos industriais no modo
de producdo do bem ou servigo a ser contratado.

4.2.1.3. A contratada devera adotar praticas que minimizem a geragdo de residuos e consumo de energia,
conforme a Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei n° 12.305/2010).

4.2.1.4. A CONTRATADA sera responsabilizada por qualquer prejuizo que venha causar ao TRF2 em
virtude de ter suas atividades suspensas, paralisadas ou proibidas por falta de cumprimento de normas
ambientais ligadas ao produto objeto do presente Termo de Referéncia.

5 MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO (RESULTADOS ESPERADOS):

5.1 A proposta estd em consonancia com o Plano Estratégico da Justi¢a Federal - PEJF 2021/2026, objetivos
estratégicos: Aprimorar a estrutura organizacional da area administrativa e da area judicial, elevar a
qualidade dos servigos prestados, fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos.

5.2. Alinha-se, ainda, com a ODS 16 da Agenda 2030/ONU, que visa promover sociedades pacificas e
inclusivas para o desenvolvimento sustentdvel, proporcionar o acesso a justica para todos e construir
institui¢des eficazes, responsaveis e inclusivas em todos os niveis.

53 Beneficios Diretos:

5.3.1 Restabelecer a seletividade e a coordenagdo das protegdes das subestagdes (MT e BT), elevando a
confiabilidade e a seguranca operacional do sistema elétrico.

532 Assegurar a adequagdo as normas técnicas e regulatorias aplicaveis, garantindo conformidade com

as normas da ABNT, bem como com os regulamentos da ANEEL e da concessionaria local (Light), ou as
que vierem a substitui-las.

533 Possibilitar a atualizacdo tecnoldgica das instalagdes, adequando-as as demandas de carga, a
automacao predial, aos sistemas de prote¢do e monitoramento, e as boas praticas de engenharia elétrica.

54 Beneficios Indiretos:

54.1 Melhoria da confiabilidade do fornecimento no médio prazo (menos desligamentos por atuacgdes
indevidas/ajustes inadequados), por estabelecer pardmetros e filosofia de protecao consistentes;

542 Facilidade de manutencdo futura (acessos, segregacdo, identificacdo, pontos de teste e
comissionamento previstos em projeto), diminuindo tempo de parada e exposi¢do da equipe;

543 Entrega a sociedade de uma prestagao jurisdicional célere e eficiente.

6 MODELO DE GESTAO DO CONTRATO:

6.1 O Contratante designard servidor ou comissdo de servidores para fiscalizar a execu¢do do contrato
oriundo do certame licitatorio. Sao atribui¢des da Fiscalizacao:

6.1.1. Acompanbhar, fiscalizar e atestar a execuc¢do contratual, bem como indicar as ocorréncias verificadas.
6.1.2 Solicitar a Contratada e a seus prepostos ou obter da Administragao todas as providéncias tempestivas
necessarias ao bom andamento do contrato e anexar aos autos copia dos documentos que comprovem essas
solicitagdes;

6.1.3 Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas na
execuc¢ao do objeto para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

6.1.4. Propor a aplicacdo de penalidades & Contratada e encaminhar os documentos necessarios a instru¢ao
de procedimentos para possivel aplicagdo de san¢des administrativas.

6.1.5. Acompanhar a apresentacdo dos documentos fiscais, bem como efetuar o atesto da fatura para fins de
liquidagdo e pagamento.

6.1.6 A fiscalizagdo técnica dos contratos avaliard a entrega do projeto para evitar que a CONTRATADA
deixe de produzir os resultados, deixe de executar, ou ndo execute com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas ou deixar de utilizar matérias e recursos humanos exigidos para a execucdo do
servico, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

6.2 A acdo da fiscalizagdo ndo exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

7 CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO:

7.1.0 pagamento serd efetuado em parcela Unica, apos conferéncia final do gestor ou comissdo gestora do
contrato, assegurando que todos os termos e condi¢des do contrato foram cumpridos e que quaisquer
responsabilidades ou obriga¢des remanescentes foram adequadamente executadas.



7.2.As condigdes de pagamento encontram-se detalhadas no titulo DAS CONDICOES DE PAGAMENTO
do Edital ou Aviso de Dispensa/Inexigibilidade.

8 FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR:
8.1 Critério de selecao do fornecedor: Menor prego.
8.2 Modalidade: constard no Edital ou Aviso da Dispensa/Inexigibilidade.

9 ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO:
9.1 O custo estimado sera o indicado em planilha anexa ao Edital.

10 ADEQUACAO ORCAMENTARIA:
10.1 A presente contratacdo encontra respaldo institucional conforme solicitagdo para inclusdo de ID
1573485 na Programacao Orgamentaria 2026.

11. INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS (IMR)

11.1. A fiscaliza¢dao do contrato acompanhara o desempenho da contratada com base nas obrigagdes ¢ forma
de execucdo, descritas neste Termo. O pagamento sera proporcional ao atendimento das metas estabelecidas
no INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS - IMR, o qual define objetivamente niveis
esperados de qualidade da prestagdo dos servigos e as respectivas adequagdes de pagamento.

11.2. O nao atendimento do IMR ¢ a consequente redugdo do valor a ser faturado ndo inibe a aplicagdo das
demais penalidades previstas no Edital e nos anexos.

11.3. Ocorrera, ainda, a retengdo ou glosa no pagamento devido a Contratada, sem prejuizo das sangdes
cabiveis, quando esta ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas. A aplicacdo do percentual de reducdo do valor a ser faturado por
nao atendimento do IMR obedecera as tabelas 1 e 2, abaixo.

Tabela 01
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% sobre o valor do servigo prestado
2 1,0% sobre o valor do servigo prestado
3 1,5% sobre o valor do servigo prestado
4 2,0% sobre o valor do servico prestado
5 3,0% sobre o valor do servigo prestado
Tabela 02
Item Descri¢ao Grau
1 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, 5
lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;
) Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso 4
fortuito, a execu¢ao do servigo;
3 Manter funciondario sem qualifica¢do para execucao dos servigos; 3
Deixar de acusar o recebimento de mensagens eletronicas do
4 gestor do contrato no prazo maximo de 24hs, a partir do envio da 1
mesma;
Subdimensionar a propor¢ao adequada de pessoal, causando
5 transtornos ao Tribunal devido a demora na execucao de seus 3
Servigos;




6 Providenciar equipe de trabalho, sem estar devidamente 4
uniformizada e com EPI’s necessarios;
Deixar de Informar por escrito a relacdo dos responsaveis pelo

7 contrato e seus telefones de contato possibilitando a solucao de 2
ocorréncias previstas e imprevistas;

3 Deixar de realizar os servigos no prazo contratual, sem 5
justificativa prévia;

9 Deixar de cumprir os prazos estipulados no cronograma de 3
execugdo sem a devida explicagdo dos motivos;

10 Exe(;utar as etapas em desacordo com as especificacdes, normas 3
técnicas vigentes ou de forma incompleta;
Nao executar os levantamentos necessarios “in loco” para

11 desenvolvimento dos servigos, identificando as dificuldades 4
existentes;

12 Fornecer informacgao falsa referente aos projetos; 3

13 Nég efetugr as correcoes necessér'ias quando identificadas falhas )
ou insuficiéncia de dados nos projetos;

14 Deixar de apresenta}r ART em até 10 (dez) dias apds recebimento 3
do empenho ou assinatura do contrato;

12. ANALISE DE RISCOS:

12.1. Vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratagdo. Nao se incluem, neste mapa de riscos,
aqueles voltados a gestdo do contrato e execucdo dos servigos, mas apenas 0s que tangenciam o processo que
permeia até a formalizacao da contratagao.

Risco | Risco: Atraso ou fracasso no processo licitatorio

01
Probabilidade: |\ /144i,
Impacto: Médio
Prolongamento do cendrio de vulnerabilidade da subestagdo (protegoes e
Dano 1: distribuicao sem adequagdo), com aumento do risco de desligamentos
intempestivos e indisponibilidade do fornecimento de energia as unidades.
Id Aciao Preventiva Responsavel

Planejar a contratagdo com levantamento de mercado e consulta a

. . o o Setor responsavel
1 contratagdes similares (projetos de subestacao/MT/BT) em 6rgaos p
S pelo servigo
publicos.
Definir requisitos e critérios de aceitacao do projeto com clareza )
2 |(produtos minimos, padrdo de pranchas, memoriais, estudos e Setor responsavel

entregaveis). pelo servigo

3 Submeter a minuta do TR/ETP a revisao técnica e juridica, observando | Setor responsavel
orientacdes de 6rgaos de controle e boas praticas de contratacao. pelo servico

Id Acao de Contingéncia Responsavel




Promover imediata revisdo e saneamento dos documentos Administragao
1 (ETP/TR/Anexos), com ajustes de escopo e critérios, visando rapida TRF / Direcao
republicagdo do certame. Secretaria
Adotar medidas mitigadoras internas enquanto perdurar o atraso Administragao
2 (priorizagdo de manutencdo preventiva e verificagdo de TRF / Direcao
parametrizacoes criticas), reduzindo risco operacional. Secretaria
R:)szco Risco: Escopo/levantamento insuficiente para elaboracdo do projeto de retrofit
Probabilidade: |p.i.,
Impacto: Alto
Projeto incompleto ou inadequado (premissas e levantamentos insuficientes),
Dano 1: gerando retrabalho, atrasos na futura execucao do retrofit, aumento de custos e
risco de solugdes técnicas incompativeis com a instalagdo.
Id Acao Preventiva Responsavel
Realizar vistoria e levantamento técnico minimos antes da licitagao
1 (documentagao existente, unifilares/as built, caracteristicas dos Setor responsavel
equipamentos, restricdes operacionais € janelas de desligamento), e pelo servigo
explicitar no TR os produtos técnicos obrigatdrios do projeto.
Id Ac¢ao de Contingéncia Responsavel
Caso se identifique lacuna relevante antes da contratagdo, promover Equipe de
1 retificacdo do TR/Anexos (ou suspensao e republicagdo), com Planejamento /
validagdo técnica interna, evitando contratacdo com escopo Fiscalizacdo
insuficiente.
PROBABILIDADE DE
OCORRENCIA
ALTA
MEDIA Risco 1
BAIXA Risco 2
BAIXA MEDIA ALTA

GRAVIDADE /IMPACTO




13. ANEXOS:
Os anexos ao presente termo constarao no Edital.

sel g

eletrbnica
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