



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal
Tribunal Regional Federal da 2ª Região
Justiça Federal de 1ª instância - RJ

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00020/2020

Às 15:12 horas do dia 21 de julho de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. LUCIENE DA CUNHA DAU MIGUEL, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº JFRJEOF2020/63, Pregão nº 00020/2020.

Resultado da Homologação

GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 71.325,0000

Situação: Cancelado no julgamento

Itens do grupo:

- 1 - Serviço Engenharia
- 2 - Serviço Engenharia
- 3 - Serviço Engenharia
- 4 - Serviço Engenharia

GRUPO 2

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Critério de Valor: R\$ 129.389,1700

Situação: Cancelado no julgamento

Itens do grupo:

- 5 - Serviço Engenharia
- 6 - Serviço Engenharia
- 7 - Serviço Engenharia
- 8 - Serviço Engenharia
- 9 - Serviço Engenharia
- 10 - Serviço Engenharia

Item: 1 - GRUPO 1

Descrição: Serviço Engenharia

Descrição Complementar: Reforma estrutural da Torre de Resfriamento, conforme Anexo I (Termo de Referência)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2

Valor Máximo Aceitável: R\$ 55.165,0000

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances: R\$ 0,01

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Item cancelado no julgamento	21/07/2020 13:08:04	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não resta proposta válida
Homologado	21/07/2020	LUCIENE DA CUNHA DAU	

Item: 2 - GRUPO 1**Descrição:** Serviço Engenharia**Descrição Complementar:** Reforma geral do ventilador da Torre de Resfriamento, conforme Anexo I (Termo de Referência)**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 6.940,0000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Item cancelado no julgamento	21/07/2020 13:08:04	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não resta proposta válida
Homologado	21/07/2020 15:12:33	LUCIENE DA CUNHA DAU MIGUEL	

Item: 3 - GRUPO 1**Descrição:** Serviço Engenharia**Descrição Complementar:** Substituição das conexões flexíveis da torre com a tubulação de água de condensação, conforme Anexo I (Termo de Referência)**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 2.470,0000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Item cancelado no julgamento	21/07/2020 13:08:04	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não resta proposta válida
Homologado	21/07/2020 15:12:34	LUCIENE DA CUNHA DAU MIGUEL	

Item: 4 - GRUPO 1**Descrição:** Serviço Engenharia**Descrição Complementar:** Análise de performance das torres, conforme Anexo I (Termo de Referência)**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 6.750,0000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Item cancelado no julgamento	21/07/2020 13:08:04	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não resta proposta válida
Homologado	21/07/2020 15:12:34	LUCIENE DA CUNHA DAU MIGUEL	

Item: 5 - GRUPO 2**Descrição:** Serviço Engenharia**Descrição Complementar:** Reforma estrutural da Torre de Resfriamento, conforme Anexo I (Termo de Referência)**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 87.342,4200**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Item cancelado no julgamento	21/07/2020 13:22:40	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não resta proposta válida

Homologado

21/07/2020
15:12:37LUCIENE DA CUNHA DAU
MIGUEL**Item: 6 - GRUPO 2****Descrição:** Serviço Engenharia**Descrição Complementar:** Fornecimento e Instalação do ventilador, conforme Anexo I (Termo de Referência)**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 19.460,0000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Item cancelado no julgamento	21/07/2020 13:22:40	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não resta proposta válida
Homologado	21/07/2020 15:12:39	LUCIENE DA CUNHA DAU MIGUEL	

Item: 7 - GRUPO 2**Descrição:** Serviço Engenharia**Descrição Complementar:** Reforma geral do conjunto ventilador da Torre de Resfriamento, conforme Anexo I (Termo de Referência)**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 3.162,0000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Item cancelado no julgamento	21/07/2020 13:22:40	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não resta proposta válida
Homologado	21/07/2020 15:12:39	LUCIENE DA CUNHA DAU MIGUEL	

Item: 8 - GRUPO 2**Descrição:** Serviço Engenharia**Descrição Complementar:** Fornecimento e Instalação do Cavalete Metálico para a torre 1, conforme Anexo I (Termo de Referência)**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5.876,7500**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Item cancelado no julgamento	21/07/2020 13:22:40	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não resta proposta válida
Homologado	21/07/2020 15:12:40	LUCIENE DA CUNHA DAU MIGUEL	

Item: 9 - GRUPO 2**Descrição:** Serviço Engenharia**Descrição Complementar:** Substituição das conexões flexíveis da torre com a tubulação de água de condensação, conforme Anexo I (Termo de Referência)**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 4.368,0000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
--------	------	------	-------------

Item cancelado no julgamento	21/07/2020 13:22:40	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não resta proposta válida
Homologado	21/07/2020 15:12:41	LUCIENE DA CUNHA DAU MIGUEL	

Item: 10 - GRUPO 2**Descrição:** Serviço Engenharia**Descrição Complementar:** Análise de performance das torres, conforme Anexo I (Termo de Referência)**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 9.180,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** R\$ 0,01**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Item cancelado no julgamento	21/07/2020 13:22:40	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não resta proposta válida
Homologado	21/07/2020 15:12:42	LUCIENE DA CUNHA DAU MIGUEL	

Fim do documento