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COORDENADORIA DE LICITA(;[\O
Rua Acre, 80 — sala 1004 — Centro/Rio de Janeiro — CEP: 20.081-000
Telefone: 2282-8682 / 2282-8016

EDITAL
PREGAO ELETRONICO N°120/2023
Proc. n® TRF2-EOF-2023/206

O Tribunal Regional Federal da 22 Regiao, por seu Pregoeiro, designado pela Portaria n® TRF2-PSG-
2023/0465 de 22/09/2023, torna publica a abertura do certame licitatério na modalidade Pregao
Eletronico, do tipo menor preco, modo de disputa aberto, realizado por meio da /internet,no sitio
www.gov.br/compras. O certame sera regido pelas disposicdes da Lei n® 14.133/2021, demais
legislagOes aplicaveis e, ainda, pelas condigdes estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ABERTURA DA SESSAO PUBLICA:
Data: 24 de OUTUBRO de 2023
Horario (de Brasilia): 11:30
Local: www.gov.br/compras

Fazem parte deste Edital:

Anexo I - Termo de Referéncia, Especificacdes Técnicas;

Anexo II — Planilha de Custos e Formacao de Precos;

Anexo III - Declaracao a ser apresentada por microempresas, para efeitos da obtencao de
beneficios, nos termos do artigo 49, §29, da Lei n°® 14.133/2021

Anexo IV - Declaracao de acordo com o artigo 3° da Resolugao n® 7 do Conselho Nacional de

Justica, com a alteragao implementada pela Resolugao 9 de 06.12.2005 do CNJ;
Anexo V - Declaracao conforme Res. n° 156 de 08/08/2012 do Conselho Nacional de Justica;

Anexo VI - Declaracao de acordo com o inciso VI do artigo 2° da Resolucao n® 7 do Conselho
Nacional de Justica, alterada pelas Resolucoes n° 9 de 06/12/2005 e 229 de 22/06/2016 do CNJ;

Anexo VII - Modelo Planilha BDI;
Anexo VIII - Cronograma Fisico Financeiro;
Anexo IX - Plantas;

Anexo X - Minuta do Contrato Administrativo.
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TRIBUNAL REGFSS;T_JEEEE\RREL DA 2° REGIAO
1 OBJETO: A presente licitacdo tem por objeto a contratacdao de empresa especializada
para execucao de reforma dos banheiros de 18 pavimentos do prédio sede e reforma
parcial das garagens e subsolo, para instalacao de cameras de seguranga no prédio do
Tribunal Regional Federal da 22 Regiao, situado na Rua Acre, n° 80, Centro - Rio de
Janeiro, conforme especificagdes e quantitativos estabelecidos nos anexos do Edital.

1.1 - O objeto desta licitagdo é uno e indivisivel e sera adjudicado a apenas uma licitante.
2 DAS CONDIGCOES DE PARTICIPAGAO E DAS RESTRICOES

2.1 - Poderdo participar deste PREGAO ELETRONICO, via internet, as empresas que atenderem as
condicOes deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto a documentacao, e estiverem devidamente
credenciadas no Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF e no sitio

www.gov.br/compras.

2.2 - Para participacao no pregao eletronico, via internet, a licitante devera declarar, em campo
proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos de habilitagdo e que sua proposta esta em
conformidade com as exigéncias do Instrumento Convocatdrio.

2.2.1 - A declaragao falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagao e proposta
sujeitaraa licitante as sangOes previstas no artigo 156, da Lei n® 14.133/2021.

2.3 - Nao poderao participar:
2.3.1 - Empresas cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto deste Pregao;
2.3.2 - Empresas ou sociedades estrangeiras que nao funcionem no Pais;

2.3.3 - Empresas que estejam sob faléncia, em processo de dissolucao ou liquidacao, bem como
pessoas fisicas com decretacao de insolvéncia civil;

2.3.4 - Empresas declaradas inidoneas para licitar ou contratar com Administracdo Publica,
enquantoperdurarem os motivos da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade;

2.3.5 - Empresas que estejam cumprindo penalidade de impedimento do direito de licitar, no
ambitoda administracdo publica direta e indireta da Uniao Federal;

2.3.6 - Empresas proibidas de contratar com o poder publico, nos termos do artigo 12 da Lei n°
8.429/1992, (Lei de Improbidade Administrativa), com a redacao dada pela Lei n® 14.230/2021,
observada também a inclusdo operada pela Lei Complementar n® 157/2016.

2.3.7 - Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedagOes previstas no artigo 14 da Lei n°
14.133/2021.

2.3.8 - Empresas proibidas de contratar com a Administracdo Publica, nos termos do artigo 72,
§809,V, da Lei n® 9.605/1998.

2.3.9 - Empresas proibidas de contratar com a Unido, nos termos do artigo 155 da Lei n°
14.133/2021.

2.4 - Salvo vedacdo devidamente justificada, poderdo participar da licitagao pessoas juridicas em
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consorcio, desde que comprovado o compromisso publico ou particular de constituicao, subscrito
pelos consorciados, havendo de ser observado o disposto no artigo 15 da Lei n® 14.133/2021.

2.5 - A participacdo na sessao publica da /nternet dar-se-a pela utilizacao da senha privativa da
licitante.

2.6 - Todas as fotocdpias de documentos deverdao ser apresentadas de forma legivel, com os
originais para conferéncia ou com declaracdo de autenticidade firmada por advogado, sob sua
responsabilidade pessoal, ou, ainda, autenticadas, de forma fisica ou digital, por Tabelido de Notas:

2.6.1 - O reconhecimento de firma somente sera exigido quando houver duvida de autenticidade,
salvo imposigao legal;

2.7 - A entrega da proposta implica os seguintes compromissos por parte da licitante:

2.7.1 - Estar ciente das condigdes da licitagao e assumir a responsabilidade pela veracidade das
informagdes prestadas.

2.7.2 - Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes por
elaassumidas, todas as condicOes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitagao.

3 - DO CREDENCIAMENTO

3.1 - Para participar do pregao eletronico, a licitante devera estar credenciada no sistema
“PREGAOELETRONICO” através do sitio www.gov.br/compras.

3.2 - O credenciamento para acesso ao sistema ocorrera pela atribuicdo de chave de identificacao
ede senha pessoal e intransferivel.

3.3 - O credenciamento da licitante, bem como a sua manutencao, dependera de registro
cadastralatualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF.

3.4 - Caberd a licitante interessada em participar do pregao, na forma eletronica:
3.4.1 - Credenciar-se previamente no SICAF ou no sistema eletronico utilizado no certame;

3.4.2 - Remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, os documentos de
habilitacdo e a proposta e, quando necessario, os documentos complementares;

3.4.3 - Responsabilizar-se formalmente pelas transages efetuadas em seu nome, assumindo
comofirmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente
ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou
entidade promotora da licitacao por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda
que por terceiros.

4 DO ENVIO ELETRONICO DA PROPOSTA DE PREGCOS

4.1 - A partir da data e horario previstos no Edital, serd aberta a sessao publica do pregao
eletronicovia /internet, com a divulgacdo das propostas de precos recebidas, que deverdo estar em
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perfeita consonancia com as exigéncias estabelecidas no presente instrumento e seus anexos,
devidamente publicados no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP).

4.2 - A participacao no pregao eletronico ocorrera por meio da digitacao da senha privativa da
licitante e envio de PROPOSTA, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados a partir da data de
divulgacao deste Edital, contendo a descricao do objeto ofertado e o preco, no VALOR TOTAL DO
OBJETO, conforme Planilha de Pregos, constante do Anexo II deste Edital, exclusivamente por
meio do sistema eletrbnico, via internet.

4.3 - Cabera a(s) licitante(s) acompanhar as operacdes no sistema eletronico durante o processo
licitatorio, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios em caso de inobservancia
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5 DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

5.1 - A Proposta de Precos devera ser encaminhada em papel timbrado da empresa, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada, e devera
necessariamenteconter e preencher os seguintes requisitos:

5.1.1 - O numero do pregao, a data e hora da realizacdo da sessao publica;
5.1.2 - Indicacao do CNPJ e razao social do proponente;
5.1.3 - O nome, nimero do banco, da agéncia e da conta corrente da empresa licitante;

5.1.4 - Indicacao da pessoa legalmente habilitada a assinar o Contrato, assim como o telefone e
e-mail para contato;

5.1.5 - Descricao detalhada dos servigos, obedecidas as especificagdes constantes do Termo de
Referéncia — Anexo I deste Edital;

5.1.6 - Precos unitarios e totais, em algarismo e por extenso, em moeda nacional, com no
maximo duas casas decimais, conforme Planilhas de Pregos, constantes do Anexo II deste edital;

5.1.6.1 - Planilha de Custos e Formacao de Precos, conforme modelo constante do Anexo II deste
Edital;

5.1.6.1.2 - Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, detalhando todos os seus componentes,
inclusive em forma percentual, conforme modelo constante do Anexo VII deste Edital;

5.1.6.1.3 - A incidéncia tributaria e demais encargos como materiais, mao de obra, equipamentos,
licencas, impostos, taxas, emolumentos, transportes, embalagens, seguro, enfim todas as despesas
pertinentes a prestacao dos servigos deverao estar incluidas no prego proposto;

5.1.7 Prazo de validade da proposta, nao inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
abertura da sessao publica deste Pregdo eletronico;

5.1.8 Prazo de vigéncia do contrato 610 (seiscentos e dez) dias, contado a partir do 1° dia
util subsequente a data de sua assinatura pelo Contratante.
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5.1.9 Prazo de execucao dos servigos sera de 305 (trezentos e cinco) dias, contado a partir
do 1° dia util subsequente a data de assinatura do Contrato pelas partes.

5.1.10 Prazo de garantia dos servigos sera de 05 (cinco) anos, contado a partir do 1° dia util
subsequente a data da emissao do Termo de Recebimento Definitivo, conforme item 1.9 do Anexo
I — Termo de Referéncia.

5.2 - Na hipotese de omissao dos prazos mencionados nos subitens 5.1.7 a 5.1.10, considerar-se-
ao os prazos previstos neste Edital.

5.3 - Depois de solicitada pelo pregoeiro no sistema eletronico, a proposta de precos da empresa
vencedora, contendo as especificacdes técnicas detalhadas do objeto ofertado, devera ser atualizada
e assinada, em conformidade com os lances eventualmente ofertados ou valor negociado, e enviada,
juntamente com os documentos de habilitacdo complementares, quando necessarios, no prazo de
2 (duas) horas, sob pena de desclassificagdo e/ou inabilitacdo, através do proprio Sistema
Compras.gov.br.

5.3.1- O prazo estipulado acima é referencial. O pregoeiro podera estendé-lo, bem como decidir
sobre a tolerancia de possiveis atrasos no envio da proposta e dos documentos complementares de
habilitagao.

5.4- Em nenhuma hipdtese poderao ser alteradas as condicOes de pagamento, prazos ou outra
qualquer que importe modificagao dos termos da proposta apresentada, salvo no que tange aos
precos ofertados, os quais poderao ser reduzidos quando da fase de lances do certame.

5.5 - Nao cabera desisténcia da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato
supervenientee aceito pelo Pregoeiro.

5.6 - No caso de haver divergéncia entre a descricdo do cddigo dos servicos no Compras.gov.br e
odisposto no Anexo I -Termo de Referéncia, a(s) licitante(s) devera(ao) obedecer a este ultimo.

5.7 - Serao desclassificadas as propostas que:
5.7.1 - contiverem vicios insanaveis;
5.7.2 - ndo obedecerem as especificacdes técnicas pormenorizadas no edital;

5.7.3 - apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do orcamento estimado para
a contratacao;

5.7.3.1 - Nesta hipdtese, sera facultado a licitante o prazo de até 5 (cinco) dias, contados da
intimacdo, para comprovar a viabilidade dos precos constantes em sua proposta.

5.7.4 - nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

5.7.5 - apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que
insanavel.

6 - CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DOS PREGCOS
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6.1 - O Pregoeiro examinara a proposta mais bem classificada quanto a compatibilidade do preco
ofertado com o valor estimado e a compatibilidade da proposta com as especificacdes técnicas do
objeto.

6.2 - O Pregoeiro podera solicitar pareceres de servidores técnicos do TRF - 22 Regido ou, ainda,
deespecialistas pessoas fisicas ou juridicas, para orientar sua decisao.

6.3 - Ndo se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.

6.4 - Nao se admitira proposta que apresente valores simbdlicos, irrisdrios ou de valor zero,
incompativeis com os precos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de
propriedade da licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou a totalidade de remuneracao.

6.5 - O Pregoeiro podera fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de composigao
deprecos quando o preco total ofertado for aceitdvel, mas os precos unitarios que o compdem
necessitarem de ajustes aos valores estimados pelo TRF - 22 Regido.

6.6 - Ndo serdo aceitas propostas com valor unitario ou global superior ao estimado ou com
precosmanifestamente inexequiveis.

6.7 - Serao desclassificadas as cotagdes que oferegam precos ou vantagens baseadas nas ofertas
das demais licitantes, excessivos ou inexequiveis.

6.8 - Considerar-se-a inexequivel a proposta cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor orcado pelo TRF - 23 Regiao.

6.9 - O Pregoeiro podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir
das licitantes que ela seja demonstrada, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados da intimagdo.

6.10 - Para efeito de avaliagao da exequibilidade e de sobrepreco, serao considerados o preco
global, os quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de
aceitabilidade de pregos unitario e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do
mercado correspondente.

6.11 - Nas contratacdes de obras e servicos de engenharia, sera exigida garantia adicional da
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com esta Lei.

7 - DA COMPETITIVIDADE (FORMULAGAO DE LANCES)

7.1 - A partir do horario previsto no Instrumento Convocatdrio, terd inicio a sessdao publica do
pregaoeletronico, com a divulgacdo das propostas de precos recebidas em perfeita consonancia
com as especificacoes técnicas exigidas no Edital.

7.2 - A licitante devera enviar proposta através do sistema eletronico para o VALOR TOTAL DO
OBIJETO desta licitacdo conforme modelo de Planilha de Precos, constantes do Anexo II deste
Edital, sob pena de desclassificagao.
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7.3 - As participantes poderdao encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrénico.

7.4 - As licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado e as regras
estabelecidas no Edital.

7.5 - As licitantes somente poderdo oferecer lance inferior ao Ultimo por elas ofertado e
registrado no sistema.

7.6 - Nao serao aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e
registradoprimeiro.

7.7 - A etapa de envio de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos, sendo
prorrogadaautomaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos
do periodo de duragao da sessao publica.

7.7.1 - A prorrogagao automatica da etapa de envio de lances, de que trata o subitem 7.7, sera
dedois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

7.7.2 - Na hipdtese de ndao haver novos lances na forma estabelecida no subitem 7.7 e no
subitem 7.7.1, a sessdo publica sera encerrada automaticamente.

7.7.3 - Encerrada a sessao publica sem prorrogacdao automatica pelo sistema, nos termos do
dispostono subitem 7.7.1, o Pregoeiro podera admitir o reinicio da etapa de envio de lances em
prol da consecucao do melhor preco, mediante justificativa e com o assessoramento da equipe de
apoio.

7.7.4. A diferenca entre os lances devera ser de, no minimo, R$_300,00 (trezentos reais), tanto em
relacdo aos lances intermediarios, quanto em relacao a proposta que cobrir a melhor oferta.

7.8 - No caso de desconexao do Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o sistema
eletronico permanecer acessivel as licitantes, os lances continuarao sendo recebidos, sem prejuizo
dos atos realizados.

7.8.1 - Quando a desconexao do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessdo publica do pregao eletronico sera suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e
quatro) horasapds a comunicacao aos participantes, no endereco eletronico www.gov.br/compras.

7.9 - Nao podera haver desisténcia dos lances efetuados, sujeitando-se a proponente desistente
aspenalidades previstas no artigo 156 da Lei n° 14.133/2021.

7.10 - Apds a definicao da melhor proposta, se a diferenca em relagao a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Pregoeiro podera admitir o reinicio da
disputa aberta para a definicao das demais colocagoes.

7.11 - A apresentacdo de novas propostas na forma do subitem anterior ndao prejudicara o
resultadodo certame em relacao a licitante mais bem classificada.

7.12 - Definido o resultado do julgamento, apds realizado o procedimento previsto no subitem
8.4,0 Pregoeiro podera negociar condicdes mais vantajosas com a primeira colocada.
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7.12.1 - A negociacdo podera ser feita com as demais licitantes, segundo a ordem de
classificagao inicialmente estabelecida, quando a primeira colocada, mesmo apds a negociacao, for
desclassificada em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pelo TRF -
23 Regido.

7.12.2 - Apds concluida a negociagao, o resultado sera divulgado a todas as licitantes e anexado
aosautos do processo licitatorio.

7.13 - Apds o julgamento, a licitante vencedora devera reelaborar e apresentar as planilhas com
indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, bem como com detalhamento das BonificacOes
e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao
valor final.

8 -DO PROCEDIMENTO

8.1 - Aberta a sessao publica, o Pregoeiro verificara a conformidade da proposta com os
requisitos estabelecidos no Edital, desclassificando aquelas que nao atenderem aos requisitos
estabelecidos no Instrumento Convocatorio.

8.2 - No julgamento das propostas sera adotado o critério de MENOR PRECO TOTAL DO
OBJETO desde que atendidas as especificagdes constantes deste Pregao.

8.3 - Definidas as propostas, o Pregoeiro dara inicio a fase competitiva, que prosseguird com o
enviode lances pelas licitantes exclusivamente pelo sistema eletronico.

8.4 - ApOs a fase de lances, se a proposta mais bem classificada ndo tiver sido ofertada por
microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou
empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior a melhor proposta, proceder-
se-a da seguinte forma:

8.4.1 - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera, no prazo de
5(cinco) minutos, apds a convocacao realizada através do Sistema, apresentar nova proposta de
preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que sera adjudicado em seu
favor o objeto deste Pregao;

8.4.2 - nao sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do
subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas
categorias e cujas propostas estejam dentro do limite estabelecido no subitem 8.4, na ordem
classificatoria, parao exercicio do mesmo direito;

8.4.3 - no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.4, sera realizado sorteio
entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta;

8.44 - A obtencdo de beneficios a que se referem os subitens anteriores fica limitada as
microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacao da licitacao,
ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados
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extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno
porte.

8.4.5 - Nao sado aplicadas as disposicdes constantes dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n°
123/2006 ao item cujo valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

8.5 - Na hipotese de nao contratacdao nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto
licitadosera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.6 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serdo utilizados os seguintes critérios de
desempate, nesta ordem:

8.6.1 - disputa final, hipdtese em que as licitantes empatadas poderao apresentar nova proposta
emato continuo a classificacao;

8.6.2 - avaliacdo do desempenho contratual prévio das licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstas na lei;

8.6.3 - desenvolvimento pelas licitantes de agbes de equidade entre homens e mulheres no
ambientede trabalho, conforme artigo 59, do Decreto n° 11.430/2023;

8.6.4 - desenvolvimento pelas licitantes de programa de integridade, conforme orientacoes dos
orgaos de controle.

8.7 - Em igualdade de condiges, se ndao houver desempate, sera assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou prestados por:

8.7.1 - empresas estabelecidas no Estado do Rio de Janeiro;
8.7.2 - empresas brasileiras;
8.7.3 - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

8.7.4 - empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

8.8 - Encerrada a etapa de lances e, quando for o caso, o procedimento previsto no item 8.4
deste Edital, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar, quanto a
compatibilidade do preco em relacdo ao estimado para contratacdo e verificara a habilitacdo da
licitante conforme disposicOes do item 9 deste Edital.

8.9 - Sera declarada vencedora a proposta que ofertar o MENOR PRECO TOTAL DO OBJETO
observadas as exigéncias constantes doInstrumento Convocatorio.

8.10 - Na hipotese de a proposta de menor preco total ndo ser aceitdvel ou se a licitante
vencedorando atender as exigéncias habilitatorias, o Pregoeiro examinara a proposta subsequente
e, verificando a sua aceitabilidade, procedera a habilitacdo na ordem de classificagdo e, assim,
sucessivamente, até a apuracao de uma proposta que atenda ao Edital.

8.11 - Caso entenda necessario examinar mais detidamente a conformidade das propostas com
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0s requisitos estabelecidos neste Edital, bem como o preenchimento das exigéncias habilitatdrias,
podera o Pregoeiro, a seu exclusivo critério, suspender a sessao respectiva, hipotese em que
comunicara as licitantes, desde logo, a data e o horario em que o resultado do julgamento sera
divulgado no sistema eletronico.

8.12 - O Pregoeiro podera promover quaisquer diligéncias julgadas necessarias a analise das
propostas e da documentacdo na fase de julgamento, devendo as licitantes atender as solicitacdes
no prazo estipulado, contado do recebimento da convocagao.

8.12.1 - Nao sera permitida a substituicao ou apresentacdo de novos documentos em sede de
diligéncia, salvo para complementacao de informagOes acerca dos documentos ja apresentados ou
atualizagao de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento da proposta.

8.13 - No julgamento da habilitacdo e das propostas, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas
que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos de habilitacdo e sua validade
juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em Ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes
validade e eficacia para fins de habilitagdo e classificacao.

8.14 - Constatado o atendimento as exigéncias fixadas no Edital, o pregoeiro aceitara a proposta
mais bem classificada e habilitara a licitante.

8.15 - Apos, a autoridade superior adjudicara o objeto e homologara o certame.

9 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

9.1 - Como condicdo prévia ao exame da documentacdo de habilitagdo da licitante detentora da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificard o eventual descumprimento das
condicOes de participacdo, especialmente quanto a existéncia da sancao que impegca a participacao
no certame ou futura contratacao, mediante consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria
Geralda Unido;

c) Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido
peloCNJ.

9.1.1 - A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e de seu sécio
majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429/1992.

9.1.2 - Constatada a existéncia das sangOes previstas no artigo 156, incisos III e 1V, da Lei n®
14.133/2021, o Pregoeiro reputara a licitante inabilitada, por falta de condicdo de participacao.

9.2 — HABILITACAO JURIDICA
9.2.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual.

9.2.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, além de
CPFdo representante legal, em se tratando de sociedades empresariais, e, ho caso de sociedades
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por acdes, acompanhado de documentos de eleicao de seus administradores e alteragdes ou da
consolidagdo respectiva.

9.2.3 - Compromisso publico ou particular de constituicdo de consodrcio, subscrito pelos
consorciados,e indicagao da empresa lider do consércio.

9.3 - DOCUMENTA(;RO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
9.3.1. - Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

9.3.2 - Prova de inscricao no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver,
relativoao domicilio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

9.3.3 - Prova de Regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional demonstrando a regularidade
quanto aos Créditos Tributarios Federais, Divida Ativa da Unido e Contribuicbes Previdenciarias
(Portaria MF n© 358/2014 e Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1.751/2014, alteradas pelas Portarias
Conjuntas PGFN/RFB n°s 1821/2014, 1400/2015, 3193/17, 682/2019 e 103/2021);

9.3.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante, dentro da
validade;

9.3.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, dentro da
validade;

9.3.6 - Prova de situacao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (CRF),
dentroda validade;

9.3.7 - Prova de regularidade para com a Justica do Trabalho, dentro da validade, em
cumprimentoao disposto na Lei n© 12.440/2011;

9.3.8 - A consulta on-line devera comprovar que a licitante encontrava-se regular na data da
abertura da sessao do Pregao.

9.3.9 - Na hipdtese de algum dos documentos abrangidos pelo Sistema encontrar-se com a
validade expirada, fica assegurado a licitante cadastrada e parcialmente habilitada no SICAF o
direito de apresentar, via sistema, a documentacao atualizada, quando solicitada pelo Pregoeiro.

9.3.10 - O registro regular e atualizado no SICAF supre, no que couber, as exigéncias previstas
nossubitens 9.3.1 a 9.3.7 (exceto o subitem 9.3.2).

9.4 - Para fins de habilitacdo, deverdo ser apresentadas, ainda, as DECLARA(;@ES listadas a
seguir, as quais serdo virtuais e deverdao ser inseridas em campo préprio do sistema
Compras.gov.br, na ocasiao em que a licitante cadastrar sua proposta:

9.4.1 - Declaracao de que atende aos requisitos de habilitagdo, sendo que a licitante respondera
pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei.

9.4.2 - Declaracao da licitante de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno
porte e que atende, sob as penas da lei, aos requisitos do artigo 3° da Lei Complementar n©
123/2006, para fazer jus aos beneficios estabelecidos nos artigos 42 e 43 da referida Lei;
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9.4.3 - Declaracao referente ao trabalho do menor de dezoito anos, em cumprimento do disposto
no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituicao Federal,

9.4.4 - Declaracdo de cumprimento das exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiénciae reabilitado da Previdéncia Social.

9.4.5 - Declaracao de inexisténcia de fato superveniente.
9.4.6 - Declaragao independente de proposta.

9.4.7 - Declaracao de que a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes
na data de entrega das propostas.

9.4.8 - Declaragao de conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratacao.

9.4.9 - Para fins de habilitagdo, a verificacdo em sitios oficiais de 6rgaos e entidades emissores
de certidao constitui meio legal de prova.

9.4.10 - Nao serao aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitagdgo de documentos” em
substituicaoaos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

9.4.11 - Havendo alguma restricdo na comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, as
microempresas e empresas de pequeno porte terdo assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis,
contado da divulgagdo do resultado da fase de habilitacdo, prorrogavel por igual periodo, a critério
da Administracdo, para regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissao de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de negativa.

9.4.12 - A ndo regularizacao da documentagdo, no prazo previsto no subitem 9.4.11, implicara
inabilitacdo da licitante, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital, sendo facultado ao
Pregoeiro convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacdao, visando ao
prosseguimento do certame, ou propor a revogacao deste Pregado.

9.5 - QUALIFICACAO TECNICA

9.5.1 Certiddo de Pessoa Juridica expedida pelo CREA ou CAU, comprovando o registro ou
inscricao da licitante e o seu atual quadro de responsaveis técnicos.

9.5.1.1- Um dos responsaveis técnicos arrolados na certidao supra devera ser engenheiro civil
ou arquiteto.

9.5.1.2 - No caso de a empresa licitante ou responsavel técnico ndo serem registrados ou
inscritos no CREA ou CAU do Estado do Rio de Janeiro, deverdao ser providenciados os
respectivos vistos desses érgaos regionais por ocasido da assinatura do Contrato.

9.5.2 Comprovacdo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da presente licitacdo;

9.5.2.1 Capacitacao técnico-profissional - comprovacao de que a licitante possui em seu
corpo técnico, na data da licitagdo, 01 (um) profissional de nivel superior, Engenheiro Civil ou
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Arquiteto, reconhecidos pelo CREA/CAU, detentores de atestados de responsabilidade técnica,
devidamente registrados no CREA/CAU da regidao onde os servicos foram executados,
acompanhados das respectivas Certidoes de Acervo Técnico - CAT expedidas por esses
Conselhos que comprovem a execugao de servicos de reforma, numa area minima de 600 m?2
(50% da area total a ser reformada - 1207,44m2), em um Unico atestado, compativeis com o
objeto deste Termo envolvendo servigos de acabamento e impermeabilizagao.

9.5.2.2 O responsavel técnico acima elencado devera pertencer ao quadro da empresa,
entendendo-como tal, para fins deste Edital, o sdcio que comprove seu vinculo por intermédio
do contrato/estatuto social, o administrador ou diretor, o empregado devidamente registrado
em Carteira de Trabalho Previdéncia Social, o prestador de servicos com contrato escrito
firmado com a licitante e o profissional detentor de declaracao de contratacao futura emitida
pela licitante, acompanhada de sua anuéncia.

9.5.2.3 Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovagao da qualificagao
técnica deverdo participar da execucdo do objeto desta licitagao.

9.5.2.4 No decorrer da execucao dos servigos, o (s) profissional (ais) de que trata este
subitem podera (30) ser substituido (s), nos termos do § 10° do art. 30 da Lei n° 8.666/93, por
profissional (ais) experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicdo seja aprovada
pela Administracgao.

9.5.2.5 Capacitacao técnico-operacional - comprovacao através de, no minimo, 01 (um)
atestado capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado
devidamente identificada, em nome da licitante, que ateste a execucao de servicos de reforma,
numa area minima de 600 m2 (50 % da darea total a ser reformada - 1207,44m2), em um Unico
atestado, compativeis com o objeto deste Termo envolvendo servicos de acabamento e
impermeabilizagao.

9.5.2.6 Para efeito da comprovacdo de capacitacdo técnico-operacional, nao sera admitida
apresentacao de atestados em nome de empresas subcontratadas.

9.5.2.7 Juntamente ao(s) atestado(s) deve(m) ser fornecido(s) nome, telefone e e-mail do
emissor do atestado e da area técnica autorizada a responder diligéncias.

9.5.3 - Somente serdo aceitos atestados de capacidade técnica expedidos apds a conclusdo do
respectivo contrato ou decorrido no minimo um ano do inicio de sua execucdo, exceto se houver
sido firmado para ser executado em prazo inferior.

9.5.4 - A Administracdo podera realizar as diligéncias necessarias, solicitando documentos ou
realizando visitas na sede ou na filial da licitante, em entidade publica ou privada, com o objetivo de
comprovar a veracidade das informagOes apresentadas.

9.5.5 - O registro do licitante no mddulo "Qualificacdo Técnica" do SICAF, nos termos da
Instrucao Normativa SLTI n°® 18 de 26/04/2018, supre a exigéncia de registro ou inscricdo na
entidade competente de que trata o inciso V do art. 67 da Lei n© 14.133 /2021.

9.6 - QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA
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9.6.1 — Balango Patrimonial (BP) e Demonstracdao do Resultado do Exercicio (DRE) relativos aos
dois Ultimos exercicios sociais, assinados pela ou pelo representante legal e pela ou pelo
contabilista responsavel, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situacgao financeira da empresa, extraidos do livro diario, vedada a sua substituicao por balancetes
ou balangos provisorios.

9.6.1.1 - Os documentos referidos no subitem anterior limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de
a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de dois anos.

9.6.1.2 - As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contabeis pelo
balango de abertura

9.6.2- Apresentagao de Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede
da licitante.

9.6.3 - O documento exigido nos subitem 9.6.1 devera comprovar:

9.6.3.1- Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG) superiores a
1;
9.6.3.2— A comprovacao dos indices econdmicos pode ser substituida pelos registros respectivos
consignados no SICAF ou por declaracao assinada por profissional habilitado da area contabil.

10 - DA VISTORIA:

10.1 - Fica assegurado a licitante o direito de realizacao de vistoria prévia para o conhecimento
pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado.

10.2 - A licitante podera optar por substituir a vistoria pela apresentacao de declaragao formal
assinada por seu responsavel técnico atestando o conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades da contratagao, sob pena de inabilitacdo.

10.3 - A vistoria ocorrera em dia til, conforme disponibilidade, de segunda-feira a sexta-feira, das
12h00 as 16h00, mediante prévio agendamento junto a DIVISAO DE OBRAS/NUCLEO DE GESTAO
DE OBRAS, pelo telefone (21) 2282-8544 ou pelo e-mail nugor@trf2.jus.br.

10.4 - CERTIFICADO DE VISTORIA sera emitido pela DIVISAO DE OBRAS / NUCLEO DE GESTAO
DE OBRAS, comprovando que a licitante tomou conhecimento de todas as informagOes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto desta Licitacao.

11 - DA DOTAGCAO ORCAMENTARIA - As despesas decorrentes da prestacdo de servigos objeto
deste Pregdo correrdo a conta dos recursos especificos consignados no Orcamento Geral da Unido
para o corrente exercicio, conforme especificado abaixo:

Programa de Trabalho PTRES Elemento de Despesa
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Itens 05 a 10 - 4.4.90.51.92 (Instalagdes)

02.122.0033.2197.6013 203.992
Demais itens - 4.4.90.51.91 (Obras em andamento)

12 - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAGAO AO EDITAL

12.1 - O esclarecimento de duvidas acerca das condigdes deste Edital, bem como as informacgdes
adicionais sobre a presente licitacdo, serao divulgados no sitio do Tribunal: www.trf2.jus.br, opcao
“Transparéncia e Prestacao de Contas/ Gestao das ContratacOes e Aquisicdes / Licitacdes e contratos
/ licitagbes em andamento”, e no sitio: www.gov.br/compras, na opcao “visualizar / Impugnagoes
/ Esclarecimentos / Avisos”, ficando as licitantes obrigadas a acessa-los para conhecimento das
informacdes langadas pelo Pregoeiro.

12.2 - Maiores esclarecimentos de ordem legal ou técnica, ou sobre os termos deste Pregao, ou
ainda informagdes complementares sobre o presente Edital poderao ser solicitados ao Pregoeiro,
exclusivamente por meio eletrbnico, através do e-mail para cpl@trf2.jus.br , até 3 (trés) dias Uteis
anteriores a data fixada para abertura do certame, no horario de 12h as 17h. Os telefones de contato
sao (21) 2282-8682 e 2282-8016.

12.3 - Qualquer pessoa podera impugnar os termos do Edital do pregao, por meio eletronico, na
forma prevista no Edital, até 3 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sessdo
publica.

12.4 - A impugnacao ndo possui efeito suspensivo e caberd ao Pregoeiro, auxiliado pelos
responsaveis pela elaboracdo do Edital e dos anexos, decidir sobre a impugnacdo no prazo de 3
(trés) dias Uteis, contados da data de recebimento da impugnacao.

12.5 - Acolhida a impugnacao do Edital, sera designada nova data para a realizacdo do certame.

13 - DOS RECURSOS

13.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderd, durante o prazo concedido na sessao
publica, de forma imediata e motivada, em campo préprio no sistema, manifestar sua intengdo de
recorrer, quando lhe sera concedido o prazo de 3 (trés) dias Uteis para apresentar as razoes de
recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, querendo, apresentar
contrarrazOes em igual prazo, que comecara a contar do término do prazo da recorrente, sendo-
lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

13.2 - A falta de manifestacdo imediata e motivada da(s) licitante(s) quanto a intencdo de
recorrerimportara a preclusao do direito de recurso, podendo o Pregoeiro adjudicar o objeto a
licitante vencedora.

13.3 - O acolhimento do recurso importara a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

13.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicara o objeto e homologara o procedimento licitatdrio.
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14 - DAS CONDIGCOES CONTRATUAIS

14.1.3- Apds a homologacao do resultado do julgamento, a licitante vencedora sera convocada
para assinatura do instrumento contratual junto a Divisdo de Contratos, na Rua Visconde de
Inhaima, 68, 2° andar, Centro, Rio de Janeiro, no horario de 12h as 17h.

14.1.4- Alternativamente a convocacdao para comparecer perante o 6rgao, o TRF - 22 Regido
podera encaminhar os documentos por meio eletronico.

14.2 - A convocagao de que trata o subitem 14.1 devera ser atendida, no prazo maximo de 05
(cinco) dias Uteis, prorrogavel apenas 01 (uma) Unica vez a critério do TRF - 22 Regido, mediante
solicitagdo, devidamente justificada por parte da licitante, sob pena de decair do direito a
contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas no artigo 156 da Lei 14.133/2021.

14.3 - No ato da assinatura do Contrato, sera verificada a regularidade da empresa, mediante
consulta on-/ine junto ao SICAF, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS)
e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), bem assim emitidas certiddoes negativas de
inidoneidade e de impedimento, regularidade que devera ser mantida pela licitante durante a
vigéncia do Contrato.

14.4 - Ao assinar o instrumento contratual, a empresa adjudicataria obriga-se a prestar os
servicos e entregar os materiais a ela adjudicados, conforme especificacdes e condigdes contidas
neste Edital e seus Anexos e na proposta apresentada, independente de transcrigao, prevalecendo,
no caso de divergéncia, as especificacoes e condicdes deste instrumento convocatorio.

14.5 - A recusa injustificada da licitante classificada em assinar o instrumento contratual dentro
do prazo estabelecido pela Administracdo ensejara a aplicacdo das penalidades estabelecidas em
lei e a imediata perda da garantia da proposta em favor do TRF - 22 Regiao.

14.6 - Ressalvadas as hipoteses de atraso por culpa da Contratada, o prazo de vigéncia sera
automaticamente prorrogado quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato.

14.6.1 - Em caso de impedimento, ordem de paralisagao ou suspensao do contrato, o cronograma
de execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

14.6.2 - Em caso de culpa da contratada, serd a empresa constituida em mora, sendo aplicaveis as
respectivas sancoes administrativas, podendo o TRF - 22 Regido optar pela extingao do contrato,
adotando, neste caso, as medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.

14.7 - E vedada a contratacao, independentemente da modalidade de licitacdo, de pessoa
juridica que tenha em seu quadro societario conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de
direcao ou no exercicio de fungbes administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos
de direcao, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na
linha hierarquica da area encarregada da licitagdo, conforme artigo 29, inciso VI, da Resolucao CNJ

Pregéo Eletrénico n® 120/2023 - Proc. TRF2-EOF-2023/206 EDITAL 16



PODER JUDICIARIO .
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 27 REGIAO

no 7, de 18/10/2005, com a alteracdo implementada pela Resolucao CNJ n° 229, de 22/06/2016.

14.7.1 - A comprovacao de que trata o subitem anterior sera feita mediante o preenchimento, pela
Contratada, da Declaracao constante do Anexo VI do presente Edital, a qual sera entregue no ato
da assinatura do Contrato.

14.8 - E vedada a manutencdo, aditamento ou prorrogacdo de contrato de prestacdo de servicos
com empresa que venha a contratar empregados que sejam conjuges, companheiros ou parentes
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de
diregao e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao respectivo Tribunal contratante,
conforme o artigo 3° da Resolugao CNJ n® 7, de 18/10/2005, alterada pela Resolugao CNJ n° 09,
de 06/12/2005.

14.8.1 — A comprovagao de que trata o subitem anterior sera feita mediante o preenchimento, por
todos os empregados da empresa alocados na prestacao dos servicos, da Declaragao constante do
Anexo IV do presente Edital;

14.9 - E vedada a manutencdo, aditamento ou prorrogacdo de contrato de prestacdo de servicos
com empresa que tenha entre seus empregados colocados a disposicao dos Tribunais para o
exercicio de funcdes de chefia, pessoas que incidam na vedagdo dos artigos 1° e 2°, conforme
Resolucao n° 156 de 08/08/2012 do Conselho Nacional de Justica.

14.9.1 - A comprovacao de que trata o subitem anterior sera feita mediante o preenchimento,
pelo(s) empregados(s) no exercicio de cargo/funcdo de chefia, alocado(s) na prestagdo dos
servicos, da Declaracao constante do Anexo V do presente Edital e da apresentacao das certidoes
mencionadas na aludida Declaragao;

14.10 — O prazo maximo para apresentacdo das declaragdes e certiddes mencionadas nos subitens
14.7.1, 14.8.2 e 14.9.1 serd de 30 (trinta) dias a contar do 1° dia Util subsequente a data da
assinatura do Contrato.

14.11 - A Contratada devera cientificar aos seus empregados a observancia obrigatoria as
disposicdes contidas na Resolugao n° 351 do Conselho Nacional de Justica, de 28/10/2020, que
institui a Politica de Prevencao e Combate do Assédio Moral, do Assédio Sexual, e de todas as
formas de Discriminacao, a fim de promover o trabalho digno, saudavel, seguro e sustentavel no
ambito do Poder Judiciario.

14.11.1 - Aplica-se a Resolugao mencionada no item anterior a todas as condutas de assédio e
discriminagao no contexto das relagbes socioprofissionais e da organizagao do trabalho no Poder
Judiciario, praticadas presencialmente ou por meios virtuais, inclusive aquelas contra estagiarios,
aprendizes, prestadores de servicos, voluntarios e outros colaboradores.

14.12 - GARANTIA CONTRATUAL: Para fiel cumprimento das cldusulas e obrigagOes
contratuais, o Tribunal Regional Federal da 22 Regiao exigira da empresa Contratada a prestacao
de garantia, na modalidade pela qual a Contratada optar, de acordo com o artigo 96, paragrafo 1°
da Lei n® 14.133/21, no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato a ser
firmado.
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14.12.1 — Caso a proposta do licitante vencedor tenha sido inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orgado pela Administracdo, sera exigida garantia adicional, equivalente a diferenca
entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo
com a Lei.

14.12.2 - A garantia mencionada no item anterior devera ser apresentada a Administracao do
CONTRATANTE no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado do 1° dia util subsequente a data
de assinatura do Contrato, exceto o seguro-garantia, que sera observado o disposto no §3°, do
art. 96 da Lei n© 14.133/2021.

14.12.3 - A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
14.12.3.1 - Prejuizos e indenizacdes decorrentes de inadimplemento;
14.12.2.2 - Multas aplicadas pela fiscalizagao a Contratada;

14.12.3.3 - Prejuizos diretos causados ao Contratante decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugao contratual;

14.12.3.4 - Obrigacdes trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel.

14.12.4 - A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia ou para a
atualizagdo de seu valor decorrente de aditivo contratual, acarretara a aplicacao de multa
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o
maximo de 2% (dois por cento).

14.12.5 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza ao TRF - 22 Regido a
promover o bloqueio dos pagamentos devidos a Contratada, até o limite de 5% (cinco por
cento) do valor anual do contrato, a titulo de garantia.

14.12.5.1 - O bloqueio efetuado com base no subitem 14.12.5 n3ao gera direito a
nenhum tipo de compensacao financeira a Contratada;

14.12.5.2 - A Contratada, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com
base no subitem 14.12.5 desta clausula por quaisquer das modalidades de garantia,
caucao em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.

14.12.5.3 - O valor da multa moratdria decorrente do atraso da entrega da garantia
podera ser glosado de pagamentos devidos a Contratada.

14.12.6 - O garantidor ndo é parte interessada para figurar em processo administrativo
instaurado pelo TRF - 22 Regido com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancoes a
Contratada.

14.12.7 - A garantia prestada pela Contratada sera liberada ou restituida apds a fiel
execucao do contrato ou apds a sua extincao por culpa exclusiva da Administracdo, sendo
atualizada monetariamente quando em dinheiro.

14.12.8 - Sera considerada extinta a garantia:
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14.12.8.1- Com a devolucao da apdlice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento
de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaragdo da Administracdo, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada
cumpriu todas as clausulas do contrato;

14.12 8.2 - Com a extingao do contrato.

14.12.9 - O TRF - 22 Regidao ndo executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das
seguintes hipdteses:

14.12.9.1 - Caso fortuito ou forga maior;

14.12.9.2 - Descumprimento das obrigacdes pela Contratada decorrentes de atos ou
fatos praticados pelo TRF - 2@ Regiao;

14.12.9.3 - Alteracdo, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das
obrigagdes contratuais;

14.12.9.4 - Atos ilicitos dolosos praticados por servidores do TRF - 22 Regido;

14.12.10 - Cabera ao TRF - 22 Regido apurar a isencao da responsabilidade prevista nos
subitens 14.12.9.3 e 14.12.9.4, nao sendo a entidade garantidora parte no processo
administrativo;

15 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

15.1 - Em conformidade com o artigo 140 da Lei n.°© 14.133/2021, o objeto do contrato sera
recebido da seguinte forma:

15.1.1 - Provisoriamente — pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacao, mediante
termo detalhado assinado pelas partes, em até 15 dias da comunicacdo escrita de seu
término pela Contratada, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

15.1.2 Definitivamente - por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado assinado pelas partes que comprove o atendimento das exigéncias
contratuais, apds vistoria ou decurso do prazo de observacdo, que nao podera exceder a 90
(noventa) dias, contados a partir da assinatura do termo de recebimento provisorio;

15.1.2.1 - O atesto sera lavrado na mesma data do “recebimento definitivo”, compreendendo a
execucao do objeto da contratacao, a regularidade do faturamento e o cumprimento das demais
obrigacdes contratualmente previstas.

15.2 - Os termos serdo emitidos pelos servidores responsaveis pelo acompanhamento e
fiscalizagdao do contrato, designados na forma estabelecida no subitem 15.5 deste edital, os quais
confirmarao a aceitagdo definitiva dos servigos, depois de comprovada a adequacdo do objeto as
especificacOes do Edital e seus anexos.

15.3 - O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e
pelaseguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao
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do contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

15.3.1 - Na hipdtese de fornecimento de materiais, o recebimento provisério ou definitivo ndo
excluira, ainda, a obrigacdo da Contratada em reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir
as suas expensas, no total ou em parte, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contado da solicitagao do
TRF - 22 Regido, o objeto deste Edital, em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes;

15.3.2 - Se, apds o recebimento provisério, for constatado que os servicos foram prestados de
formaincompleta ou em desacordo com as especificagcdes ou com a proposta, apds a notificacao
da Contratada, sera interrompido o prazo de recebimento definitivo e suspenso o prazo de
pagamentoaté que seja sanada a situagao.

154 - O aceite/aprovacdao do(s) produto(s)/servico(s) pelo 6rgao licitante ndao exclui a
responsabilidade civili do fornecedor por Vvicios de quantidade ou qualidade do(s)
produto(s)/servico(s) ou disparidades com as especificacbes estabelecidas, verificadas,
posteriormente, garantindo-se ao TRF - 22 Regido as faculdades previstas nos artigos 18 e 20 da
Lei n© 8.078/1990;

15.5 - Apds a celebracao do contrato, o TRF - 22 Regidao designara servidor para exercer seu
acompanhamento e fiscalizagao.

16 - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

16.1 — O pagamento sera efetuado mensalmente, a vista do documento fiscal apresentado pela
Contratada, discriminativo dos servicos prestados devidamente atestado pelo(s) gestor(es)
responsavel(eis) pela fiscalizagdo e acompanhamento da execugao do Contrato, através de ordem
bancéria e depdsito em conta corrente indicada pela Contratada, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
contados a partir da liquidagao da despesa, quando se tratar de valor igual ou inferior a R$
57.208,33 (cinquenta e sete mil, duzentos e oito reais e trinta e trés centavos), ou em até 10 (dez)
dias Uteis, contados a partir da liquidagdo da despesa, para valor superior a R$ 57.208,33
(cinquenta e sete mil, duzentos e oito reais e trinta e trés centavos).

16.1.1 A liquidacao da despesa devera ser realizada nos mesmos prazos, contados do recebimento
do documento fiscal, de acordo com os valores acima descritos, apds a certificacao do
cumprimento da obrigacao;

16.1.2 - No ato do pagamento serad efetuada retencdo na fonte dos tributos e contribuigdes
elencadas nas disposicGes determinadas pelos 6rgaos fiscais e fazendarios, em conformidade com a
legislacao e as instrugdes normativas vigentes.

16.1.3 - Para fins do disposto no item 16.1, considerar-se-4 como sendo a data do pagamento a
data da emissdo da ordem bancaria.

16.1.4 - O pagamento sera feito através de medicdes mensais dos servicos efetivamente
executados pela empresa e aceitos pela Fiscalizacdo, de acordo com os precos unitarios
constantes na planilha de precos, apresentada pela empresa.
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16.1.5 - Os servicos serao pagos em medicdes mensais, cujo valor correspondera ao somatoério
dos precos totais dos itens efetivamente executados, obtidos a partir dos quantitativos medidos
pela fiscalizacdao. Para tanto, e de modo a permitir o planejamento financeiro, a Contratada
apresentara, com antecedéncia de 5 (cinco) dias Uteis, previsao de medicao no periodo.

16.1.6 - Somente serdo considerados, para efeito de medicdo e pagamento, 0s servigos
efetivamente executados pelo contratado e aprovados pela fiscalizacdo, respeitadas as
correspondéncias com o projeto e a planilha de orgamento da Contratada.

16.2 - O documento fiscal devera ser entregue na Subsecretaria de Controle de Custos de
Compras e Contratos, situada na Rua Visconde de Inhauma, n°® 68, 2° andar, Centro, Rio de
Janeiro, de segunda a sexta-feira, no hordrio das 12h as 17h, acompanhado dos documentos
referidos no item 7.2 do Anexo I — Termo de Referéncia, devendo também ser enviado
eletronicamente ao e-mail notafiscal@trf2.jus.br;

16.3 - A Contratada deverd manter, durante toda a vigéncia do contrato, as condicdes de
habilitacdoe qualificacao exigidas na presente licitagao, sob pena de rescisao contratual, execugao
da garantia,além da aplicacdo das penalidades contratualmente previstas.

16.3.1 - A manutencdo das condicbes de habilitacao e qualificagdo acima referidas sera verificada
quando da realizagao de cada pagamento.

16.4 — O documento fiscal que for apresentado com erro serd devolvido a Contratada para
retificacdo e reapresentacao, acrescentando-se, no prazo fixado no item 15.1, os dias que se
passarem entre a data da devolucao e a da reapresentacao;

16.5 - A Contratada que se enquadrar nas hipoteses de isencdo ou de nao retengao de tributos e
contribuicdes devera comprovar tal situagdo no ato de entrega do documento fiscal.

16.6 - No caso de prestacao dos servigos descritos nos itens previstos no inciso XX do artigo 14
da Lei Municipal n® 691/84, alterada pela Lei n® 3.691/03, na redacao da Lei n® 7.000/2021, a
Contratada ndo localizada no Municipio do Rio de Janeiro estara sujeita, no ato do pagamento, a
retencao do ISS — Imposto sobre Servico de qualquer natureza;

16.6.1 - Para fins de identificagdo da situacdo prevista no item 16.6, a Contratada devera
informar,em campo préprio do documento fiscal de cobranca, o cddigo e a descricao do servico
prestado.

16.6.2 - Em caso de atraso no pagamento, e desde que para tal ndo tenha concorrido de alguma
forma a CONTRATADA, havera incidéncia de atualizacdo monetaria sobre o valor devido, pela
variacdo acumulada do Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, ocorrida entre a
data final prevista para o pagamento e a data de sua efetiva realizagao

17 - DA FISCALIZAGAO ADMINISTRATIVA DO CONTRATO

17.1 - A disciplina relativa a fiscalizacdo do contrato esta prevista no Contrato - Anexo X deste
Edital.
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18 - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA

18.1- A disciplina relativa as obrigacdes da Contratada esta prevista no Contrato - Anexo X deste
Edital.

19 - DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

19.1 - A disciplina relativa as obrigagdes do Contratante esta prevista no Contrato - Anexo X deste
Edital.

20 - DAS SANGCOES

20.1 - Com fundamento no artigo 155 da Lei n® 14.133/2021, a licitante ou a Contratada
seraresponsabilizada administrativamente nas seguintes hipoteses:

20.1.1 - der causa a inexecucao parcial do contrato;

20.1.2 - der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou
aofuncionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

20.1.3 - der causa a inexecucao total do contrato;
20.1.4 - deixar de entregar a documentacao exigida para o certame;

20.1.5 - n3ao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

20.1.6 - nao celebrar o contrato ou nao entregar a documentagao exigida para a contratacgao,
quandoconvocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

20.1.7 - ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacdo sem
motivojustificado;

20.1.8 - apresentar declaracao ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar
declaragaofalsa durante a dispensa eletrénica ou execucao do contrato;

20.1.9 - fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

20.1.10 - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

20.1.11 - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

20.1.12 - praticar ato lesivo previsto no artigo 5° da Lei n©® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

20.2 Serao aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas acima descritas as seguintes
sangoes:

20.2.1 - Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre
gue nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

20.2.2 - Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando
praticadas as condutas descritas nos subitens 20.1.2, 20.1.3, 20.1.4, 20.1.5, 20.1.6 e 20.1.7 acima,
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sempre que ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

20.2.3 - Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, pelo prazo minimo de 3 (trés)
emaximo de 6 (seis) anos, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 20.1.8, 20.1.9,
20.1.10, 20.1.11 e 20.1.12 acima, bem como nos subitens 20.1.2, 20.1.3, 20.1.4, 20.1.5, 20.1.6 e
20.1.7, que justifiquem a imposigao de penalidade mais grave que a sangao referida no subitem
20.2.2.

20.2.3.1 - Nesta hipdtese, o responsavel ficara impedido de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos pelo prazo minimo de 3 (trés)
anos emaximo de 6 (seis) anos.

20.2.4 - Multa:

20.2.4.1 - Quando do descumprimento de obrigacdes especificas e gerais constantes do Edital, a
Contratada estara sujeita a penalidade de multa entre 0,5% e 1,0% do valor do contrato, por item
obrigatdrio descumprido, limitada ao percentual maximo de 2%, se descumprido mais de 1 (um)
item obrigatorio concomitantemente, caso ndo sejam acatadas as justificativas apresentadas.

20.2.4.2 - No caso de inexecucdo parcial do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditério, a
Contratada estara sujeita a aplicacao de multa de até 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

20.2.4.3 - No caso de inexecugdo total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditdrio, a
Contratada estara sujeita a aplicagao de multa de até 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

20.3 - A aplicagdo das sancdes previstas ndao exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de
reparagaointegral do dano causado ao Contratante.

20.4 - Todas as sangoes previstas poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa.

20.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze)dias Uteis, contado da data de sua intimacdo;

20.4.2. - O valor da multa podera ser descontado das faturas devidas a Contratada;

20.4.3. - Se a multa aplicada e as indenizagOes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera encaminhada para inscricdo em divida ativa e posterior
cobranca judicial;

20.4.4. - Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.

20.4.5. - O atraso injustificado na execucao do contrato sujeitara a Contratada a multa de mora,
novalor compreendido entre 0,02% e 0,5%, sendo que sua aplicagdo ndo impedira a conversao
em multa compensatoria e a promocdo da extincdo unilateral do contrato com a aplicagdo
cumulada deoutras sancoes.

20.4.6. - Caso o valor da garantia, se exigida, seja utilizado no todo ou em parte para o
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pagamentoda multa, esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, contado
da solicitagdodo Contratante.

20.5 - A aplicagdo das sancOes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditérioe a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paragrafos doartigo 158 da Lei n® 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar.

20.6 - Na aplicacao das sangoes serao considerados:

a) a natureza e a gravidade da infragao cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

€e) a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientagdes dos dérgdos de controle.

20.7 - Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133/2021, ou em outras leis
delicitacOes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos
nalei n° 12.846/2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados
o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

20.8 - A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
comabuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangoes
aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacao de coligagao
ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio,
a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

20.9 - O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdoda sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ela aplicadas,
para finsde publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no
Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

20.10 As sangOes de impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacao na forma do artigo 163, da Lei n® 14.133/2021.

20.11 - As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.

21 - INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADOS

21.1- A disciplina relativa ao Instrumento de Medicdo de Resultados - IMR esta prevista no Contrato
- Anexo X deste Edital.
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22 - MATRIZ DE ALOCAGAO DE RISCOS

22.1- A disciplina relativa a Matriz de Alocacao de Riscos esta prevista no Contrato - Anexo X deste
Edital.

23 - DISPOSIGCOES FINAIS

23.1- Os prazos de adimplemento das obrigagdes contratuais admitem prorrogacao, observadas as
condigdes especificados no artigo 107 da Lei n°® 14.133/2021, devendo a solicitagdo dilatéria ser
fundamentada por escrito e instruida com os documentos necessarios a comprovacao das alegacoes,
bem como apresentada contemporaneamente ao fato que enseja-la, sendo considerados
injustificados os atrasos nao precedidos da competente prorrogagao.

23.2- O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominacgdes legais nele previstas, podera ser
rescindido unilateralmente, por ato formal do TRF - 22 Regido, nos casos enumerados nos artigos
137 e 138, inciso I e §19, da Lei n° 14.133/2021.

23.3- Em caso de rescisdo unilateral, o TRF - 228 Regido podera convocar as demais licitantes
classificadas para a contratacdao de remanescente de obra, de servico ou de fornecimento,
observados os critérios estabelecidos nos §§ 29 e 4° do artigo 90, da Lei n© 14.133/2021.

23.4- Fica assegurado ao TRF - 22 Regido o direito de, no interesse da Administracao, sem que
caiba as licitantes qualquer tipo de reclamagao ou indenizacao:

23.4.1- Adiar a data de abertura da sessao publica do pregao eletronico, dando conhecimento aos
interessados através dos sitios: www.trf2.jus.br, opgao "Transparéncia e Prestacdo de Contas /
gestao das contratagOes e aquisigOes / licitagbes, compras, contratos e atas de registro de pregos /
licitacgbes em andamento", e www.gov.br/compras, opcao ‘“visualizar/ Impugnagoes/
Esclarecimentos / Avisos”, e comunicando as empresas, com a antecedéncia minima de 24 (vinte e
quatro) horas da data inicialmente marcada;

23.4.2- Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregao, a qualquer tempo, assegurada
a prévia manifestacdo dos interessados, nos termos do artigo 71, incisos II e III, da Lei n°
14.133/2021;

23.4.3- Alterar, dando ciéncia aos interessados, as condicbes deste Edital, as especificacdes e
qualquer documento pertinente a este Pregao.

23.5- O contrato decorrente do presente Pregdo podera ser alterado, observadas as disposicoes
insertas nos artigos 124 e 125 da Lei n© 14.133/2021;

23.6- A Contratada sera obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, acréscimos ou
supressoes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se
fizerem nas obras, nos servicos e nas compras, sendo que, no caso de reforma de edificio ou de
equipamentos, o limite para os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).
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23.6.1- As alteragdes unilaterais a que se refere o subitem 23.6 ndao poderao transfigurar o objetoda
contratacao.

23.7- Os casos omissos serao resolvidos pelo Pregoeiro que decidira com base na legislacao vigente.

Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2023.

Francisco Luis Duarte - Pregoeiro
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TERMO DE REFERENCIA N° TRF2-TER-2023/00391



01. DEFINIGAO DO OBJETO:
1.1 OBJETO

Contratagcdo de empresa especializada para execucéo de reforma dos banheiros de 18 pavimentos do prédio sede e execugao de
recuperagao estrutural e reforma parcial das garagens e subsolo para instalagdo de cameras de seguranga no prédio do Tribunal Regional
Federal da 22 Regiéo, situado na Rua Acre, n° 80, Centro — Rio de Janeiro.

1.2 METAS FiSICAS A SEREM ALCANGADAS

1.2.1 Melhoria das condi¢des das instalagdes hidrossanitarias dos banheiros e da seguranca nas garagens do predio, com vistas a
garantir condigbes de salubridade nos sanitarios e de seguranga aos magistrados, servidores e cidaddos que buscam a E. Corte
diariamente.

1.2.2 CODIGO SIASG BR 000001600
1.3 DESCRIGAO DOS SERVIGOS:

A contratada devera executar os servigos descritos nas Especificagdes técnicas (TRF2-INC-2023/01227) em conformidade com as
normas e regulamentos aplicaveis, garantindo a preservacdo da integridade estrutural do entorno, a seguranga dos trabalhadores e a
minimizagao de impactos ao meio ambiente.

1.4 FORMA DE EXECUGAO:

1.4.1 Os servicos serao realizados preferencialmente no periodo diurno das 6:00 as 17:00 h. Nesse intervalo de tempo, a partir das
11:00 h, os servicos que produzam ruidos que prejudiguem o desenvolvimento das atividades cotidianas deste Tribunal ndo poderdo ser
executadas, devendo ter a sua execugao planejada para o intervalo de tempo compreendido entre 20:00 até as 5:00 h. Os servigos que
produzam odores fortes também deverao ser executados nesse periodo noturno.

1.4.2 ACONTRATADA devera isolar as areas a serem reformadas com tapumes em perfeitas condicoes.

1.4.3 A CONTRATADA devera garantir que a mao de obra empregada, na execugao dos servigos de fabricagéo e na instalagéo dos
equipamentos e dos sistemas, sera de primeira qualidade conduzindo a um 6timo resultado, acabamento e aparéncia, sendo as tolerancias,
ajustes e métodos de fabricagdo compativeis com as melhores praticas modernas aplicaveis a cada caso.

1.4.4 A CONTRATADA devera garantir que todos os materiais, equipamentos, componentes e acessorios sejam novos, de alto grau
de qualidade (inclusive os servigos), em conformidade com os padrdes normativos nacionais e internacionais aplicaveis, e que entrarao em
operagao em plenas condi¢des de funcionamento.

1.4.5 A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparados e substituidos, a sua prépria custa, todos os servigos e
equipamentos ou componentes de sistemas que acusarem defeitos ou quaisquer anormalidades no funcionamento durante o periodo de
garantia.

1.4.6 A contratada devera utilizar todas as ferramentas e equipamentos apropriados, necessarios a execuc¢ao dos servicos;

1.4.7 Devera executar os servicos de acordo com as especificagdes, sendo que qualquer solicitacdo de modificagdo, assim como
qualquer esclarecimento adicional, devera ser formulada por escrito, devidamente fundamentada, e submetida a analise dos responsaveis
pela fiscalizagao na DIOBR/SIE/TRF2;

1.4.8 Submeter a aprovacao prévia da CONTRATANTE todas as substituicdes dos materiais por outros materiais equivalentes
(mesma fungéo e desempenho técnico), podendo o CONTRATANTE determinar a troca de material ou equipamento equivalente instalado
nao aprovado previamente;

1.4.9 — Sera de responsabilidade da contratada a colocagéo de todas as placas indicativas exigidas pelos érgaos competentes;

1.4.10 A empresa devera manter o local da execugdo dos servicos, bem como as partes afetadas, permanentemente limpos,
prevendo-se a protecdo dos bens moveis, com material apropriado, no caso de risco de danos ou manchas provenientes do servico. O
entulho devera ser removido apds cada dia de servigo e devera ser acondicionado em local indicado pela fiscalizacdo até que se tenha
volume para encher uma cagamba ou um caminhao basculante;

1.4.11 Ao término dos servigos devera ser procedida a limpeza final do ambiente com a remocéao cuidadosa de todas as manchas
com produtos e técnicas apropriadas, dispensando-se especial atencao a perfeita execugcao dessa limpeza nos revestimentos, vidros, etc.
Os custos referentes as operacgdes de limpeza dos ambientes deverao estar contemplados nos valores apresentados para a execugao dos
respectivos servicos.

1.4.12 Livro de Registro (Diario de Obras)

1.4.12.1 A empresa devera manter, no local dos servigos, livro de registro diario onde serdo anotadas todas as atividades realizadas, o
numero de profissionais alocados pela contratada e eventuais ocorréncias que venham afetar o andamento dos servigos. Os dias
improdutivos deverao ser registrados no diario, indicando-se o percentual de improdutividade.

1.4.12.2 Deve ser encadernado, com paginagao numerada de forma corrida, em 03 (trés) vias, folha unica no formato A4 para cada dia,
incluindo domingos e feriados, conforme modelo estabelecido pela fiscalizagao.

1.4.12.3 O livro de registros devera ser rubricado pelo preposto da Contratada e apresentado diariamente a fiscalizagdo da Contratante,
que sera responsavel por conferi-lo e rubrica-lo, arquivando uma de suas vias em pasta apropriada.

1.4.12.4 A substituicdo do livro, totalmente preenchido, deve ser efetuada pela Contratada de forma rotineira e imediata, as suas
expensas e sob sua responsabilidade, cabendo a Contratada sua guarda e conservagao até que seja entrega a fiscalizagao.

1.4.13 Forma de comunicacao formal entre a fiscalizagdo e a contratada

A comunicagao e/ou registro de ocorréncias entre a Contratada e a Fiscalizagdo podera ser formalizada em reunides previamente
agendadas ou por oficio ou carta numerada, ou por meio de mensagens eletrénicas (e-mail) entre enderegos eletrénicos do preposto da
Contratada e do NUPRO/SIE do Contratante.


https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/app/expediente/doc/exibir?sigla=TRF2-INC-2023/01227

1.4.14 Medidas de Segurancga
1.4.14.1 A execugao dos servigcos devera ser realizada com a adogao de todas as medidas relativas a protecao dos trabalhadores e
de pessoas ligadas as atividades da contratada, observadas as leis em vigor; deverdao ser observados os requisitos de seguranga com
relacéo as redes elétricas, maquinas, presenca de chamas e metais aquecidos, uso e guarda de ferramentas e aproximacgao de pedestres.

1.4.14.2 A contratada utilizara, as suas custas, fitas zebradas, cordas, cones e placas de sinalizagdo ou alerta sempre que a
atividade o exigir, tanto na parte interna das areas ou externa.

1.4.14.3 E proibido acender fogareiros e estufas, com excecdo dos elétricos, ou manter botijdes de gas no interior da area, durante a
execucao dos servigos.

1.4.14.4 Em todos os itens dos servigcos, deverdo ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Protegcao Coletiva e demais
materiais de seguranga necessarios no decorrer das diversas etapas dos servigos, de acordo com o previsto na NR- 06 e NR-18 da Portaria
n°3214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais dispositivos de seguranca. A contratada submeter-se-a as medidas de seguranca
exigidas do local onde se realizarem os servigos.

1.4.14.5 A contratada devera cumprir e fazer cumprir todas as normas relativas a seguranga e medicina do trabalho (tendo como
referéncia as normas regulamentadoras do Ministério do trabalho), e diligenciar para que seus empregados trabalhem com equipamentos
de protecédo individual (EPI), adequados a todo e qualquer tipo de servico que estiver sendo desenvolvido. A fiscalizagdo da
CONTRATANTE ou a Brigada de Combate a Incéndio, poderao paralisar os servigos enquanto tais empregados néo estiverem protegidos,
ficando o 6nus da paralisagéo por conta da CONTRATADA,;

1.4.14.6 As ferramentas manuais deverao ser de material de boa qualidade e apropriadas ao uso a que se destinam sendo vetada a
utilizacdo de ferramentas defeituosas.

1.4.14.7 As ferramentas manuais ndo deverao ser abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e locais semelhantes.

1.4.14.8 Adogao de materiais, métodos e tecnologias, nos processos operacionais, adequados a execugao do objeto do presente
contrato bem como, levando em consideracao a segurancga das operacgdes, a protecdo ambiental e o conforto dos usuarios.

1.4.15 Medidas de Sustentabilidade

1.4.15.1 Remover todo o entulho proveniente dos servigos acondicionando-o, transportando-o e descartando-o em conformidade
com a Lei N.° 12.305/2010, que trata da Politica Nacional de Residuos Sdélidos, em vigor desde 03/08/2010, e a Resolugdo CONAMA N.°
307/2002, que trata das diretrizes, critérios e procedimentos para Gestdo de Residuos da Construgao Civil, em vigor desde 02/01/2003;

1.4.15.2 A contratada devera cumprir as diretrizes do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil /PGRCC, sob pena
de multa em caso de inadimplemento da obrigagao contratual, nos termos do art.4°, § 3°, da IN MPOG/SLTI n° 01/2010.

1.4.15.3 A contratada devera priorizar o emprego de mao de obra, materiais, tecnologia e matérias-primas de origem local na
execugao dos servigos.

1.4.15.4 A contratada devera utilizar agregados reciclados, sempre que existir sua oferta no mercado com capacidade de suprimento
e custo inferior em relagcao aos agregados naturais;

1.5 - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:
1.5.1 — Fornecer todas as informacgdes necessarias para a execucao do servigo.

1.5.2 — Proporcionar todas as facilidades indispensaveis ao cumprimento das obriga¢cdes contratuais, inclusive permitir o livre
acesso dos representantes da contratada, devidamente uniformizados e identificados, as dependéncias do contratante.

1.5.3 — Efetuar os pagamentos a contratada com as condigdes de preco e prazo estabelecidos neste Termo.

1.5.4 - Disponibilizar area para guarda de ferramental e armazenamento dos materiais, bem como local para ser usado como
vestiario;

1.5.5 - Disponibilizar pontos de energia e agua necessarios para a execugao do servigo;

1.5.6 - Aprovar os cronogramas de execug¢ao dos servigos, geral e parcial por local, proposto pela CONTRATADA, solicitando os
ajustes necessarios;

1.5.7 - Acompanhar e fiscalizar a execugéo dos servicos em conformidade com objeto contratado;

1.5.8 - Notificar, por escrito, a Contratada, da constatacdo de quaisquer problemas pertinentes ao bom andamento dos servicos, bem
como da aplicacido de eventuais multas;

1.5.9 - Emitir o aceite provisorio e definitivo do objeto contratado, verificando a conformidade com as especificagdes, desenhos e
normas técnicas, rejeitando o que nao estiver de acordo por meio de notificagdo a CONTRATADA,;

1.6 - OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

1.6.1 Designar, formalmente, no ato da assinatura do contrato, 01 (um) preposto para supervisdo dos servigos contratados, sendo
este 0 elo entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE, devendo possuir poderes para solucionar problemas e obrigagdes oriundos da
relagao contratual;

1.6.2 Apresentar cronogramas fisicos detalhados, geral e parciais por local, assim como planejamento dos servigos a serem
executados, aos responsaveis pela fiscalizagao, antes do inicio destes. Os servigcos s6 poderao iniciar apds a aprovagao dos cronogramas
e do planejamento pela fiscalizacao;

1.6.3 Encaminhar documento com nome e numero da identidade dos funcionarios que executarao os servigcos, atualizando esta lista
a cada novo funcionario que for contratado ou dispensado;

1.6.4 Manter os funcionarios devidamente identificados através de crachas e de uniformes adequados a execucao dos servicos;



1.6.5 Manter a titulo de administracao local dos servigcos a equipe prevista na planilha de composi¢cao de pregos unitarios;

1.6.6 Obedecer as normas e recomendacgbes em vigor, editadas pelos 6rgaos oficiais competentes ou entidades autdbnomas
reconhecidas em sua area de atuacgao;

1.6.7 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamacgdes se obriga a atender;
1.6.8 Proibir seus funcionarios de permanecerem em locais que n&ao sejam os da realizagdo dos servigos ou necessarios a este fim;

1.6.9 Proibir seus funcionarios de solicitar servigos, materiais ou equipamentos as empresas terceirizadas que prestam servigos a
CONTRATANTE;

1.6.10 Responsabilizar-se pela guarda e conservagado de seus materiais, ferramentas e equipamentos, ndo podendo esse servigo
ficar a cargo da CONTRATANTE;

1.6.11 Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a Administragdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo;

1.6.12 Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os servigcos ou materiais em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorreg¢des resultantes da execugao inadequada e/ou da ma utilizacdo dos materiais empregados;

1.6.13 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, impostos, emolumentos e
multas decorrentes da execugao e legalizagéo dos servigos e por todas as demais despesas resultantes de sua execugéo;

1.6.14 Observar as normas de segurancga adotadas pela CONTRATANTE em suas dependéncias;
1.6.15 Responder por qualquer acidente que venha a ocorrer com os seus empregados em decorréncia da execugao dos servicos;

1.6.16 Reparar, ou quando isto for impossivel, indenizar quaisquer perdas e danos, pessoais ou materiais, decorrentes da execugao
dos servigos de sua responsabilidade ou de seus prepostos, que sobrevenham em prejuizo do Contratante ou de terceiros;

1.6.17 Manter a Contratante a salvo de quaisquer queixas, reivindicagdes ou reclamacgoes de seus empregados e/ou prepostos e/ou
terceiros, em decorréncia da execugao dos servicos;

1.6.18 Cumprir e fazer cumprir todas as Normas Regulamentares sobre Medicina e Seguranga do Trabalho;

1.6.19 Afastar ou substituir qualquer empregado que, comprovadamente e por recomendagao da fiscalizagdo, cause embaraco a
boa execucéo dos servicos;

1.6.20 Fornecer todos os documentos pertinentes a execugéo dos servigos solicitados pela contratante ou seus fiscais;

1.6.21 Nos trabalhos desenvolvidos nas dependéncias deste Tribunal, assegurar a integridade fisica, isenta de riscos, das
instalagbes e equipamentos ja existentes ou executados na edificagao, providenciando, onde necessario, a embalagem dos mesmos.

1.6.22 Facilitar a inspecao dos materiais e servigos por parte da fiscalizagao, facultando a esta o acesso aos depdsitos ou qualquer
outra dependéncia que, direta ou indiretamente, se relacionem com o objeto do contrato.

1.6.23 Arcar com todas as despesas decorrentes de eventual execugéo dos trabalhos, quer com insumos, quer com mao de obra,
inclusive em horario extraordinario (diurno, noturno, domingos e feriados), inclusive com iluminagao, instalagbes e equipamentos
necessarios a plena execugao dos servigos contratados, bem como todos os testes e inspegbes técnicas necessarias a aceitagcéo e
recebimento dos mesmos;

1.6.24 Responsabilizar-se pelo transporte horizontal e vertical dos materiais, equipamentos, ferramentas e funcionarios necessarios
a execucao dos servigos.

1.6.25 Fornecer toda mao-de-obra necessaria a execugao dos servigos, com experiéncia comprovada e devidamente capacitada;

1.6.26 Responsabilizar-se por quaisquer perdas e danos, pessoais ou materiais, decorrentes da execucao deste Contrato, de sua
responsabilidade ou de seus prepostos, que sobrevenham em prejuizo da Contratante ou de terceiros, reparando, ou quando isto for
impossivel, indenizando, sem quaisquer énus para o Tribunal.

1.6.27 Zelar pela higiene e seguranca do seu depdsito, banheiro e vestiario, devendo evitar o acumulo de materiais combustiveis e
inflamaveis. A area destinada ao depdsito e acumulo de materiais a serem descartados devera permanecer limpa e arrumada ao longo da
execugao dos servigos, assim como o banheiro e vestiario utilizados pela mesma;

1.6.28 Permitir o livre exercicio da fiscalizagdo credenciada pelo Tribunal. O exercicio da fiscalizagao pelo Tribunal Regional Federal
nao excluira ou reduzira a responsabilidade da contratada.

1.6.29 - E vedada a contratacdo, independentemente da modalidade de licitagdo, de pessoa juridica que tenha em seu quadro
societario conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de diregdo ou no exercicio de fungbes administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de diregao,
chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica da area encarregada da licitagao,
conforme artigo 2°, inciso VI, da Resolugdo CNJ n°® 7, de 18/10/2005, com a alteragdo implementada pela Resolugao CNJ n° 229, de
22/06/2016.

1.6.29.1 - A comprovacao de que trata o subitem anterior sera feita mediante o preenchimento, pela Contratada, da Declaragéo
constante do Anexo Il do presente Edital, a qual sera entregue no ato da assinatura do Contrato.

1.6.30 - E vedada a manutencéo, aditamento ou prorrogacdo de contrato de prestagdo de servicos com empresa que venha a
contratar empregados que sejam cbnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de ocupantes de cargos de diregdo e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao respectivo Tribunal contratante,
conforme o artigo 3° da Resolugdo CNJ n° 7, de 18/10/2005, alterada pela Resolugao CNJ n°® 09 de 06/12/2005.

1.6.30.1 — A comprovacao de que trata o subitem anterior sera feita mediante o preenchimento, por todos os
empregados/colaboradores da empresa alocados na prestagao dos servigos, da Declaracédo constante do Anexo IV do presente Edital;

1.6.31 - E vedada a manutengao, aditamento ou prorrogagdo de contrato de prestacdo de servicos com empresa que tenha entre
seus empregados colocados a disposi¢ao dos Tribunais para o exercicio de fungdes de chefia, pessoas que incidam na vedacao dos arts.
1° e 2°, conforme Resolugao n° 156 de 08/08/2012 do Conselho Nacional de Justica.



1.6.31.1 — A comprovacao de que trata o subitem anterior sera feita mediante o preenchimento, pelos empregados/colaboradores no
exercicio de cargo/funcao de chefia, alocados na prestagcado dos servicos, da Declaragdo constante do presente Edital e da apresentagéo
das certiddes mencionadas na aludida Declaragéo;

1.6.32 — O prazo maximo para apresentacao das declaragdes e certiddes mencionadas nos subitens 1.10.10.1 e 1.10.11.1 sera de
30 (trinta) dias a contar do 1° dia util subsequente a data da assinatura do Contrato.

1.6.33 - A Contratada devera cientificar aos seus empregados/colaboradores a observancia obrigatoria as disposi¢cdes contidas na
Resolugéo n° 351 do Conselho Nacional de Justica, de 28/10/2020, que institui a Politica de Prevencao e Combate do Assédio Moral, do
Assédio Sexual, e de todas as formas de Discriminacao, a fim de promover o trabalho digno, saudavel, seguro e sustentavel no ambito do
Poder Judiciario.

1.6.33.1 - Aplica-se a Resolugdo mencionada no item anterior a todas as condutas de assédio e discriminagdo no contexto das

relacbes socioprofissionais e da organizacdo do trabalho no Poder Judiciario, praticadas presencialmente ou por meios virtuais, inclusive
aquelas contra estagiarios, aprendizes, prestadores de servigos, voluntarios e outros colaboradores.

1.7. PRAZO DE EXECUGAO

1.7.1 O prazo maximo de execucgao dos servigos € de 305 (trezentos e cinco) dias corridos, contados a partir da data estipulada pela
fiscalizagao no Termo de Inicio dos servigos conforme cronograma fisico-financeiro.

1.7.2 Condig¢des para emissao da Ordem de Inicio dos Servicos:
1.7.2.1 Apresentacao da designagao formal do Preposto;

1.7.2.2 Apresentagcao de ART/RRT junto ao CREA-RJ /CAU-RJ, referente a execugéo dos servigos, emitida por profissional
legalmente habilitado;

1.7.2.3 Cronogramas fisicos detalhados, geral e parciais, por local, assim como o planejamento dos servicos a serem
executados.

1.7.3 Os documentos supracitados deverao ser apresentados impreterivelmente em até 07 (sete) dias, contados a partir da
assinatura do contrato.

1.8. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

610 (seiscentos e dez) dias, contado a partir do 1° dia util subsequente a data de sua assinatura pelo Contratante.
1.9. PRAZO DE GARANTIA

O prazo de garantia dos servigos sera de 5 (cinco) anos a contar da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo sobre
quaisquer defeitos provenientes de erros e/ou omissdes, mesmo aqueles decorrentes de erros de concepgdo, matéria-prima, fabricagao,

inspegao, ensaios, embalagem, transportes, manuseios, montagem, comissionamento, treinamentos, etc., excluindo-se, todavia, danos ou
defeitos decorrentes do desgaste de uso anormal e influéncias externas de terceiros nao imputaveis a CONTRATADA.

1.10 GARANTIA CONTRATUAL

Para fiel cumprimento das clausulas e obrigagdes contratuais, o Tribunal Regional Federal da 22 Regiao exigira da empresa
Contratada a prestacdo de garantia, de acordo com as modalidades elencada no artigo 96, paragrafo 1° da Lei n® 14.133/21, no valor
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato a ser firmado.

1.10.1 - A garantia mencionada no item anterior devera ser apresentada no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contado do 1° dia
util subsequente a data de assinatura do Contrato pelo Contratante, exceto o seguro-garantia, que sera observado o disposto no §3°, do art.
96 da Lei n°® 14.133/2021.

1.10.2 - A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

1.10.2.1 - Prejuizos e indenizagbes decorrentes de inadimplemento;

1.10.2.2 - Multas aplicadas pela fiscalizagao a Contratada;

1.10.2.3 - Prejuizos diretos causados ao Contratante decorrentes de culpa ou dolo durante a execugao contratual;

1.10.2.4 - Obrigagdes trabalhistas, fundiarias e previdenciarias, quando cabivel.

1.10.3 - A inobservancia do prazo fixado para apresentagcao da garantia ou para a atualizagcdo de seu valor decorrente de aditivo
contratual, acarretara a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de

2% (dois por cento).

1.10.4 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza ao TRF - 22 Regido a promover o bloqueio dos pagamentos devidos a
Contratada, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, a titulo de garantia.

1.10.4.1 - O bloqueio efetuado com base no subitem 1.10.4 ndo gera direito a nenhum tipo de compensacao financeira a Contratada;

1.10.4.2 - A Contratada, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base no subitem 1.10.4 desta clausula por
quaisquer das modalidades de garantia, caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

1.10.4.3 - O valor da multa moratdria decorrente do atraso da entrega da garantia podera ser glosado de pagamentos devidos a
Contratada.

1.10.5 - O garantidor ndo € parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo TRF - 22 Regido com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangbes a Contratada.

1.10.6 - A garantia prestada pela Contratada sera liberada ou restituida apds a fiel execugado do contrato ou apds a sua extingao por
culpa exclusiva da Administracdo, sendo atualizada monetariamente quando em dinheiro.



1.10.7 - Sera considerada extinta a garantia:
1.10.7.1- Com a devolugao da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a

titulo de garantia, acompanhada de declaragcao da Administracao, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as
clausulas do contrato;

1.10.7.2 - Com a extingado do contrato.

1.10.8 - O TRF - 22 Regiao nao executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipoteses:

1.10.8.1 - Caso fortuito ou for¢ga maior;

1.10.8.2 - Descumprimento das obrigacdes pela Contratada decorrentes de atos ou fatos praticados pelo TRF - 22 Regiéo;

1.10.8.3 - Alteracao, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das obrigacbes contratuais;

1.10.8.4 - Atos ilicitos dolosos praticados por servidores do TRF - 22 Regido;

1.10.9 - Cabera ao TRF - 22 Regido apurar a isengao da responsabilidade prevista nos subitens; 1.10.8.3 e 1.10.8.4, nao sendo a
entidade garantidora parte no processo administrativo;

1.11 — RECEBIMENTO DO OBJETO:
1.11.1 - Em conformidade com o artigo 140 da Lei n.° 14.133/2021, o objeto do contrato sera recebido da seguinte forma:

1.11.1.1 - Provisoriamente — pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagcdo, mediante termo detalhado assinado pelas partes,
em até 15 dias da comunicacédo escrita de seu término pela Contratada, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico;

1.11.1.2 - Definitivamente - por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado assinado pelas
partes que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, apos vistoria ou decurso do prazo de observagao, que n&do podera exceder
a 90 (noventa) dias, contados a partir da assinatura do termo de recebimento provisorio;

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de servigo de engenharia/obra, com grande area de atuacao e quantidade de servigos e materiais a
serem avaliados e testados, a emissdao do Termo de Recebimento Definitivo necessita de um prazo maior para que seja possivel a
regularizagédo de todas as pendéncias verificadas e a posterior verificagdo dos acertos por parte do gestor ou Comissao gestora;

1.11.2 - O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com as especificagdes do Edital e
Seus anexos.

1.11.3 - O recebimento provisério ou definitivo nao exclui a obrigagdo da Contratada em reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir
as suas expensas, no total ou em parte, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado da solicitagdo do TRF - 22 Regido, o objeto deste Edital,
em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes;

1.11.4 - O aceite/aprovacao do(s) produto(s)/servigo(s) pelo érgao licitante ndo exclui a responsabilidade civil do fornecedor por vicios de
quantidade ou qualidade do(s) produto(s)/servigo(s) ou disparidades com as especificagdes estabelecidas, verificadas, posteriormente,
garantindo-se ao TRF 22 Regiado as faculdades previstas nos artigos 18 e 20 da Lei n°® 8.078/1990.

02. FUNDAMENTAGCAO DA CONTRATAGAO:
2.1 As instalac¢des hidrossanitarias dos banheiros do prédio sede sdo muito antigas, executadas em ferro fundido e ferro galvanizado com
alto grau de corroséo e risco de vazamentos;

2.2 Alguns pontos da estrutura do prédio, especificamente nas garagens e no subsolo necessitam de recuperagéo estrutural. Também é
necessaria a ampliacao da area de cobertura do sistema de cadmeras de seguranga nas garagens.

2.3 Considerando a necessidade de substituir as instalagdes dos sanitarios e recuperar a estrutura das garagens, faz-se necessaria a
presente contratacdo com vistas a evitar vazamentos e danos ao prédio do TRF 22 Regido e melhorar o monitoramento permanente das
garagens;

2.4 Os estudos técnicos preliminares (TRF2-ETP-2023/00194) evidenciaram que a contratagdo descrita no item 1 (OBJETO) mostra-se
possivel tecnicamente e fundamentadamente necessaria, sendo viavel a contratagao pretendida.

03. DESCRIGAO DA SOLUGAO:
3.1 Solugao Escolhida

Contratagao de empresa especializada para execucado de reforma dos banheiros de 18 pavimentos do prédio sede e execucao de
recuperacgao estrutural e reforma parcial das garagens e subsolo para instalacdo de cameras de segurancga no prédio do TRF2.

3.2 Justificativa da escolha

Considerando a premissa do péssimo estado de conservagcao das instalacdes sanitarias dos banheiros do prédio sede e existéncia
de pequenas falhas na estrutura das garagens e da consequente necessidade de reformar e recuperar essas instalagdes a solucao
escolhida é a contratacdo de empresa para execucdo de reforma dos banheiros de 18 pavimentos do prédio sede e execugao de
recuperacgao estrutural e reforma parcial das garagens e subsolo para instalacdo de cameras de segurancga no prédio do TRF2.

3.3 O objeto deste Termo nao contempla a assungao de obrigagdes futuras, tais como assisténcia técnica e/ou manutencéo.


https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/app/expediente/doc/exibir?sigla=TRF2-ETP-2023/00194

04. REQUISITOS DA CONTRATACAO:
4.1 Visando o cumprimento do Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis, a Contratada devera:

4.1.1 Atender todas as normas e regulamentagdes pertinentes ao objeto da contratacdo, pormenorizadas nos tépicos “Medidas de
Segurancga”, “Medidas de Sustentabilidade”, “Qualificagao técnica” e “Obriga¢cdes da Contratada";

4.1.2 Os documentos técnicos constituintes dos servigos deverdao obedecer as recomendacgdes da Associacao Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), referentes as normas de classificagdo, especificacdo, métodos, procedimentos, padroniza¢ao, simbologia e terminologia
de todos os elementos.

« Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive Normas de concessionarias de servigos
publicos;

Normas da ABNT e INMETRO;

Instrugdes e Resolugdes dos Orgaos do Sistema CREA-CONFEA e CAU,;

Resolugdo CONAMA n.° 307 de 05/07/2002;

LEI N° 12.305 de 02/08/2010 - Politica Nacional de Residuos Sdélidos;

Normas Regulamentadoras (NR) e Portarias do Ministério do Trabalho.

4.1.3 Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto, devem ser atendidos os seguintes
requisitos:

4.1.3.1 — Utilizar preferencialmente materiais reciclados, biodegradaveis ou atoxicos na execucéo da solugéo contratada.

4.1.3.2 — Nao utilizar trabalho escravo ou infantil, ou maquinas que aumentem a geracgao de residuos industriais no modo de
producéo do bem ou servigo a ser contratado.

4.2. SUBCONTRATACAO

4.2.1 E vedada a subcontratagdo total do objeto do contrato. Sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais, a
contratada podera durante a execugao do contrato, subcontratar parte dos servigos até o limite de 49 % do valor global do contrato.

4.2.2 As empresas subcontratadas deverao ser formalmente apresentadas a fiscalizagdo do contrato.

4.2.3 As empresas subcontratadas deverdo comprovar ter as qualificagbes técnicas necessarias para a execucdo dos servigos
subcontratados.

4.2.4 Cabe ao contratante avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execug¢ao dos
servigcos subcontratados, bem como verificar os demais requisitos de habilitagcdo eventualmente aplicaveis, dentre eles a regularidade fiscal
e trabalhista.

4.2.5 Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral da contratada pela perfeita execugao
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisado e coordenagao das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante
pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

4.3 HABILITAGAO TECNICA

O fornecedor sera selecionado por meio da realizagao de Pregédo, na forma eletrénica, que culminara com a selegao da proposta de
menor preco. Os critérios de habilitacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

4.3.1 Certidao de Pessoa Juridica expedida pelo CREA ou CAU, comprovando o registro ou inscricdo da licitante e o seu atual
quadro de responsaveis técnicos.

4.3.1.1- Um dos responsaveis técnicos arrolados na certiddo supra devera ser engenheiro civil ou arquiteto.

4.3.1.2 - No caso de a empresa licitante ou responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA ou CAU do
Estado do Rio de Janeiro, deverao ser providenciados os respectivos vistos desses 6rgaos regionais por ocasido da assinatura do Contrato.

4.3.2 Comprovante de aptiddao para desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos
com o objeto da presente licitagao;

4.3.2.1 Capacitacao técnico-profissional - comprovagao de que a licitante possui em seu corpo técnico, na data da licitagao,
01 (um) profissional de nivel superior, Engenheiro Civil ou Arquiteto, reconhecidos pelo CREA/CAU, detentores de atestados de
responsabilidade técnica, devidamente registrados no CREA/CAU da regiao onde os servigos foram executados, acompanhados das
respectivas Certiddes de Acervo Técnico - CAT expedidas por esses Conselhos que comprovem a execucao de servigos de reforma, numa
area minima de 600 m? (50% da area total a ser reformada - 1207,44m?), em um unico atestado, compativeis com o objeto deste Termo
envolvendo servigos de acabamento e impermeabilizacéo.

4.3.2.1.1 O responsavel técnico acima elencado devera pertencer ao quadro da empresa, entendendo-se como tal, para
fins deste Edital, o sécio que comprove seu vinculo por intermédio do contrato/estatuto social, o administrador ou diretor, o empregado
devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, o prestador de servicos com contrato escrito firmado com a licitante e
o profissional detentor de declaracao de contratacao futura emitida pela licitante, acompanhada de sua anuéncia.

4.3.2.1.2 Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovacao da qualificagao técnica deverao participar da
execucgao do objeto desta licitagao.

4.3.2.1.3 No decorrer da execucao dos servicos, o (s) profissional (ais) de que trata este subitem podera (d0) ser
substituido (s), nos termos do § 6° do artigo 67 da Lei 14.133/2021, por profissional (ais) de experiéncia equivalente ou superior, desde que
a substituicdo seja aprovada pela Administragao.

4.3.2.2 Capacitagao técnico-operacional - comprovagao através de, no minimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica,
fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada, em nome da licitante, que ateste a execugado de
servigos de reforma, numa area minima de 600 m? (50% da area total a ser reformada - 1207,44m?), em um unico atestado, compativeis
com o objeto deste Termo envolvendo servigos de acabamento e impermeabilizagio.



4.3.2.3 Para efeito da comprovagao de capacitagao técnico-operacional, nao sera admitida apresentagcao de atestados em
nome de empresas subcontratadas.

4.3.2.4 JUSTIFICATIVA PARA A NECESSIDADE DE QUALIFICAGAO TECNICA

4.3.2.4.1 Trata-se de contratacdo que demanda conhecimento técnico especifico de acabamento e impermeabilizacdo tornando
imprescindivel a qualificagao técnica das empresas nesse tipo de servico para que possa ser garantida a eficacia na impermeabilizagao dos
banheiros e a qualidade dos servigos de acabamentos com vistas a evitar danos as instalagdes hidrossanitarias existentes no prédio e
futuros vazamentos no piso dos sanitarios.

4.3.2.4.2 A escolha da parcela de maior relevancia para fins de comprovagao de capacitagao técnica-operacional foi determinada
pelo fato de serem os servigos técnicos desta contratagdo que detém maior quantitativo e mais especificidade, como a impermeabilizagao.
Além da relevancia técnica, os servigos em questao, individualmente, também representam relevancia econémica no valor total do servico a
ser contratado.

4.3.2.5 JUSTIFICATIVA PARA APRESENTACAO DE UM UNICO ATESTADO:

Trata-se de reforma dos banheiros do prédio sede e de outros servicos com o prédio em funcionamento, num prazo de 305 (trezentos e
cinco) dias corridos, sendo necessario, para isso, que haja varias frentes de trabalho de diferentes técnicas de execugado, atuando
simultaneamente e de forma interdependente uma das outras. Por esse motivo, é imprescindivel a comprovagdo de que a empresa possui
a capacidade de disponibilizar varias equipes de trabalho executando diferentes servigos ao mesmo tempo, com o padrao de acabamento
exigido. No caso de permissao de somatério de atestados, ndo fica demonstrada essa capacidade da empresa, que pode ter executado
varios pequenos servigos separadamente, mas nao tem condigbes técnicas de executa-los ao mesmo tempo.

4.4 HABILITAGAO ECONOMICA-FINANCEIRA

4.4.1 Como documentos indispensaveis a avaliacdo da boa situacao financeira, as sociedades por agbes deverdo apresentar a
publicacdo das demonstracdes financeiras do ultimo exercicio social, elaboradas de acordo com os dispositivos da lei N°6.404/76 e
certificadas por auditor independente, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou
balancgo provisdrios, podendo ser atualizado por indices oficiais, quando encerrado a mais de trés meses da data de apresentagdo dos
envelopes de documentacgao da Licitag&o.

4.4.2 As demais empresas, se nao exercerem o direito de opcdo de enquadramento na lei N°6.404/76, deverao apresentar copias
autenticadas do ultimo balango patrimonial e demonstracdo dos resultados, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa,
certificado por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancgos
provisoérios, podendo ser atualizados por indices oficiais, quando encerrado a mais de trés meses da data de apresentacao dos envelopes
de documentacgao da Licitagao.

4.4.2.1 Capital Social integralizado liquido no valor de,no minimo, 10% do valor do custo estimado da presente licitacdo, na data da
apresentacao dos envelopes de documentacao da Licitagao.

4.4.2.2. Certiddes negativas de protesto e de faléncia ou concordata, expedidas pelo DISTRIBUIDOR da SEDE da pessoa juridica,
datadas de até 90 (noventa) dias anteriores a apresenta¢ao dos envelopes de documentacao da Licitagao.

4.4.2.3. Garantia, nos termos no art.31, inciso Ill c/c § 1° do art.56 da lei N° 8.666/93, equivalente a 1 % do valor do custo estimado
da presente licitagao;

4.4.3 Para efeito de avaliagdo da boa situagéo financeira ficam estabelecidos 03 (trés) niveis de pontuacao para os indicadores:
liquidez corrente, geral e grau de endividamento da empresa.

4.4.4 Serao considerados os dados do ultimo exercicio, realizando-se o calculo de indices contabeis para a avaliagdo pela forma
férmula a seguir:

_ LIQUIDEZ LIQUIDEZ GRAU DE
INDICADOR: CORRENTE
GERAL ENDIVIDAMANTO
AC AC+RLP PC+ELP
PC PC+ELP PL

4.4.4.1 CALCULO:

1°NIVEL LC> 3,0 LG>3,0 GE=< 0,4 (9 PONTOS)

2°NIVEL 1,6<LC<3.0 1,55LG<3,0 04<GE<0,8 (6 PONTOS)
3°NIVEL 1,0sLC<1,5 1,0<LG<1,5 0,8<1,0 (3 PONTOS)
INABILITADO LC<1,0 LG<1,0 GE>1,0

4.4.4.2 Onde:

AC = ATIVO CIRCULANTE

PC = PASSIVO CIRCULANTE

ARLP =ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
ELP = EXIGIVEL ALONGO PRAZO



PL = PATRIMONIO LiQUIDO

LC = LIQUIDEZ CORRENTE

LG = LIDUIDEZ GERAL

GE = GRAU DE ENDIVIDAMENTO

4.4.5 A nao obtencao de numero total de pontos igual ou superior a 18 (dezoito) importa em demonstracao de inexisténcia de boa
situacao financeira que se requer para a contratagao pretendida, e, consequentemente sera considerada inabilitada.

4.4.6 As empresas deverao apresentar os calculos dos respectivos indices, conforme o acima mencionando.

4.5 ATESTADO DE VISTORIA

4.5.1 A licitante podera vistoriar o local onde serao executados os servigos até o ultimo dia util anterior a data fixada para a abertura do
Edital, com o objetivo de inteirar-se das condi¢des e grau de dificuldades existentes, sanar todas as duvidas técnicas e tomar conhecimento
de todas as informacgbes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigacées objeto desta licitagdo. Esta vistoria € considerada
suficiente para que o licitante conheca todos os aspectos pertencentes aos servigos a serem executados.

4.5.2 As visitas seréo realizadas de segunda-feira a sexta-feira, das 12:00 as 16:00, devendo ser previamente agendadas com o setor
requisitante DIVISAO DE OBRAS/NUCLEO DE GESTAO DE OBRAS pelo tel 2282-8544 ou pelo e-mail nugor@trf2.jus.br.

4.5.3 A declaragdo do licitante de que conhece as condi¢cdes locais para a execugdo do objeto e entrega dos servigos supre a
necessidade de visita técnica.

4.6 O contratado devera realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem
perda de informacdes.

05. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO (RESULTADOS ESPERADOS):
5.1 Melhoria das condi¢des das instalagbes hidrossanitarias dos banheiros e da seguranga nas garagens do prédio, com vistas a
garantir condi¢des de salubridade e de seguranca aos magistrados, servidores e cidadaos que buscam a E. Corte diariamente.

5.2 Os beneficios almejados residem em contribuir para a pratica de acdes que visem o desenvolvimento sustentavel, no qual o
crescimento da economia e a geracao de riquezas estejam integrados a preservagcao do meio ambiente e ao manejo adequado dos
recursos naturais, assim como o direito dos individuos a cidadania e a qualidade de vida;

06. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO:
O Contratante designara servidor ou comissao de servidores para fiscalizar a execugéo do contrato oriundo do certame licitatério.

6.1 - Sao atribuicdes da Fiscalizagao:
6.1.1- Acompanhar, fiscalizar e atestar a execugao contratual, bem como indicar as ocorréncias verificadas.

6.1.2 - Solicitar a Contratada e a seus prepostos ou obter da Administracdo todas as providéncias tempestivas necessarias ao bom
andamento do contrato e anexar aos autos copia dos documentos que comprovem essas solicitagoes;

6.1.3- Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas na execug¢ao do objeto para que
sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

6.1.4- Propor a aplicagdo de penalidades a Contratada e encaminhar os documentos necessarios a instru¢cao de procedimentos para
possivel aplicagao de sangdes administrativas.

6.1.5 - Acompanhar a apresentacao dos documentos fiscais, bem como efetuar o atesto da fatura para fins de liquidagédo e
pagamento.

6.1.6 - A fiscalizagao técnica dos contratos avaliara constantemente a execugdo do objeto utilizando o Instrumento de Medigao de
Resultados (IMR), conforme modelo previsto no item 11 deste Termo de Referéncia devendo haver o redimensionamento no pagamento
com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA né&o produzir os resultados, deixar de executar, ou executar com a
qualidade minima exigida as atividades contratadas ou deixar de utilizar matérias e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo,
ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

6.1.7 Comunicar a contratada as providéncias necessarias para sanar eventuais problemas detectados na execugao dos servicos.

6.1.8 - A acao da fiscalizagao nao exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais

6.2 Reuniao de Inicio dos Servicos

Sera realizada a reunido de inicio dos servigos entre a contratada e a fiscalizagdo, no local dos servigos, para esclarecimento dos
critérios, condicionantes, conteudo dos documentos, que deverao ser observados na producéo dos servigos, e dos demais procedimentos
da fiscalizagao. Nesta reunido, deverdao estar presentes o preposto e os membros da equipe técnica da Contratada a critério da
administracio.



07. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO:

7.1 - O pagamento sera efetuado mensalmente, a vista do documento fiscal apresentado pela Contratada, discriminativo dos servigos
prestados devidamente atestado pelo(s) gestor(es) responsavel(eis) pela fiscalizacdo e acompanhamento da execucdo do Contrato,
através de ordem bancaria e depdsito em conta corrente indicada pela Contratada, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da
liquidagdo da despesa, quando se tratar de valor igual ou inferior a R$ 57.208,33 (cinquenta e sete mil, duzentos e oito reais e trinta e trés
centavos), ou em até 10 (dez ) dias uteis, contados a partir da liquidagdo da despesa, para valor superior a R$ 57.208,33 ( cinquenta e sete
mil, duzentos e oito reais e trinta e trés centavos).

7.1.1 - Aliquidagao da despesa devera ser realizada nos mesmos prazos, contados do recebimento do documento fiscal, de acordo com os
valores acima descritos, apos a certificacdo do cumprimento da obrigagio;

7.1.2 - No ato do pagamento sera efetuada retencédo na fonte dos tributos e contribuigdes elencadas nas disposi¢cdes determinadas pelos
orgaos fiscais e fazendarios, em conformidade com a legislacao e as instrugdes normativas vigentes.

7.1.3 - Quanto ao Imposto sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISSQN sera observado o disposto na Lei Complementar n® 116, de
31/07/2003 e legislacao municipal aplicavel.

7.1.4 - Para fins do disposto no item 7.1, considerar-se-a como sendo a data do pagamento a data da emissao da ordem bancaria.

7.1.5 - O pagamento sera feito através de medicdes mensais dos servicos efetivamente executados pela empresa e aceitos pela
Fiscalizacdo, de acordo com os pregos unitarios constantes na planilha de precgos, apresentada pela empresa.

7.1.5.1 - Os servigos serdo pagos em medicdes mensais, cujo valor correspondera ao somatorio dos precos totais dos itens efetivamente
executados, obtidos a partir dos quantitativos medidos pela fiscalizagdo. Para tanto, e de modo a permitir o planejamento financeiro, a
Contratada apresentara, com antecedéncia de 5 (cinco) dias Uteis, previsao de medi¢ao no periodo.

7.1.6 - Somente serdo considerados, para efeito de medicdo e pagamento, os servigos efetivamente executados pelo contratado e
aprovados pela fiscalizacao, respeitadas as correspondéncias com o projeto e a planilha de orcamento da Contratada.

7.2 - O documento fiscal devera ser entregue na Subsecretaria de Controle de Custos de Compras e Contratos, situada na Rua Visconde
de Inhauma, n° 68, 2° andar, Centro, Rio de Janeiro, de segunda a sexta-feira, no horario das 12h as 17h, acompanhado dos documentos
abaixo discriminados, devendo também ser enviado eletronicamente ao e-mail notafiscal@trf2.jus.br:

7.2.1. Carta de Apresentacao da Cobrancga;

7.2.2. - Documento Fiscal Habil;

7.2.3 - Boletim de Medicao (em papel e meio eletrénico — extensao.pdf);

7.2.4 - Memdria de calculo da medicao (em papel e meio eletrénico — extensao.pdf);

7.2.5 - Registro fotografico dos servigos executados.

7.2.6 - Diario de obras assinado pelo responsavel técnico pela obra e pelo fiscal;

7.2.7 - Manifestos referentes a remocéao de residuos solidos.

7.3 - O Boletim de Medicao devera conter todos os servigos presentes na planilha estimativa sintética de servigcos e pregos que ja tenham
sido objeto de medi¢gdo, mesmo aqueles que néo tenham quantidade medida no periodo.

7.3.1 - Além disso, devera ser carimbado e assinado pela Contratada, que devera anexar as memorias de calculo da quantificagao,
obrigatoriamente acompanhadas de codpias dos croquis, com a indicagdo dos elementos executados e de outros documentos julgados
necessarios pela fiscalizagao.

7.4 - Critérios de Medicao:

Como regra geral, o critério de medicdo sera o fornecimento e a efetiva instalagcdo do material e/ou equipamento, com aprovagao da
fiscalizagao, de acordo com as unidades definidas na planilha orcamentaria.

7.4.1 - Para os itens de maior relevancia, os critérios seréo os seguintes:
7.4.1.1 - Iltem 25.1.0 da planilha - Administracao local: o0 pagamento sera proporcional a execugao financeira dos servicos.

7.4.1.2 - Item 3.2.0 da planilha - Locacao de cagcamba estacionaria: o pagamento s6 sera realizado com a apresentagdo do manifesto de
transporte de residuos e rejeitos.

7.5 - As Contratadas que se enquadrem nas hipoteses de isencdo ou nao retencido de tributos e contribuicdes deverao comprovar tal
situacao no ato de entrega do documento fiscal.

7.6 - A Contratada optante pelo SIMPLES, para fins do disposto no subitem anterior, devera comprovar tal condicao mediante a
apresentacado da Declaragcido, em duas vias, a que se refere o artigo 6° da Instrugdo Normativa n° 1.234, de 11/01/2012, da Secretaria da
Receita Federal, com as alteragdes implementadas pelas Instrugdes Normativas n° 1.540, de 05/01/2015 e n° 1.552, de 02/03/2015.

7.7 - A Contratada devera manter, durante toda a vigéncia do contrato, as condi¢coes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na presente
licitagdo, sob pena de rescisdo contratual, execu¢do da garantia, além da aplicagdo das penalidades contratualmente previstas (Acordao
964/2012- Plenario-TCU e artigo 91, §4°, da Lei n® 14.133/2021).

7.8 — O documento fiscal que for apresentado com erro sera devolvido a Contratada para retificacdo e reapresentacao, acrescentando-se,
no prazo fixado no subitem 16.1, os dias que se passarem entre a data da devolugao e a da reapresentagao;

7.9 - No caso da prestacao dos servigos descritos nos itens previstos no inciso XX, do art. 14, da Lei Municipal n° 691/1984, alterada pela
Lei n°® 3.691/2003, na redacao da Lei n°® 7.000/2021, a Contratada nao localizada no Municipio do Rio de Janeiro estara sujeita a retencao
do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza, no ato do pagamento.

7.9.1 - Para fins de identificacdo da situagao prevista no subitem anterior, a Contratada devera informar, em campo proéprio do documento
fiscal de cobrancga, o cédigo e a descrigao do servigo prestado.

7.10 - A Contratada devera manter, durante toda a vigéncia do contrato, as condicées de habilitacdo e qualificacdo exigidas na presente
licitagdo, sob pena de rescisdo contratual, execu¢do da garantia, além da aplicagdo das penalidades contratualmente previstas (Acordao
964/2012- Plenario-TCU e artigo 91, §4°, da Lei n® 14.133/2021).



7.10.1 - O pagamento sera precedido de consulta ao SICAF, para comprovacdo de cumprimento das condi¢des de habilitacao
estabelecidas no Contrato. Na hipotese de irregularidade no registro no SICAF, a Contratada devera regularizar a sua situagao, no prazo de
até 05 (cinco) dias uteis, sob pena de aplicagao das penalidades previstas no Contrato e rescisao contratual.

7.11 - O Contratante reserva-se o direito de nao efetuar o pagamento se, no ato da atestagao, os servigos executados, os equipamentos ou
os materiais fornecidos nao estiverem em perfeitas condigcbes de funcionamento ou de acordo com as especificagbes apresentadas e
aceitas.

7.12 - O pagamento do primeiro documento fiscal somente podera ocorrer apés a comprovagao do cumprimento das clausulas relativas ao
seguro e a garantia de execugao.

7.13 - Tratando-se de prestagdo de servicos com fornecimento de materiais, € obrigatéria a discriminagdo, no documento fiscal, do valor
correspondente aos materiais aplicados;

08. FORMAS E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR:
Trata-se de servico comum de engenharia a ser executado sob o regime de empreitada por preco unitario, e contratado por meio de
Pregéo eletrbnico, pelo critério de menor preco.

09. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO:
9.1- O quantitativo de material e servigo foi calculado com base no levantamento técnico elaborado pela equipe de engenheiros e
arquitetos da DIOBR /NUGOR, conforme consta da planilha sintética anexa ao Edital.

9.2 — O valor estimado foi calculado através da pesquisa de pregcos do SINAPI, de tabelas de referéncia formalmente aprovada por
orgaos ou entidades da administragdo publica federal em publicacdes técnicas especializadas ou em pesquisa de mercado, conforme
consta da Planilha Sintética de Precos anexa do Edital.

10. ADEQUAGCAO ORGAMENTARIA:
A presente contratagdo encontra respaldo institucional conforme previsao na Programacao Orgamentaria constante no ID 271 da PO
2023.



11. INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADOS (IMR):

11.1 Afiscalizagdo do contrato acompanhara o desempenho da contratada com base nas obrigagbes e forma de execugao, descritas
neste Termo. O pagamento sera proporcional ao atendimento das metas estabelecidas no INDICE DE MEDICAO DE RESULTADOS - IMR,
o qual define objetivamente niveis esperados de qualidade da prestacido dos servigos e as respectivas adequagdes de pagamento.

11.2 O nado atendimento do IMR e a consequente reducao do valor a ser faturado nao inibe a aplicacdo das demais penalidades
previstas no Edital e anexos.

11.3 Ocorrera, ainda, a retencéo ou glosa no pagamento devido a Contratada, sem prejuizo das san¢des cabiveis, quando esta nao
produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas. A aplicagdo do
percentual de reducéo do valor a ser faturado por ndo atendimento do IMR obedecera as tabelas 1 e 2, abaixo.

Tabela 01
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,5% sobre o valor prestado na medicéo
2 1,0% sobre o valor prestado na medicao
3 1,5% sobre o valor prestado na medicao
4 2,0% sobre o valor prestado na medigao
5.1 3,5% sobre o valor prestado na medicao
59 3,5% sobre a diferenca do valor previsto no cronograma
: fisico financeiro e o valor prestado na Medigao
Tabela 02
ltem Descrigao Grau
1 Deixar de realizar os servigos no prazo contratual, sem justificar 59
formal e previamente os motivos '
2 Deixar de acusar o recebimento de mensagens eletrénicas do gestor 1
do contrato no prazo maximo de 24hs, a partir do envio da mesma;
3 Executar servigo incompleto ou de forma irregular, segundo as 5.1
normas vigentes '
4 Fornecer material defeituoso ou fora de especificacao 3
5 Permitir situacao que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo 5.1
corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia; '
6 Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso 4
fortuito, a execucao do servico;
7 Manter funcionario sem qualificacdo para execucao dos servicos; 3
8 Recusar-se a executar servigo constante no objeto contratual, 2
determinado pela fiscalizacao;
Subdimensionar a proporgao adequada de pessoal, causando
9 transtornos ao Tribunal devido a demora na execucgao de seus 3
Servigos;
10 Deixar de fornecer EPI's necessarios aos funcionarios e de impor 3

penalidades aos que se recusarem a usa-los.

Deixar de Informar por escrito a relagdo dos responsaveis pelo
11 |contrato e seus telefones de contato possibilitando a solugdo de 1
ocorréncias previstas e imprevistas.

Deixar de fornecer materiais, ferramentas e equipamentos em
12 |conformidade com as clausulas contratuais, e em quantidade 3
suficiente para a execugao do servigco dentro do prazo contratual

13 |Negar a refazer servigo ndo aprovado pelo(a) Gestor(a) do contrato. 3




12. ANALISE DE RISCOS:

12.1 Vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratagcdo. Nao incluem-se, neste mapa de riscos, aqueles voltados a
gestado do contrato e execucgao dos servigos, mas apenas 0s que tangiam o processo que permeia até a formalizagdo da contratacao.

Risco: Atraso ou fracasso no processo licitatério
Probabilidade: |Alto
Impacto: Alto
Dano 1: Impossibilidade de substituicdo das instalagdes hidrossanitarias corroidas e de
) recuperacgao estrutural das garagens.
Id Acao Preventiva Responsavel
4 Elaboragdo do planejamento da contratacdo consultando solugdes Setor responsavel
Risco similares em outros érgéos. pelo servico
01
> Definicdo dos critérios de seleg¢ao de fornecedores com respaldo na Setor responsavel
jurisprudéncia dos érgaos de controle. pelo servico
3 Estrita observancia as recomendacdes da area juridica do Setor responsavel
orgao/entidade. pelo servico
Id Acao de Contingéncia Responsavel
Alocacao integral do setor responsavel pelo servi¢co na resposta e
1 mitigacao das causas que originaram a suspensao do processo Direcao Secretaria
licitatério.
2 |Mitigagao e eliminagéo das causas que obstruem o processo licitatério. | Administracdo TRF
Risco: Especificacao Insuficiente para os servigos
Probabilidade: |Baixa
Impacto: Alto
Dano 1: Servicos sendo prestados de forma que ndo abrange todas as necessidades
) institucionais.
Rloszc °Nd Acdo Preventiva Responsavel
Revisao de cada clausula de obrigagdes da contratada e forma de .
1 prestacao do servico comparando com contratagdes similares Setorlrespor)savel
histéricas. pelo servigo
Id Acao de Contingéncia Responsavel
, Estudar o grau de insuficiéncia e refletir sobre a vantajosidade na Equipe de
rescisdo contratual e abertura de novo processo licitatorio. Fiscalizagao
ALTA Risco 1
MEDIA
PROBABILIDADE
DE BAIXA Risco 2
OCORRENCIA
BAIXA , ALTA |
MEDIA
GRAVIDADE /IMPACTO |
13. ANEXOS:

Rio de Janeiro, 03 de outubro de 2023.



- assinado eletronicamente -
ALEXSANDRO SANTOS CAMPELO
B Diretor(a) de Divisdo 3
DIVISAO DE PROJETOS, ORCAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRA



TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 22 REGIAO

REFORMA DOS SANITARIOS DO TERREO AO 22° (EXCETO 15° A 18°), G3, G2, G1 E SUBSOLO

PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS

REFERENCIAS:
JUNHO DE 2023

Preco Preco
ITEM DESCRICAO UN | coet. ree Total Codigo Tabela
Unitario (R$)
(R$)

1.0.0 |SERVICOS PRELIMINARES

1.1.0 PROTEQAO DE ELEVADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGI\O UN 1,00 1.033,04 1.033,04 PROPRIO
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA NAVAL (COM COLA FENOLICA), E = 6 mm, DE *1,60 X 2,20* m M2 17,500000 48,34 845,95 IN 1360 SINAPI
PROTEGAO DE PISO - MARCA DE REFERENCIA: SALVAPISO M2 17,500000 7,85 137,37 CT 0001 COTADO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 24,86 49,72 CN88316 SINAPI

1.2.0 MOBILIZAQAO UN 1,00 1.669,36 1.669,36 PROPRIO
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56m, POTENCIA 185 Ccv,
INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. | CHP
2,50 x 6,50 x 0,50m - CHP DIURNO. AF_06/2014 7,00 238,48 1.669,36 AUX 0007 COMP. AUX
OBS: ATIVIDADES QUE RESULTAM NO RECEBIMENTO DOS RECURSOS QUE INTEGRARAO O CANTEIRO DE
OBRAS

1.3.0 DESMOBILIZA(;I_\O UN 1,00 1.669,36 1.669,36 PROPRIO
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTENCIA 185 cv,
INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. | CHP
2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 7,000000 238,48 1.669,36 AUX 0007 SINAPI
OBS: ATIVIDADES QUE RESULTAM NA DEVOLUQAO DOS RECURSOS UTILIZADOS PELA OBRA

1.4.0 (PLACA DE OBRA, EM LONA, CONFORME PADRAO TRF, NAS MEDIDAS DE 2,00 x 1,15m. FORNECIMENTO E COL! UN 1,00 323,01 323,01 PROPRIO
PLACA DE OBRA SEM ESTRUTURA, EM LONA 2,00m (COMP.) x 1,15m (ALT.) UN 1,000000 307,60 307,60 CT 0005 COTADO
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE *230* X *7,6* MM UN 12,000000 0,87 10,44 IN 412 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 24,86 4,97 CN88316 SINAPI

1.5.0 PROTEQAO DE PISO MARCA DE REFERENCIA: SALVAPISO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 1,00 12,59 12,59 PROPRIO
PROTEGAO DE PISO - MARCA DE REF.:SALVAPISO M2 1,100000 7,85 8,63 CT 0001 COTADO
FITA CREPE 50MM X 50M ROLO 0,020000 12,05 0,24 CT 0006 COTADO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150000 24,86 3,72 CN88316 SINAPI

1.6.0 PROTEQAO COM LONA PLASTICA PRETA COM ESPESSURA DE 150 MICRAS - FORNECIMENTO E COLOCAGI'\O M2 1,00 6,07 6,07 PROPRIO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 24,86 4,97 CN88316 SINAPI
LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA M2 1,100000 1,00 1,10 IN 3777 SINAPI

1.7.0 PROTE(;I_\O EM MADEIRA PARA EQUIPAMENTOS PESADOS DA GRAFICA, COMPOSTA DE SARRAFOS 2,5 X 10 Cl M2 1,00 52,38 52,38 PROPRIO
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,258565 33,08 8,55 CN88261 SINAPI
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,258565 25,78 6,66 CN88239 SINAPI
TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,166257 14,40 16,79 IN 6212 SINAPI
SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,713122 4,40 7,53 IN 4509 SINAPI
CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,978022 6,11 12,08 IN 4513 SINAPI
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,032321 23,95 0,77 IN 5061 SINAPI

1.8.0 PROTEQAO DE MDF MADEIRADO (PAINEIS) NOS CORREDORES DE ACESSO AOS BANHEIROS M2 1,00 56,07 56,07 PROPRIO
PROTEQAO DE PISO - MARCA DE REF.:SALVAPISO M2 1,100000 7,85 8,63 CT 0001 COTADO
FITA CREPE 50MM X 50M ROLO 0,020000 12,05 0,24 CT 0006 COTADO
COMPENSADO RESINADO COM 10 MM COM REAPROVEITAMENTO DE DUAS VEZES M2 0,545000 35,70 19,45 IN 43682 SINAPI
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 22 REGIAO

REFORMA DOS SANITARIOS DO TERREO AO 22° (EXCETO 15° A 18°), G3, G2, G1 E SUBSOLO

PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS

REFERENCIAS:
JUNHO DE 2023

Preco Preco
ITEM DESCRICAO UN | coet. ree Total Codigo Tabela
Unitario (R$)
(R$)
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,610000 33,08 20,17 CN88261 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,305000 24,86 7,58 CN88316 SINAPI
2.0.0 |DEMOLICOES/REMOGOES
2.1.0 |RETIRADA DE TUBULA(;I_\O DE FERRO GALVANIZADO / FERRO FUNDIDO M 1,00 8,27 8,27 CN 85336 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,250000 30,98 7,74 CN88267 SINAPI
DISCO DE CORTE 7" PARA ACO UN 0,070000 7,58 0,53 CT 0007 COTADO
2.2.0 (RETIRADA DE TUBULAGAO DE PVC M 1,00 3,09 3,09 PROPRIO
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 30,98 3,09 CN88267 SINAPI
REMOGCAO MANUAL DE DIVISORIAS DE MARMORE / GRANITO, PLACAS, MATERIAIS, PECAS, INCLUSIVE
A8 ESTRU(%I'URAS DE FIXACAO SEM REAPROVEITAMENTO. ¢ LF £ 258 S SCLE G000 SERLDRE
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,800000 24,86 19,88 CN88316 SINAPI
2.4.0 |REMOCAO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO (LARGURA MEDIA 15 CM), SEM REAPROVEITAMENTO M 1,00 13,67 13,67 | 02.102.000042.SER TCPO - PINI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,550000 24,86 13,67 CN88316 SINAPI
2.5.0 REMOQ[\O DE ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE BATENTES, ADUELAS E ALIZARES M2 1,00 17,37 17,37 SC04.05.0350 SCO - ADAP
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000 33,08 9,92 CN88261 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000 24,86 7,45 CN88316 SINAPI
2.6.0 |REMOCAO DE ESQUADRIAS DE ACO E ALUMINIO INCLUSIVE BATENTES M2 1,00 28,02 28,02 PROPRIO
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 31,65 3,16 CN88309 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 24,86 24,86 CN88316 SINAPI
2.7.0 REMO(;I_\O DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 1,00 1,62 1,62 CN 97665 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,018300 26,33 0,48 CN88247 SINAPI
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,035900 32,00 1,14 CN88264 SINAPI
2.8.0 |REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO UN 1,00 0,90 0,90 CN 97665 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,010000 26,33 0,26 CN88247 SINAPI
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,020000 32,00 0,64 CN88264 SINAPI
2.9.0 [REMOCAO DE FIACAO ELETRICA M 1,00 0,58 0,58 PROPRIO
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,010000 26,33 0,26 CN88247 SINAPI
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,010000 32,00 0,32 CN88264 SINAPI
2.10.0 REMOQ[\O E REINSTALA(;AO DE DUTO DE EXAUSTAO EM CHAPAS DE ACO GALVANIZADO KG 1,00 21,23 21,23 PROPRIO
AJUDANTE DE DUTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,350000 24,07 8,42 CN88276 SINAPI
MONTADOR DUTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,250000 30,86 7,71 CN88280 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SUPORTAGAO DE DUTOS UN 0,150000 34,02 5,10 AUX 0009 SINAPI
2.11.0 [DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 1,00 11,20 11,20 | 02.102.000011.SER TCPO - PINI
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,040000 31,65 1,26 CN88309 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400000 24,86 9,94 CN88316 SINAPI
2.12.0 DEMOLI(;I_\O DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M3 1,00 64,91 64,91 CN 97622 SINAPI
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,225000 31,65 7,12 CN88309 SINAPI
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SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,324800 24,86 57,79 CN88316 SINAPI
2.13.0 DEMOLI(;AO DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE, SEM REAPROVEITAMENTO M2 1,00 25,73 25,73 CN 97633 SINAPI
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,235300 33,38 7,85 CN88256 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,719500 24,86 17,88 CN88316 SINAPI
2.14.0 DEMOLIQAO DE PISO CERAMICO E CAMADA DE REGULARIZAQAO (E=3CM) SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 1,00 39,23 39,23 | 02.102.000021.SER TCPO - PINI
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,140000 31,65 4,43 CN88309 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,400000 24,86 34,80 CN88316 SINAPI
2.15.0 DEMOLICI_\O DE ARGAMASSA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M2 1,00 3,79 3,79 CN 97631 SINAPI
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,037400 31,65 1,18 CN88309 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,105300 24,86 2,61 CN88316 SINAPI
2.16.0 DEMOLIQAO MANUAL DE CONTRAPISO M3 1,00 3,79 3,79 CN 97631 SINAPI
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,037400 31,65 1,18 CN88309 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,105300 24,86 2,61 CN88316 SINAPI
2.17.0 |ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA OU BANCA SECA M 1,00 56,51 56,51 S$C05.05.0150 sco
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 31,65 31,65 CN88309 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 24,86 24,86 CN88316 COTADO
2.18.0 REMOQAO DE INTERRUPTORES E TOMADAS PARA POSTERIOR REAPROVEITAMENTO UN 1,00 4,51 4,51 PROPRIO
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 26,33 1,31 CN88247 COTADO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 32,00 3,20 CN88264 COTADO
2.19.0 REMOG[\O DE INTERRUPTORES E TOMADAS SEM REAPROVEITAMENTO UN 1,00 2,25 2,25 PROPRIO
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,025000 26,33 0,65 CN88247 SINAPI
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 32,00 1,60 CN88264 SINAPI
2.20.0 REMO(;I_\O DE DETECTORES DE TOMADA PARA POSTERIOR REAPROVEITAMENTO UN 1,00 4,51 4,51 PROPRIO
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 26,33 1,31 CN88247 SINAPI
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 32,00 3,20 CN88264 SINAPI
2.21.0 REMOQAO DE DETECTORES DE FUMACA SEM REAPROVEITAMENTO UN 1,00 2,25 2,25 PROPRIO
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03 26,33 0,65 CN88247 SINAPI
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05 32,00 1,60 CN88264 SINAPI
REMOCAO MANUAL DE DIVISORIAS DE MADEIRA EFETUANDO CORTES PARA MELHOR APROVEITAMENTO DO
2.22.0 ESPAgO EM CACAMBA UN 1,00 21,19 21,19 CN97637 SINAPI
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,040800 31,48 1,28 CN88278 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,801000 24,86 19,91 CN88316 SINAPI
2.23.0 REMOQAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO UN 1,00 14,00 14,00 PROPRIO
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,175500 30,98 5,43 CN88267 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,344800 24,86 8,57 CN88316 SINAPI
2.24.0 DEMOLI(}I_\O DE PAREDES DE GESSO ARCARTONADO M2 1,00 21,19 21,19 SINAPI - ADAP
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,040800 31,48 1,28 CN88278 SINAPI
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SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,801000 24,86 19,91 CN88316 SINAPI
20 ﬁ‘in:g&%oo DEES :gS;aSRn:%DEu;.SgToE ﬁgzncggmuco, METALICO TIPO PARALINE E GESSO EM PLACAS, - 1,00 11,49 11,49 .,
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,040000 31,43 1,25 CN88315 SINAPI
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400000 25,61 10,24 CN88243 SINAPI
2.26.0 |[REMOCAO DE PAINEL EM MDF MADEIRADO COLADO EM ALVENARIA OU GESSO ACARTONADO M2 1,00 74,87 74,87 PROPRIO
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 33,08 33,08 CN88261 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,650000 24,86 16,15 CN88316 SINAPI
SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 1,000000 25,64 25,64 CT 0370 COTADO
2.27.0 |[REMOGAO DE PINTURA A OLEO OU ESMALTE Mz 1,00 16,40 16,40 29 ORSE - ADAP
DILUENTE AGUARRAS L 0,100000 25,98 2,59 IN 5318 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 24,86 12,43 CN88316 SINAPI
LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,300000 4,60 1,38 IN 3768 SINAPI
Tl e o A I
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 31,43 3,14 CN88315 SINAPI
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 25,61 1,28 CN88243 SINAPI
3.0.0 |REMOCAO DE ENTULHO E TRANSPORTES
3.1.0 |[ENSACAMENTO DE ENTULHO UTILIZANDO SACOS DE RAFIA DE 60cm x 90cm e 1,00 120,47 120,47 CN 92123 SINAPI - ADAP
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,000000 24,86 74,58 CN88316 SINAPI
SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM UN 13,000000 3,53 45,89 IN 37526 SINAPI
3.2.0 (LOCAGAO DE CACAMBA ESTACIONARIA DE 5m? PARA REMOGAO DE RESIDUOS SOLIDOS CLASSES A, BE C M3 1,00 71,33 71,33 SC04.15.0100 SCo
CAGAMBA DE AGO COM 5M?, PARA RETIRADA DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA, ALUGUEL UN 0,200000 356,67 71,33 CT 0015 COTADO
3.3.0 [CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA e 1,00 17,89 17,89 PROPRIO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,720000 24,86 17,89 CN88316 SINAPI
3.4.0 [TRANSPORTE HORIZONTAL A 100m DE DISTANCIA M3 1,00 103,64 103,64 CN 88039 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,169100 24,86 103,64 CN88316 SINAPI
3.5.0 [TRANSPORTE VERTICAL COM ELEVADOR DO TERREO AO 152 PAVIMENTO e 1,00 24,61 24,61 | 14.510.8.18.3.SER TCPO - PINI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,990000 24,86 24,61 CN88316 SINAPI
4.0.0 |RECUPERACAO ESTRUTURAL DE LAJES E VIGAS
4.1.0 |ESCARIFICACAO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATE 3cm DE PROFUNDIDADE Mz 1,00 231,75 231,75 4917 ORSE - ADAP
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,000000 31,65 158,25 CN88309 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,500000 24,86 62,15 CN88316 SINAPI
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENGAO. AF_07/2016 H 5,000000 2,27, 11,35 CN 53863 SINAPI
4.2.0 |REFORCO ESTRUTURAL COM EMENDA POR TRANSPASSE PARA RECONSTITUICAO DE SECAO DE ARMADURA KG 1,00 19,40 19,40 | EST-ARM-020 SETOP - ADAP
AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,160000 24,62 3,93 CN88238 SINAPI
ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,160000 30,77 4,92 CN88245 SINAPI
ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 1,050000 9,47, 9,94 IN 34 SINAPI
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ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,020000 30,83 0,61 IN 43132 SINAPI

4.3.0 [LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA COM ESCOVA CIRCULAR M2 1,00 291,96 291,96 EST-ARM-005 SETOP - ADAP

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,750000 24,86 43,50 CN88316 SINAPI
- LOC/UN/DI
LIXADEIRA ANGULAR MANUAL ELETRICA @ 7", 2200W, 6600RPM A 3,500000 64.78 226,73 | 02.007.000001.EQL TCPO-PINI
ESCOVA CIRCULAR COM CERDAS DE AGCO CONICA 4.1/2" M14 UN 0,700000 31,05 21,73 CT 0016 COTADO

4.4.0 ;EA\;E:SA'I'LMEE;:;?E:‘%:EIE\F:&C;ANTICORROSIVO PARA PROTECAO DE ARMADURAS, TIPO ARMATEC 108 , M2 1,00 82,08 82,08 11.090.0535-A EMOP - ADAP
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400000 31,34 12,53 CN 88310 SINAPI
AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 26,15 5,23 CN 100301 SINAPI
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 1,430000 1,93 2,75 IN 38383 SINAPI
REVESTIMENTO POLIMERICO ANTICORROSIVO PARA PROTEGAO DE ARMADURAS, TIPO ARMATEC 108 SIKA KG 1,900000 32,41 61,57 CT 0017 COTADO
RECUPERAGAO ESTRUTURAL COM ARGAMASSA POLIMERICA, TIPO ARGAMASSA REPARO ESTRUTURAL, :

o0 MARCA DE gEFERENCIA : QUARTZOLIT, ESP = 3,0cm [P Lo =20 E=20 BHOBRIO)
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,125000 31,65 35,60 CN88309 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,125000 24,86 27,96 CN88316 SINAPI
ARGAMASSA POLIMERICA PARA REPARO ESTRUTURAL, MARCA DE REFERENCIA QUATZOLIT KG 63,000000 428 260,64 CT 0018 COTADO

4.6.0 |GROUT PRE-FABRICADO, TIPO GROUT RAPIDO. MARCA DE REFERENCIA: QUARTZOLIT M3 1,00 4.359,66 4.359,66 PROPRIO
GROUT PRE-FABRICADO, REFERENCIA QUARTZOLIT (SACOS DE 25 KG.) SC 88,000000 47,23 4.156,24 CT 0019 COTADO
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,500000 31,65 79,12 CN88309 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,000000 24,86 124,30 CN88316 SINAPI

4.7.0 ?Iilz’A:sz[?&:g:I\;IA2§§fLFlEU;lEJ:é\R[éEgICA)N§I?(iTO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, Ez2mm, M2 1,00 213,16 213,16 CN 83736 SINAPI
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 25,61 25,61 CN88243 SINAPI
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 31,75 31,75 CN88270 SINAPI
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO KG 3,200000 48,69) 155,80 IN 156 SINAPI
APLICACAO DE AGENTE DE CURA APLICADO NAS AREAS DE RECUPERAGAO ESTRUTURAL, TIPO CURING, )

ALY MAHCA%E REFERENCIA: VEDACIT ¢ o LY g2 5,92 PROPRIO
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 31,65 3,16 CN88309 SINAPI
AGENTE DE CURA, TIPO CURING, MARCA DE REFERENCIA: VEDACIT L 0,200000 13,81 2,76 CT 0020 COTADO

e o e TN e T e 100 19399  19399|  oNsaus2 SINAP!
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,769000 29,98 53,03 CN88262 SINAPI
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,324000 25,78 8,35 CN88239 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,010000 6,31 0,06 IN 2692 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,726000 8,68 6,30 IN 4491 SINAPI
LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM MES
CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO 1,186000 22,18 26,30 IN 10749 SINAPI
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LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, MES
LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M 0,356000 20,00 7,12 IN 40275 SINAPI
LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO MES
PORCA E FLANGE 0,474000 7,36 3,48 IN 40287 SINAPI
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,033000 30,07 0,99 IN 40304 SINAPI
LOCACAO DE CRUZETA PARA ESCORA METALICA MES 1,186000 6,71 7,95 IN 40339 SINAPI
l;/:b{l;(ql\;;\:{:'\u DUE FORNA PARA VIGAS, ENTCHAFPA DE MADETRA CUOUVIPENSADA RESTNADAE = 7 VIVID M2 0,621 000 129,50 80,41 CN 92265 SINAPI
4100 l\:gb:::'/l;(gf;\ll E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). M 1,00 24,03 24,03 PROPRIO
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 31,48 15,74 CN88278 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 24,86 2,48 CN88316 SINAPI
TRANSFiORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AGO CARBONO LEVE OU MEDIO, PRETO OU GALVANIZADO, MXKM
COM DIAMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 0,402000 14,46 5,81 CN 100251 SINAPI
4.11.0 I\AAI(:)_I‘:::'Q(;EVI E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). MxMES 1,00 25,00 25,00 IN 10527 SINAPI
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1
ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E MXMES
DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) 1,000000 25,00 25,00 IN 10527 SINAPI
A e e e e I e w: 1,00 26888 | 26883 |4917 ¢ 11.015.0010-0ORSE e EMOP - ADAP
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,100000 29,95 152,74 CN 88309 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,600000 24,86 89,49 CN88316 SINAPI
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENGAO. AF_07/2016 H 0,620000 2,27, 1,40 CN 53863 SINAPI
ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA DE QUARTZO E ADITIVOS KG 9,447000 1,89 17,85 EMOP 05349 EMOP
BETONEIRA PARA 320L DE MISTURA SECA,DE CARREGAMENTO MECANICO E TAMBOR REVERSIVEL,COM H
MOTOR A GASOLINA,EXCLUSIVE OPERADOR 0,100000 11,46 1,14 19.007.0004-2 EMOP
OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 33,18 3,31 CN 88297 SINAPI
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 29,55 2,95 CN 88262 SINAPI
5.0.0 [INSTALACOES ELETRICAS
5.1.0 |BANDEJA PERFURADA E ACESSORIOS. FORNECIMENTO E INSTALAGI-\O M 1,00 29,22 29,22 PROPRIO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 32,00 3,20 CN88264 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 26,33 2,63 CN88247 SINAPI
PERFILADO REFORGADO AGO ZINCADO PERFURADO GALVANIZADA 38X38MM M 1,000000 17,74 17,74 CT 0081 COTADO
PLACA DE UNIAO PARA PERFILADO GALVANIZADA 38X38MM COM CONEXOES UN 0,666667 2,97 1,98 CT 0082 COTADO
GANCHO CURTO PARA PERFILADO 38X38MM UN 0,666667 3,31 2,20 CT 0083 COTADO
BARRA ROSCADA PARA PARA GANCHO CURTO PARA PERFILADO 38X38MM M 0,300000 0,10 0,03 CT 0084 COTADO
EMENDA X PARA PERFILADO 38X38MM UN 0,040000 9,03 0,36 CT 0085 COTADO
EMENDA T PARA PERFILADO 38X38MM UN 0,120000 9,04/ 1,08 CT 0086 COTADO
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5.2.0 IE":.SE:ARI?A%UA-? FLEXIVEL METALICO SEM COBERTURA @ %” COM CONECTORES. FORNECIMENTO E M 1,00 15,16 15,16 PROPRIO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,070000 32,00 2,24 CN88264 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,070000 26,33 1,84 CN88247 SINAPI
ELETRODUTO FLEXIVEL SEM COBERTURA @ %" M 1,000000 10,40 10,40 CT 0032 COTADO
ABRACADEIRA EM AGCO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOQOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE F|XAGAO UN 0,500000 1,36 0,68 CT 0033 COTADO
5.3.0 |ELETRODUTO FLEXIVEL SEM COBERTURA @ 2” COM CONECTORES. FORNECIMENTO E |NSTALAGAO M 1,00 39,61 39,61 PROPRIO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 32,00 2,24 CN88264 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,07 26,33 1,84 CN88247 SINAPI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRAQAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE F|XACAO UN 0,50 6,60 3,30 CT 0037 COTADO
ELETRODUTO FLEXIVEL SEM COBERTURA @ 2" M 1,00 32,23 32,23 CT 0036 COTADO
5.4.0 IE,\:.gE::&[;L;l: FLEXIVEL CORRUGADO AMARELO PVC @ 3%” COM CONECTORES. FORNECIMENTO E M 1,00 9,82 0,82 PROPRIO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,070000 32,00 2,24 CN88264 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,070000 26,33 1,84 CN88247 SINAPI
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO AMARELO PVC @ 3%” COM CONECTORES M 1,000000 5,74 5,74 CT 0087 COTADO
5.5.0 |LUMINARIA LED FINA PARA PERFILADO >2100LM - <36W (6500K). FORNECIMENTO E |NSTALAGAO UN 1,00 71,90 71,90 PROPRIO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,166667 32,00 5,33 CN88264 SINAPI
LUMINARIA LED FINA PARA PERFILADO >2100LM - <36W (6500K). REFERENCIA: AVANT LED-LUM-ELEGANCE-FIT- UN
BR6500K-36W-BIVOLT-2160 1,000000 48,13 48,13 CT 0088 COTADO
CONJUNTO PLUG FEMEA E PLUG MACHO DE 3 PINOS UN 1,000000 9,26 9,26 CT 0039 COTADO
GANCHO CURTO PARA LUMINARIA EM PERFILADO 38X38MM UN 2,000000 4,59 9,18 CT 0089 COTADO
5.6.0 |PAINEL DE LED 32x32cm >1800LM - <24W (4000K-6000K). FORNECIMENTO E |NSTALAQAO UN 1,00 61,81 61,81 PROPRIO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,166667 32,00 5,33 CN88264 SINAPI
PAINEL DE LED - 24 W -1800 LUMENS (4000K-6000K) UN 1,000000 47,22 47,22 CT 0040 COTADO
CONJUNTO PLUG FEMEA E PLUG MACHO DE 3 PINOS UN 1,000000 9,26 9,26 CT 0039 COTADO
5.7.0 |INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR BRANCO (CONJUNTO COMPLETO). FORNECIMENTO E |NSTALAGAO UN 1,00 18,84 18,84 PROPRIO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 32,00 1,60 CN88264 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR (CONJUNTO COMPLETO) UN 1,000000 17,24 17,24 CT 0072 COTADO ~
5.8.0 |CONDULETE MULTIPLO 3/4" TIPO X ALUMINIO. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 19,57 19,57 PROPRIO ()]
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,170000 26,33 4,47 CN88247 SINAPI g
CONDULETE MULTIPLO 3/4" TIPO X ALUMINIO UN 1,000000 8,11 8,11 CT 0078 COTADO 8
CONECTOR PARA CONDULETE MULTIPLO 3/4" TIPO X ALUMINIO UN 3,000000 2,33 6,99 CT 0079 COTADO g
5.9.0 |CONDUTOR ISOLADO 1,5mm? - 1kV - NAO HALOGENADO. FORNECIMENTO E |NSTALACAO M 1,00 3,00 3,00 PROPRIO 8
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,024000 32,00 0,76 CN88264 SINAPI Z
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,024000 26,33 0,63 CN88247 SINAPI E
CABO FLEXIVEL ISOLADO EM EPR NAO HALOGENADO 1,5 MM2 - 1 KV. Cor conforme projeto - Ref.: Flexpar BWF M 1,000000 1,61 1,61 CT 0090 COTADO @
5.10.0 |CONDUTOR ISOLADO 2,5mm? - 1 kV - NAO HALOGENADO. FORNECIMENTO E INSTALA(;AO M 1,00 3,54 3,54 PROPRIO =
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ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,024000 32,00 0,76 CN88264 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,024000 26,33 0,63 CN88247 COTADO
CABO FLEXIVEL ISOLADO EM EPR NAO HALOGENADO 2,5 MM2 - 1 KV. Cor conforme projeto - Ref.: Flexpar BWF M 1,000000 2,15 2,15 CT 0091 COTADO
5.11.0 |CONDUTOR ISOLADO 6,0mm? - 1 kV - NAO HALOGENADO. FORNECIMENTO E INSTALA(;I_\O M 1,00 5,74 5,74 PROPRIO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,024000 32,00 0,76 CN88264 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,024000 26,33 0,63 CN88247 SINAPI
CABO FLEXIVEL ISOLADO EM EPR NAO HALOGENADO 6,0 MM2 - 1 KV. Cor conforme projeto - Ref.: Flexpar BWF M 1,000000 4,35 4,35 CT 0092 COTADO
5.12.0 (CONDUTOR ISOLADO 16,0mm2- 1 kV - NAO HALOGENADO. FORNECIMENTO E INSTALAQI\O M 1,00 13,89 13,89 PROPRIO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,024000 32,00 0,76 CN88264 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,024000 26,33 0,63 CN88247 SINAPI
CABO FLEXIVEL ISOLADO EM EPR NAO HALOGENADO 16,0 MM - 1 KV. Cor conforme projeto - Ref.: Flexpar BWF M 1,000000 12,50 12,50 CT 0093 COTADO
5.13.0 [CONDUTOR ISOLADO 25,0mm? - 1 kV - NAO HALOGENADO. FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1,00 20,09 20,09 PROPRIO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,024000 32,00 0,76 CN88264 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,024000 26,33 0,63 CN88247 SINAPI
CABO FLEXIVEL ISOLADO EM EPR NAO HALOGENADO 25,0 MM? - 1 KV. Cor conforme projeto - Ref.: Flexpar BWF M 1,000000 18,70 18,70 CT 0094 COTADO
5.14.0 [TOMADA 4 X 4 (CONJUNTO COMPLETO) COM 4 MODULOS - 20A 250V. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 33,56 33,56 PROPRIO
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 26,33 2,63 CN88247 SINAPI
TOMADA 4x4 4 MODULOS (conjunto completo) 20A 250V. Referéncia: Pial Legrand UN 1,000000 30,93 30,93 CT 0505 COTADO
5.15.0 [TOMADA 4 X 2 (CONJUNTO COMPLETO) COM 2 MODULOS - 10A 250V. FORNECIMENTO E INSTALAQI_\O UN 1,00 20,01 20,01 PROPRIO
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 26,33 2,63 CN88247 SINAPI
TOMADA 4x2 - 2 MODULOS (conjunto completo) 10A 250V UN 1,000000 17,38 17,38 CT 0057 COTADO
5.16.0 [TOMADA 4 X 2 (CONJUNTO COMPLETO) COM 1 MODULO - 20A 250V. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 22,33 22,33 PROPRIO
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 26,33 1,31 CN88247 SINAPI
TOMADA 4x2 - 1 MODULO (conjunto completo) 20A 250V UN 1,000000 21,02 21,02 CT 0058 COTADO
5.17.0 [TOMADA 4 X 2 (CONJUNTO COMPLETO) COM 2 MODULOS - 20A 250V. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 20,28 20,28 PROPRIO
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 26,33 2,63 CN88247 SINAPI
TOMADA 4x2 - 2 MODULOS (conjunto completo) 20A 250V. Referéncia: Pial Legrand UN 1,000000 17,65 17,65 CT 0506 COTADO
5.18.0 [CAIXA LUZ 4X4" EM PVC. FORNECIMENTO E INSTALA(;I_\O UN 1,00 3,73 3,73 PROPRIO
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 26,33 1,31 CN88247 SINAPI
CAIXA LUZ 4X4" ALVENARIA EM PVC UN 1,000000 2,42 2,42 CT 0059 COTADO
5.19.0 [CAIXA LUZ 4X2" EM PVC. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 4,46 4,46 PROPRIO
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 26,33 1,31 CN88247 SINAPI
CAIXA LUZ 4X2" ALVENARIA EM PVC UN 1,000000 3,15] 3,15 CT 0060 COTADO
5.20.0 [TAMPA CEGA 4x4 + SUPORTE. FORNECIMENTO E INSTALA(;I_AO UN 1,00 10,63 10,63 PROPRIO
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 26,33 1,31 CN88247 SINAPI
TAMPA CEGA 4X4 + SUPORTE UN 1,000000 9,32 9,32 CT 0061 COTADO
5.21.0 [TAMPA CEGA 4x2 + SUPORTE. FORNECIMENTO E INSTALA(;I'\O UN 1,00 5,47 5,47 PROPRIO
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AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 26,33 1,31 CN88247 SINAPI
TAMPA CEGA 4X2 + SUPORTE UN 1,000000 4,16 4,16 CT 0062 COTADO
5.22.0 |PLACA 4X2 COM FURO PARA PONTO DE FORGCA (CONJUNTO COMPLETO). FORNECIMENTO E INSTALAQAO UN 1,00 3,74 3,74 PROPRIO
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 26,33 1,31 CN88247 SINAPI
PLACA 4X2 COM FURO PARA PONTO DE FORCA (CONJUNTO COMPLETO). Referéncia: Pial Legrand UN 1,000000 2,43 2,43 CT 0095 COTADO
5.23.0 ([DISJUNTOR MONOPOLAR 20A CURVA C. FORNECIMENTO E INSTALAQAO UN 1,00 16,67 16,67 PROPRIO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 32,00 3,20 CN88264 SINAPI
DISJIUNTOR MONOPOLAR 20A CURVA C UN 1,000000 9,73 9,73 CT 0063 COTADO
TERMINAL TIPO PINO A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2 UN 2,000000 0,27 0,54 CT 0493 COTADO
ANILHA DE IDENTlFICAQAO PARA CABO 2,5 MM2 UN 8,000000 0,40 3,20 CT 0501 COTADO
5.24.0 [DISJUNTOR BIPOLAR 16A CURVA C. FORNECIMENTO E INSTALAQAO UN 1,00 75,26 75,26 PROPRIO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 32,00 3,20 CN88264 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR 16A CURVA C. Referéncia: Steck UN 1,000000 64,66 64,66 CT 0096 COTADO
TERMINAL TIPO PINO A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 1,5 MM2 UN 4,000000 0,25 1,00 CT 0494 COTADO
ANILHA DE IDENTlFICAQAO PARA CABO 1,5 MM2 UN 16,000000 0,40 6,40 CT 0500 COTADO
5.25.0 |[DISJUNTOR BIPOLAR 20A CURVA C. FORNECIMENTO E INSTALAQAO UN 1,00 48,17 48,17 PROPRIO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 32,00 3,20 CN88264 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR 20A CURVA C. Referéncia: Steck UN 1,000000 37,49 37,49 CT 0097 COTADO
TERMINAL TIPO PINO A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2 UN 4,000000 0,27 1,08 CT 0493 COTADO
ANILHA DE IDENTlFICAQAO PARA CABO 2,5 MM2 UN 16,000000 0,40 6,40 CT 0501 COTADO
5.26.0 |[DISJUNTOR BIPOLAR 32A CURVA B. FORNECIMENTO E INSTALAQAO UN 1,00 53,52 53,52 PROPRIO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 32,00 3,20 CN88264 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR 32A CURVA C. Referéncia: Steck UN 1,000000 41,80 41,80 CT 0098 COTADO
TERMINAL TIPO PINO A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6,0 MM2 UN 4,000000 0,61 2,44 CT 0495 COTADO
ANILHA DE IDENTlFICAQAO PARA CABO 6,0 MM2 UN 16,000000 0,38 6,08 CT 0502 COTADO
5.27.0 [DISJUNTOR TRIPOLAR 40A CURVA C. FORNECIMENTO E INSTALAQAO UN 1,00 80,29 80,29 PROPRIO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 32,00 3,20 CN88264 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR 40A CURVA C. Referéncia: Steck UN 1,000000 58,13 58,13 CT 0099 COTADO
TERMINAL TIPO PINO A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16,0 MM2 UN 6,000000 2,08 12,48 CT 0496 COTADO
ANILHA DE IDENTlFICAQAO PARA CABO 16,0 MM2 UN 12,000000 0,54 6,48 CT 0503 COTADO
5.28.0 [DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C. FORNECIMENTO E INSTALAQAO UN 1,00 222,95 222,95 PROPRIO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 32,00 3,20 CN88264 SINAPI
DISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C. Referéncia: Steck UN 1,000000 194,13 194,13 CT 0478 COTADO
TERMINAL TIPO PINO A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25,0 MM2 UN 6,000000 2,85 17,10 CT 0497 COTADO
ANILHA DE IDENTlFICAQAO PARA CABO 25,0 MM2 UN 12,000000 0,71 8,52 CT 0504 COTADO
5.29.0 (INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 40A/30mA TETRAPOLAR. FORNECIMENTO E INSTALAQAO UN 1,00 181,80 181,80 PROPRIO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 32,00 6,40 CN88264 SINAPI
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INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 40A/30MA. Referéncia: Steck UN 1,000000 150,12 150,12 CT 0479 COTADO
TERMINAL TIPO PINO A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16,0 MM2 UN 8,000000 2,08 16,64 CT 0496 COTADO
ANILHA DE IDENTIFICA(}AO PARA CABO 16,0 MM2 UN 16,000000 0,54/ 8,64 CT 0503 COTADO

5.30.0 |INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 100A/30mA TETRAPOLAR. FORNECIMENTO E INSTALA(;I_\O UN 1,00 310,40 310,40 PROPRIO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 32,00 6,40 CN88264 SINAPI
INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 100A/30MA. Referéncia: Steck UN 1,000000 269,84 269,84 CT 0480 COTADO
TERMINAL TIPO PINO A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25,0 MM2 UN 8,000000 2,85 22,80 CT 0497 COTADO
ANILHA DE IDENTIFICAQAO PARA CABO 25,0 MM2 UN 16,000000 0,71 11,36 CT 0504 COTADO

5.31.0 |DPS CLASSE Il - 20KA - 275V. FORNECIMENTO E INSTALAQAO UN 1,00 48,64 48,64 PROPRIO
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 26,33 2,63 CN88247 SINAPI
DPS CLASSE Il - 20KA - 275V. REFERENCIA: CLAMPER UN 1,000000 39,69 39,69 CT 0481 COTADO
TERMINAL TIPO PINO A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16,0 MM2 UN 2,000000 2,08 4,16 CT 0496 COTADO
ANILHA DE IDENTIFICAQAO PARA CABO 16,0 MM2 UN 4,000000 0,54/ 2,16 CT 0503 COTADO
QUADRO ELETRICO 28DIN COMPLETO DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO 100A + BARRAMENTOS :

Y PARCIAIS, BARRAMENTOS NEUTRO E TERRA, TRILHO DIN E CANALETAS. FORNECIMENTO E INSTALAQAO OH T a2 g2 BHORRIO)
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 32,00 64,00 CN88264 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 26,33 52,66 CN88247 COTADO
QUADRO ELETRICO 28DIN COM BARRAMENTO TRIFASICO 100A COMPLETO DE SOBREPOR, COM
BARRAMENTO THlFAﬂSICO 100A + BARRAMENTOS PARCIAIS, BARRAMENTOS NEUTRO E TERRA, TRILHO DIN E UN
CANALETAS. REFERENCIA: CEMAR 1,000000 732,62, 732,62 CT 0482 COTADO

5.33.0 |CONDULETE MULTIPLO @ 2" TIPO X ALUMINIO. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 81,45 81,45 PROPRIO
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,170000 26,33 4,47 CN88247 SINAPI
CONDULETE MULTIPLO 2" TIPO X ALUMINIO UN 1,000000 57,06 57,06 CT 0498 COTADO
CONECTOR PARA CONDULETE MULTIPLO 2" TIPO X ALUMINIO UN 2,000000 9,96 19,92 CT 0499 COTADO

6.0.0 [SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO

6.0.1 |SPRINKLERS

6.1.1 ;I'NUSBT?“I_J:GI/\_\%O GALVANIZADO SEM COSTURA, SCH 40, INCLUSIVE CONEXOES, @ 1". FORNECIMENTO E M 1,00 175,13 175,13 | 13.109.000022.SER TCPO - ADAP
TUBO DE AGO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40 &1" M 1,500000 63,18 94,77 CT 0100 COTADO
SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO KG 0,050000 15,90 0,79 IN 20250 SINAPI
ROSQUEADEIRA ELETRICA ROSCA BSP @ 1" A 4" (LOCAQAO MENSAL, INCLUINDO FRETE E FORN. DE OLEO) M 0,007843 2.243,33 17,59 CT 0101 COTADO
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,100000 25,38 27,91 CN88248 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,100000 30,98 34,07 CN88267 SINAPI

6.2.1 ;I'NUSBT?“I_J:GI/\_\%O GALVANIZADO SEM COSTURA, SCH 40, INCLUSIVE CONEXOES, @ 1 4". FORNECIMENTO E M 1,00 239,30 239,30 | 13.109.000023.SER TCPO - ADAP
TUBO DE AGO GALVANIZADO SEM COSTURA SCHEDULE 40 @1 1/4" M 1,500000 102,20 153,30 CT 0102 COTADO
SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO KG 0,050000 15,90 0,79 IN 20250 SINAPI
ROSQUEADEIRA ELETRICA ROSCA BSP @ 1" A 4" (LOCAQAO MENSAL, INCLUINDO FRETE E FORN. DE OLEO) M 0,007843 2.243,33 17,59 CT 0101 COTADO
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AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,200000 25,38 30,45 CN88248 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,200000 30,98 37,17 CN88267 SINAPI

6.3.1 ;I-NUSBT‘ZBAEQI;%O GALVANIZADO SEM COSTURA, SCH 40, INCLUSIVE CONEXOES, @ 1 1/2". FORNECIMENTO E M 1,00 274,94 274,94 | 13.109.000024.SER TCPO - ADAP
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,400000 25,38 35,53 CN88248 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,400000 30,98 43,37 CN88267 SINAPI
TUBO DE AGO GALVANIZADO SEM COSTURA, SCH 40, @ 1.1/2" M 1,400000 126,79 177,50 CT 0103 COTADO
SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO KG 0,060000 15,90 0,95 IN 20250 SINAPI
ROSQUEADEIRA ELETRICA ROSCABSP @ 1" A 4" (LOCAGAO MENSAL, INCLUINDO FRETE E FORN. DE OLEO) M 0,007843 2.243,33] 17,59 CT 0101 COTADO

6.4.1 |TUBO DE ACO PRETO SEM COSTURA, SCH 40, INCLUSIVE CONEXOES, @ 2". FORNECIMENTO E |N5TALAQAO M 1,00 299,62 299,62 | 13.109.000025.SER TCPO - ADAP
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,600000 30,98 49,56 CN88267 SINAPI
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,600000 35,05 56,08 CN88317 SINAPI
TUBO DE AGO PRETO, SEM COSTURA, SCH 40, @2" M 1,400000 137,07 191,89 CT 0104 COTADO
ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,050000 41,82 2,09 IN 10998 SINAPI

6.5.1 |TUBO DE ACO PRETO SEM COSTURA, SCH 40, CONEXAO SOLDADA, @ 2 1/2" - FORNECIMENTO E |NSTALA§AO M 1,00 421,79 421,79 | 13.109.000026.SER TCPO - ADAP
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,800000 30,98 55,76 CN88267 SINAPI
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,800000 35,05 63,09 CN88317 SINAPI
TUBO DE AGO PRETO, SEM COSTURA, SCH 40, @2.1/2" M 1,400000 214,60 300,44 CT 0105 SINAPI
ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,060000 41,82 2,50 IN 10998 SINAPI

S | T L T O T T ] 100 1ass| 11438 oNTasT0003 SiNAP!
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,600000 30,98 18,58 CN88267 SINAPI
SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,600000 35,05 21,03 CN88317 SINAPI
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,009500 12,87 0,12 IN 3148 SINAPI
VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1" (REF 1552-B) UN 1,000000 74,63 74,63 CT 0109 SINAPI

6.7.1 :\‘BSF-:-AAE:EEI;‘A TIPO GOTA @ 1" PARA SUPORTE DE TUBULACAO DE ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E UN 1,00 36,00 36,00 PROPRIO
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 31,65 15,82 CN88309 SINAPI ]
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 24,86 12,43 CN88316 SINAPI %
FINCAPINO CURTO CALIBRE 22, CARGA MEDIA POTENCIA 5 (PARA FERRAMENTA DE ACAO DIRETA) COR CENTO S
VERMELHA 0,010000 70,80 0,70 IN 37394 SINAPI o
PINO DE ACO COM ROSCA 1/4 ", COMPRIMENTO DA HASTE = 30 MM E ROSCA = 20 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,010000 89,19 0,89 IN 14147 SINAPI g
BARRA DE TIRANTE ROSQUEADA GALVANIZADA DE 4" M 0,400000 6,09 2,43 CT 0026 COTADO 8
JUNQAO PARA BARRAS 1/4" - 25MM UN 1,000000 1,49 1,49 CT 0113 COTADO Z
ABRACADEIRA TIPO GOTA@ 1" UN 1,000000 1,40 1,40 CT 0114 COTADO E
PORCA SEXTAVA 1/4" BICROMATIZADA GRAU 5 PC 2,000000 0,22 0,44 CT 0121 COTADO e
ARRUELA EM AGO GALVANIZADO - @ 4" UN 2,000000 0,20 0,40 CT 0171 COTADO =
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6.8.1 |TUBO DE ACO GALVANIZADO SEM COSTURA, SCH 40, INCLUSIVE CONEXOES, @ 1 ". INSTALAQAO M 1,00 36,44 36,44 PROPRIO
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 31,65 15,82 CN88309 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 24,86 12,43 CN88316 SINAPI
FINCAPINO CURTO CALIBRE 22, CARGA MEDIA POTENCIA 5 (PARA FERRAMENTA DE ACAO DIRETA) COR CENTO
VERMELHA 0,010000 70,80 0,70 IN 37394 SINAPI
PINO DE ACO COM ROSCA 1/4 ", COMPRIMENTO DA HASTE = 30 MM E ROSCA = 20 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,010000 89,19 0,89 IN 14147 SINAPI
BARRA DE TIRANTE ROSQUEADA GALVANIZADA DE V4" M 0,400000 6,09 2,43 CT 0026 COTADO
JUNQAO PARA BARRAS 1/4" - 25MM UN 1,000000 1,49 1,49 CT 0113 COTADO
ABRAGCADEIRA TIPO GOTA @ 1.v4" UN 1,000000 1,84 1,84 CT 0115 COTADO
PORCA SEXTAVA 1/4" BICROMATIZADA GRAU 5 PC 2,000000 0,22 0,44 CT 0121 COTADO
ARRUELA EM ACO GALVANIZADO - @ V4" UN 2,000000 0,20 0,40 CT 0171 COTADO

6.9.1 |TUBO DE ACO GALVANIZADO SEM COSTURA, SCH 40, INCLUSIVE CONEXOES, @ 1 1/2". INSTALAGI'\O M 1,00 36,65 36,65 PROPRIO
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 31,65 15,82 CN88309 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 24,86 12,43 CN88316 SINAPI
FINCAPINO CURTO CALIBRE 22, CARGA MEDIA POTENCIA 5 (PARA FERRAMENTA DE ACAO DIRETA) COR CENTO
VERMELHA 0,010000 70,80 0,70 IN 37394 SINAPI
PINO DE ACO COM ROSCA 1/4 ", COMPRIMENTO DA HASTE = 30 MM E ROSCA = 20 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,010000 89,19 0,89 IN 14147 SINAPI
BARRA DE TIRANTE ROSQUEADA GALVANIZADA DE 4" M 0,400000 6,09 2,43 CT 0026 COTADO
JUNCAO PARA BARRAS 1/4" - 25MM UN 1,000000 1,49 1,49 CT 0113 COTADO
ABRACADEIRA TIPO GOTA @ 1.1/2" UN 1,000000 2,05 2,05 CT 0116 COTADO
PORCA SEXTAVA 1/4" BICROMATIZADA GRAU 5 PG 2,000000 0,22 0,44 CT 0121 COTADO
ARRUELA EM AGO GALVANIZADO - @ 4" UN 2,000000 0,20 0,40 CT 0171 COTADO

6.10.1 (TUBO DE ACO PRETO SEM COSTURA, SCH 40, INCLUSIVE CONEX()ES, Q2" INSTALAQI-\O M 1,00 37,48 37,48 PROPRIO
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 31,65 15,82 CN88309 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 24,86 12,43 CN88316 SINAPI
FINCAPINO CURTO CALIBRE 22, CARGA MEDIA POTENCIA 5 (PARA FERRAMENTA DE ACAO DIRETA) COR CENTO
VERMELHA 0,010000 70,80 0,70 IN 37394 SINAPI
PINO DE ACO COM ROSCA 1/4 ", COMPRIMENTO DA HASTE = 30 MM E ROSCA = 20 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,010000 89,19 0,89 IN 14147 SINAPI
BARRA DE TIRANTE ROSQUEADA GALVANIZADA DE 4" M 0,400000 6,09 2,43 CT 0026 COTADO
JUNQAO PARA BARRAS 1/4" - 25MM UN 1,000000 1,49 1,49 CT 0113 COTADO
ABRACADEIRA TIPO GOTA @ 2" UN 1,000000 2,88 2,88 CT 0117 COTADO
PORCA SEXTAVA 1/4" BICROMATIZADA GRAU 5 PC 2,000000 0,22 0,44 CT 0121 COTADO
ARRUELA EM AGO GALVANIZADO - @ 4" UN 2,000000 0,20 0,40 CT 0171 COTADO
REGISTRO GLOBO @2" EM BRONZE, VEDACAO DISCO PTFE, PN20 (300 PSI PARA AGUA) - MARCAS DE

Gk REFERENCIA: DOCgL, FABRIMAR - FORNE%IMENTO E INSTALAQA(O ) OH Loo oo S CHEEE RESEADRE
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 31,65 15,82 CN88309 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 24,86 12,43 CN88316 SINAPI
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FINCAPINO CURTO CALIBRE 22, CARGA MEDIA POTENCIA 5 (PARA FERRAMENTA DE ACAO DIRETA) COR CENTO
VERMELHA 0,010000 70,80 0,70 IN 37394 SINAPI
PINO DE ACO COM ROSCA 1/4 ", COMPRIMENTO DA HASTE = 30 MM E ROSCA = 20 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,010000 89,19 0,89 IN 14147 SINAPI
BARRA DE TIRANTE ROSQUEADA GALVANIZADA DE 4" M 0,400000 6,09 2,43 CT 0026 COTADO
JUNGAO PARA BARRAS 1/4" - 25MM UN 1,000000 1,49, 1,49 CT 0113 COTADO
ABRACADEIRA TIPO GOTA@ 2 1/2" UN 1,000000 3,45 3,45 CT 0118 COTADO
PORCA SEXTAVA 1/4" BICROMATIZADA GRAU 5 PC 2,000000 0,22] 0,44 CT 0121 COTADO
ARRUELA EM ACO GALVANIZADO - @ 4" UN 2,000000 0,20] 0,40 CT 0171 COTADO
FURO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA, UTILIZANDO PERFURATRIZ ELETRICA, DIAMETRO DO FURO n

S = 2", (PASSAGENS DE TUBOS DE INCENDIO PELA VIGA NO G1 ), PROFUNDIDADE ATE 20 CM Ul T el sl BHORRIO)
FURO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA, UTILIZANDO PERFURATRIZ ELETRICA, DIAMETRO DO FURO UN
= 2", (LAVATORIOS E PIA DA COPA ), PROFUNDIDADE ATE 10 CM 1,000000 106,91 106,91 CT 0124 COTADO
CHUVEIRO AUTOMATICO (SPRINKLER). PENDENTE, @ 15mm, TEMPERATURA 68°C, ACABAMENTO CROMADO,

HEH] INCLUSIVE CANOPLA. MARCA DE REF.: SKOP, MODELO RTR H 68 R - FORNECIMENTO E INSTALA(;I_\O — T TS U GUEEES S
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,070000 25,38 1,77 CN88248 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,070000 30,98 2,16 CN88267 SINAPI
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,004000 12,87] 0,05 IN 3148 SINAPI
CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO, 15 MM UN 1,000000 6,70] 6,70 IN 40607 SINAPI
SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO UN
NATURAL, D = 15 MM (1/2") 1,000000 41,00 41,00 IN 21040 SINAPI

6.14.1 [TESTE DE PRESSAO NO SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMATICOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA UN 1,00 225,44 225,44 PROPRIO
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,000000 25,38 101,52 CN88248 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,000000 30,98 123,92 CN88267 SINAPI

6.0.2 |CAIXAS DE HIDRANTE
PORTA PARA ABRIGO DE HIDRANTE EM ACO INOX ESCOVADO 100 X 70 CM COM VISOR NAS DIMENSOES DE

6.1.2 |25 CM X 25 CM EM VIDRO TEMPERADO, COM ACABAMENTO INTERNO EM ACO INOX COM PROFUNDIDADE DE UN 1,00 1.265,05 1.265,05 PROPRIO
15 CM (ESP = 6MM), (CONFORME PROJETO). FORNECIMENTO E INSTALACAO
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,500000 31,43 47,14 CN88315 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,500000 24,86 37,29 CN88316 SINAPI
PORTA PARA ABRIGO DE HIDRANTE EM ACO INOX ESCOVADO: 100CM X 70CM COM VISOR NAS DIMENSOES DE
25CM X 25CM EM VIDRO TEMPERADO (ESPESSURA = 6MM), COM ACABAMENTO INTERNO EM ACO ESCOVADO UN
COM PROFUNDIDADE DE 15CM. 1,000000 1.180,62 1.180,62 CT 0125 COTADO

7.0.0 |[SISTEMA HIDROSSANITARIO

7.0.1 |INSTALAGOES HIDRAULICAS DE AGUA FRIA
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE

kL DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES - INSTALAGAO - L g s CEED ST
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M
INSTALAGAO. AF_06/2022 0,794000 25,58 20,31 CN 89356 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 0,654300 10,16 6,64 CN 89362 SINAPI
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JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVGL SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 0,164900 18,08 2,98 CN 89366 SINAPI
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN
INSTALACAO. AF_06/2022 0,077300 7,56 0,58 CN 89378 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BQLSA E ROSCA PARA REGISTRO, Pvp, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM UN
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 0,652200 7,11 4,63 CN 89383 SINAPI
CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLQAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 0,303700 12,19 3,70 CN 89365 SINAPI
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC,_SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU UN
SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 0,016800 22,67 0,38 CN 89396 SINAPI
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 0,011500 21,85 0,25 CN 89400 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E M
INSTALACAO. AF_06/2022 0,078000 13,66 1,06 CN 89402 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLPAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 0,007600 9,29 0,07 CN 89408 SINAPI
LUVA, PVC~, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN
INSTALACAO. AF_06/2022 0,013500 6,99 0,09 CN 89424 SINAPI
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN
INSTALACAO. AF_06/2022 0,001700 12,87 0,02 CN 89440 SINAPI
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDA;VEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 0,003400 20,58 0,06 CN 89445 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. M
AF_06/2022 0,128000 6,17 0,78 CN 89446 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN
INSTALACAO. AF_06/2022 0,067000 5,78 0,38 CN 89481 SINAPI
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN
AF_06/2022 0,013500 4,63 0,06 CN 89528 SINAPI
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO UN
E INSTALACAO. AF_06/2022 0,046100 7,81 0,36 CN 89532 SINAPI
TE DE F{EQU(;AO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO. AF_06/2022 0,038500 15,51 0,59 CN 89622 SINAPI
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN
INSTALACAO. AF_06/2022 0,003100 22,11 0,06 CN 89627 SINAPI
FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 UN 0,008300 16,30 0,13 CN 90436 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M
AF_05/2015 0,200600 14,82 2,97 CN 90443 SINAPI
PASSANTE TIPO TUBO DE DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 UN 0,007100 3,30 0,02 CN 90453 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A M
40 MM. AF_05/2015 0,200600 14,56/ 2,92 CN 90466 SINAPI
FIXAGAO DE TUBOS'HORIZONTlAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM M
ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 0,009200 8,41 0,07 CN 91185 SINAPI
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CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 UN 0,008300 5,65/ 0,04 CN 91190 SINAPI
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE

L DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGCOES - INSTALAGAO N T S & GUETED S
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E M
INSTALAGAO. AF_06/2022 0,076500 35,44 2,711 CN 89357 SINAPI
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO. AF_06/2022 0,011400 10,40 0,11 CN 89386 SINAPI
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 0,085600 14,36 1,22 CN 89433 SINAPI
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO. AF_06/2022 0,284700 19,75 5,62 CN 89398 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E M
INSTALAGAO. AF_06/2022 0,367000 21,25 7,79 CN 89403 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 0,059900 13,10 0,78 CN 89413 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 0,024200 15,13] 0,36 CN 89414 SINAPI
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO. AF_06/2022 0,055500 9,72] 0,53 CN 89431 SINAPI
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN
INSTALACAO. AF_06/2022 0,017800 23,24/ 0,41 CN 89435 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM UN
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_06/2022 0,058400 8,80 0,51 CN 89436 SINAPI
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO. AF_06/2022 0,040600 18,38 0,74 CN 89443 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M
AF_06/2022 0,556500 12,34/ 6,86 CN 89447 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO. AF_06/2022 0,156400 8,99 1,40 CN 89492 SINAPI
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN
AF_06/2022 0,210800 6,98 1,47 CN 89541 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM UN
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022 0,098500 6,26 0,61 CN 89553 SINAPI
LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO UN
E INSTALAGCAO. AF_06/2022 0,025800 11,39 0,29 CN 89562 SINAPI
LE, :;I,\;;\:)ULUHVEL, DN 32VIVI, TNSTACADU EVI PRUVMIADA DE AGUA - TORNEGCIVIENTOU E TNSTACAGAUT UN 01131200 12’93 1,69 CN 89620 S|NAP|
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO. AF_06/2022 0,064100 15,51 0,99 CN 89622 SINAPI
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO. AF_06/2022 0,015200 19,69 0,29 CN 89624 SINAPI
FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 UN 0,010600 16,30 0,17 CN 90436 SINAPI
FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 UN 0,003000 76,61 0,22 CN 90439 SINAPI
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RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M
AF_05/2015 0,015000 14,82 0,22 CN 90443 SINAPI
PASSANTE TIPO TUBO DE DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 UN 0,041200 3,30 0,13 CN 90453 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A M
40 MM. AF_05/2015 0,015000 14,56 0,21 CN 90466 SINAPI
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 UN 0,009100 5,65 0,05 CN 91190 SINAPI
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE

U DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES - INSTALACAO M T B528 S CUEET S
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM UN
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_06/2022 0,002700 8,80 0,02 CN 89436 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M
AF_06/2022 1,000000 18,91 18,91 CN 89448 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO. AF_06/2022 0,174000 14,52 2,52 CN 89497 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO. AF_06/2022 0,045100 14,59] 0,65 CN 89498 SINAPI
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN
AF_06/2022 0,124000 10,70 1,32 CN 89558 SINAPI
UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. UN
AF_06/2022 0,115000 36,21 4,16 CN 89568 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO UN
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 0,056700 12,62] 0,71 CN 89570 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X 1.1/4 , INSTALADO UN
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 0,028900 9,51 0,27 CN 89572 SINAPI
LE, :‘:/\;A;ULUI-\VI:L, DN AUV TNSTACADU EVI FRUVIADA DE AGUA - FORNECIVIENTO E INSTACAGAUT UN 0,385300 21 ,30 8,20 CN 89623 SINAPI
TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO. AF_06/2022 0,039300 33,29 1,30 CN 89626 SINAPI
PASSANTE TIPO TUBO DE DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 UN 0,036500 3,30 0,12 CN 90453 SINAPI
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM M
ABRACADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 0,044800 8,41 0,37 CN 91185 SINAPI
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 UN 0,003000 5,65/ 0,01 CN 91190 SINAPI
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE

i DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES - INSTALAGAO Ll L s s G ST
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M
AF_06/2022 1,000000 20,92 20,92 CN 89449 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO. AF_06/2022 0,285100 15,62 4,45 CN 89501 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO. AF_06/2022 0,194800 18,56 3,61 CN 89502 SINAPI
LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN
AF_06/2022 0,214600 12,60 2,70 CN 89575 SINAPI
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UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. UN
AF_06/2022 0,227000 40,05 9,09 CN 89594 SINAPI
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO UN
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 0,075100 11,43 0,85 CN 89596 SINAPI
Ll;, :::;‘;ULUAV:L’ DN SUNVIVI, TNSTACADU ENT PROVIADA DE AGUA - FORNECINIENTO E TNST /'\LHL(I'\U UN 0,004600 24,83 0111 CN 89625 SlNAPI
FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 UN 0,041800 39,62 1,65 CN 90437 SINAPI
PASSANTE TIPO TUBO DE DIAMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. UN
AF_05/2015 0,102300 5,61 0,57 CN 90454 SINAPI
FTIXAGAU UE TUBUS HURIZUNTATS DE FVGC; \.z’l"VL; oo b\.{bl‘(t DTAVIE TRUS VIATURES QUE 30 VIVI E MENURES
(/?}:J In(ili’/::S:A 75 MM COM ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. M 0,445700 6.88 3.06 CN 91186 SINAPI
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015 UN 0,041800 6,00 0,25 CN 91191 SINAPI
el e e e 100 to6s9| 16659  ON103018 | SINAPI- ADAP
VALVULA DE DESCARGA PARA BACIA SANITARIA @1 1/4". DOCOL SYSTEM - CODIGO 01051300 UN 1,000000 135,47 135,47 CT 0130 COTADO
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,552400 25,38 14,01 CN88248 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,552400 30,98 17,11 CN88267 SINAPI
el e e s T e R T 1,00 794 |  17964|  CN9%3s SINAPI - ADAP
VALVULA DE DESCARGA PARA BACIA SANITARIA @1 1/2". DOCOL SYSTEM - CODIGO 01021500 UN 1,000000 141,62 141,62 CT 0131 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,674900 25,38 17,12 CN88248 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,674900 30,98 20,90 CN88267 SINAPI
7.74 ;’;ﬁﬁF;gF;&Z:II;X:'!‘.?oDEEIz:?if:g;QCOM 80CM DE COMPRIMENTO E JOELHO COM ANEL DE BORRACHA DE UN 1,00 13,85 13,85 PROPRIO
TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA COM 80CM DE COMPRIMENTO E JOELHO COM ANEL DE BORRACHA DE 1.000000
38MM UN ’ 12,50 12,50 CT 0132 COTADO
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,008000 1,93 0,01 IN 38383 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,024000 25,38 0,60 CN88248 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,024000 30,98 0,74 CN88267 SINAPI
7.8 :gg:‘lsgg:)nE"?rEo E(ilﬁ\sliztAcB‘_:)UTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", MARCA DE REFERENCIA FABRIMAR. UN 1,00 48,05 48,05 CN 89353 SINAPI
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,013000 12,87 0,16 IN 3148 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, F{OSCAVEL, 3/4", MARCA DE REF..DE REFERENCIA DECA 1510. HD.034 UN 1,000000 36,63 36,63 CT 0133 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 25,38 5,07 CN88248 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 30,98 6,19 CN88267 SINAPI
791 IF:‘ES(.?;-IAS:':Q(:)ACI)DE PRESSAO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", MARCA DE REF.: FABRIMAR. FORNECIMENTO E UN 1,00 65,70 65,70 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,110200 30,98 3,41 CN88267 SINAP
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,110200 25,38 2,79 CN88248 COTAQAO
REGISTRO DE PRESSAO, LATAO, F{OSCAVEL, 3/4", MARCA DE REF.: FABRIMAR. UN 1,000000 59,37 59,37 CT 0470 SINAPI
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,010600 12,87 0,13 IN 3148 SINAPI
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7104 :::‘Es(:-IAS::gAgEAGFéX;IOAz-lBRUTO’ LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4", MARCA DE REF.: FABRIMAR. FORNECIMENTO E UN 1,00 92,84 92,84 CN 94496 SINAPI
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,012800 12,87 0,16 IN 3148 SINAPI
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF 1510) 1,000000 81,30 81,30 CT 0472 COTADO
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,202100 25,38 5,12 CN88248 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,202100 30,98 6,26 CN88267 SINAPI

7114 IF:\‘ES(ilfLr:gA[())E ﬁlf_\log'/l'zAO;HUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", MARCA DE REF.: FABRIMAR. FORNECIMENTO E UN 1,00 96,37 96,37 CN 94497 SINAPI
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,019200 12,87 0,24 IN 3148 SINAPI
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF 1510) UN 1,000000 81,30 81,30 CT 0472 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,263300 25,38 6,68 CN88248 COTADO
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,263300 30,98 8,15 CN88267 SINAPI

71241 2?_5;/0215? ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. ™M 1,00 15,68 15,68 CN 90443 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,070000 25,38 1,77 CN88248 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,449000 30,98 13,91 CN88267 SINAPI

7134 ;RG;TJS‘AGI;JAEM;ISA'\:I.'\\;EZ:?’I:/;::A RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU M 1,00 16,88 16,88 CN 91222 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,076000 25,38 1,92 CN88248 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,483000 30,98 14,96 CN88267 SINAPI

7141 2‘:3'\:‘?‘A'\:ii‘;;2:?;EAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS M 1,00 15,30 15,30 CN 90466 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,055000 25,38 1,39 CN88248 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,391000 30,98 12,11 CN88267 SINAPI
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA). PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,003000 603,08 1,80 CN 88629 SINAPI

7151 ;:‘:I‘Uéﬂzél\":lg:;(s) é{:ilE(;AlTAIESMAeII;\I;a:QELioggRO“ASRAMAIS / DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 M 1,00 24,18 24,18 CN 90467 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,086000 25,38 2,18 CN88248 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,613000 30,98 18,99 CN88267 SINAPI
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 M3 0,005000 603,08 3,01 CN 88629 SINAPI

7.0.2 |INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO

712 ;l'\lnB:Lc\E/z::I;lAEEcslfuon;lrgASME:':Eggg:\c::s%g 40mm, INCLUSOS CONEXOES, FIXACOES, FUROS E RASGOS M 1,00 68,31 68,31 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ES,GOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA M
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,000000 22,55 22,55 CN 89711 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 0,858400 10,79 9,26 CN 89724 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 0,769100 11,02 8,47 CN 89726 SINAPI
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LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 0,202400 8,02 2,34 CN 89752 SINAPI
JUNQAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E UN
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 0,311600 15,68 488 CN 89783 SINAPI
FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 N 0,259600 16,30 4.23 CN 90436 SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. y
AF_05/2015 0,260900 14,82 3,86 CN 90443 SINAPI
PASSANTE TIPO TUBO DE DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 ON 0,222200 3.30 0.73 CN 90453 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RANAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS Al |/
40 MM. AF_05/2015 0,260900 14,56 379 CN 90466 SINAPI
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM y
ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 0,802200 8,41 6.74 CN 91185 SINAPI
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 UN 0,259600 5,65 1,46 CN 91190 SINAPI
TUBO PVC PARA ESGOTO SERIE NORMAL, D = 50mm, INCLUSOS CONEXGES, FIXAGOES, FUROS E RASGOS

722 |EM ALVENARIA E CHUMBAMENTOS DIVERSOS Ll e e s ST
TUBO PVG, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNEGIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA| |,
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,000000 28,41 28,41 CN 89712 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,422300 15,79 22,45 CN 89731 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,499100 16,52 24,76 CN 89732 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,291900 9,68 12,50 CN 89753 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM o
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 0,070000 25,40 1,77 CN 89784 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E o
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTlLAQAO. AF_08/2022 0,027800 5,93 0,16 CN 89813 SINAPI
FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 UN 0,171800 39,62 6,80 CN 90437 SINAPI
PASSANTE TIPO TUBO DE DIAMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. UN
AF_05/2015 0,042100 5,61 023|  ON9o4sa SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAlS/DlSTRlBUlQAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E M
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 0,107400 23,02 2,47 CN 90467 SINAPI
FIXAGAU DE TUBUS AURTZONTATS DEFVT; \/l"Vk/ jwju) \/\)lDr‘E DTAVIETRUS VIATORES WUE 34U VIV E MENURES
?é,l L(ili»;\‘tsgA 75 MM COM ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. M 0,035300 6,88 0.24 CN 91186 SINAPI
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015 ON 0,171800 6,00 103|  CNoti9l SINAPI
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ D|STR|BU|GAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU M
IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 0,107400 15,96 171 CN 91222 SINAPI
TUBO PVC PARA ESGOTO SERIE NORMAL, D = 75mm, INCLUSOS CONEXGES, FIXAGOES, FUROS E RASGOS

732 |EM ALVENARIA E CHUMBAMENTOS DIVERSOS Ll ey Sy <Y ST
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA M
OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,000000 35,35 35,35  CN89713 SINAPI
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JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 0,063500 23,71 1,50 CN 89737 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 0,072100 24,69 1,78 CN 89739 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 0,042200 15,96 0,67 CN 89774 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 0,020400 40,31 0,82 CN 89786 SINAPI
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 0,027800 42,40 1,17 CN 89795 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE M
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 - 23,10 - CN 89799 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 0,024200 22,58 0,54 CN 89806 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 0,006500 38,75 0,25 CN 89807 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 0,232900 14,52 3,38 CN 89817 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 0,039900 37,50 1,49 CN 89829 SINAPI
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 0,126000 39,59 4,98 CN 89830 SINAPI
FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 UN 0,098400 39,62 3,89 CN 90437 SINAPI
PASSANTE TIPO TUBO DE DIAMETRO MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, FIXADO EM LAJE. UN
AF_05/2015 0,166100 5,61 0,93 CN 90454 SINAPI
FTXAGAU UE TUBUS HURIZOUNTATS UE FPVG, TPVC UU CUBRE DTAVIETROUS VATURES WUE U VIV E MENURES
?E L(iuoé‘ts:A 75 MM COM ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. M 0,038200 6.68 0.26 CN 91186 SINAPI
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_05/2015 UN 0,098400 6,00 0,59 CN 91191 SINAPI
TUBO PVC PARA ESGOTO SERIE NORMAL, D = 100mm, INCLUSOS CONEXOES, FIXACOES, FUROS E RASGOS

742 |EM ALVENARIA E CHUMBAMENTOS DIVERSOS Ll e S2.28 g2 <L
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE M
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 1,000000 39,56 39,56 CN 89714 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 0,065300 29,71 1,94 CN 89746 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO UN
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 0,212200 43,98 9,33 CN 89748 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 0,098200 18,38 1,80 CN 89778 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 0,047800 45,17 2,15 CN 89796 SINAPI
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 0,108600 53,25 5,78 CN 89797 SINAPI
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TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE M
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 - 29,87 - CN 89800 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 0,008500 31,03 0,26 CN 89810 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 0,239200 19,25 4,60 CN 89821 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM UN
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 0,059800 46,92 2,80 CN 89833 SINAPI
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN
INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 0,031100 55,00 1,7 CN 89834 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR M
AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 - 28,61 - CN 89848 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 0,017800 34,23 0,60 CN 89851 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 0,126700 21,40 2,711 CN 89856 SINAPI
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E UN
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 0,000800 59,28 0,04 CN 89861 SINAPI
FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 UN 0,099950 56,78 5,67 CN 90438 SINAPI
PASSANTE TIPO TUBO DE DIAMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 UN 0,232300 7,25 1,68 CN 90455 SINAPI
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM COM M
ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 0,123900 7,86 0,97 CN 91187 SINAPI
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015 UN 0,099500 6,66 0,66 CN 91192 SINAPI
7.5.2 |CAIXA DE GORDURA EM PVC, 250 X 230 MM COM SAIDA DE 75 MM. FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 136,72 136,72 CN 89708 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,380000 25,38 9,64 CN88248 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,380000 30,98 1,77 CN88267 SINAPI
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,014800 70,78 1,04 IN 122 SINAPI
ANEL DE BORRACHA PARA VEDACAO DE DUTO PEAD CORRUGADO PARA ELETRICA, DN 3" (NBR 15715) UN 1,000000 6,17 6,17 IN 39644 COTADO
CAIXA SIFONADA REDONDA COM TAMPA @ 250mm x 230 (ALT.) x 75mm (Saida) UN 1,000000 105,32 105,32 CT 0485 COTADO
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM UN
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) 0,030000 29,21 0,87 IN 20078 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,022500 80,20 1,80 IN 20083 SINAPI
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,057000 1,93 0,11 IN 38383 SINAPI
7.6.2 |CAIXA SIFONADA, PVC, 150x185x75 MM, GRELHA QUADRADA. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 116,91 116,91 CN 89708 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,380000 25,38 9,64 CN88248 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,380000 30,98 11,77 CN88267 SINAPI
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,014800 70,78 1,04 IN 122 SINAPI
ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 1,000000 2,86 2,86 IN 297 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA UN 1,000000 88,82 88,82 IN 11714 SINAPI
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PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM UN
PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) 0,030000 29,21 0,87 IN 20078 SINAPI
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,022500 80,20 1,80 IN 20083 SINAPI
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,057000 1,93, 0,11 IN 38383 SINAPI
RALO LINEAR INVISIVEL OCULTO 6 X 80 CM, EM ABS, MULTISAIDAS DE 40 CM, NO CENTRO E NAS LATERAIS.
7.7.2 |TAMPA COM REBAIXO PARA COLAGEM DO PISO CERAMICO. MARCA DE REFERENCIA: Jcg Comercial. UN 1,00 177,98 177,98 PROPRIO
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 25,38 2,53 CN88248 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 30,98 3,09 CN88267 SINAPI
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,004900 70,78 0,34 IN 122 SINAPI
RALO LINEAR INVISIVEL OCULTO 6 X 80 CM, EM ABS, MULTISAIDAS DE 40 CM, NO CENTRO E NAS LATERAIS.
TAMPA COM REBAIXO PARA COLAGEM DO PISO CERAMICO. MARCA DE REFERENCIA: Jcg Comercial. UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. 1,000000 171,39 171,39 CT 0449 COTADO
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,007500 80,20 0,60 IN 20083 SINAPI
LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,017000 1,93, 0,03 IN 38383 SINAPI
FURO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA, UTILIZANDO PERFURATRIZ ELETRICA, DIAMETRO DO FURO -
s = 8" ( RALOS SIFONADOS DE 150 MM), PROFUNDIDADE ATE 40 CM. - LD H e GO
FURO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA, UTILIZANDO PERFURATRIZ ELETRICA, DIAMETRO DO FURO UN
= 8" ( RALOS SIFONADOS DE 150 MM), PROFUNDIDADE ATE 10 CM. 1,000000 269,24 269,24 CT 0122 COTADO
FURO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA, UTILIZANDO PERFURATRIZ ELETRICA, DIAMETRO DO FURO -
i = 6", ( SAIDA BACIA), PROFUNDIDADE ATE 40 CM - LD s s GO
FURO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA, UTILIZANDO PERFURATRIZ ELETRICA, DIAMETRO DO FURO UN
= 6", ( SAIDA BACIA), PROFUNDIDADE ATE 10 CM 1,000000 144,83 144,83 CT 0123 COTADO
FURO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA, UTILIZANDO PERFURATRIZ ELETRICA, DIAMETRO DO FURO -
s = 2", (PASSAGEM DE TUBULAGAO DE INCENDIO), PROFUNDIDADE ATE 40 CM - ey i T LA
FURO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA, UTILIZANDO PERFURATRIZ ELETRICA, DIAMETRO DO FURO UN
=2"( LAVATORIOS E PIA DA COPA ), PROFUNDIDADE ATE 10 CM 1,000000 106,91 106,91 CT 0124 COTADO
8.0.0 [SDAI
8.1.0 |ELETRODUTO RiGIDO LEVE @ 3/4" M 1,00 23,69 23,69 PROPRIO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 32,00 3,20 CNB88264 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 26,33 2,63 CN88247 SINAPI
ELETRODUTO RIGIDO LEVE %" M 1,000000 8,79 8,79 CT 0531 COTADO
ABRACADEIRA EM AGO PARA AMARRAGAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXAGAO M 0,500000 0,80 0,40 CT 0529 COTADO
CONDULETE MULTIPLO @ %" TIPO X (METALICO AGO GALVANIZADO) COM TAMPAQ, 2 BUCHAS, 2 ARRUELAS e UN
2 UNIDUTS RETOS 3/4" 0,330000 26,28 8,67 CT 0530 COTADO
8.2.0 |ELETRODUTO FLEXIVEL SEM COBERTURA %”. FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1,00 25,87 25,87 PROPRIO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 32,00 3,20 CN88264 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 26,33 2,63 CN88247 SINAPI
ELETRODUTO FLEXIVEL SEM COBERTURA %" M 1,000000 10,97] 10,97 CT 0532 COTADO
ABRAGADEIRA EM AGO PARA AMARRAGAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXAGAO M 0,500000 0,80 0,40 CT 0529 COTADO
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CONDULETE MULTIPLO @ %" TIPO X (METALICO AGO GALVANIZADO) COM TAMPAO, 2 BUCHAS, 2 ARRUELAS e UN
2 UNIDUTS RETOS 3/4" 0,330000 26,28 8,67 CT 0530 COTADO
8.3.0 DESINSTALAQAO E POSTERIOR REINSTALAQAO DE DETECTOR DE FUMACA UN 1,00 3,20 3,20 PROPRIO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 32,00 3,20 CN88264 SINAPI
MARCACAO EM ANEL PINTADO A CADA 3m NOS ELETRODUTOS UTILIZADOS EM SDAI COM TINTA ESMALTE .
8.4.0 VEHMEEHA FOSCA M 1,00 2,01 2,01 PROPRIO
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 33,06 1,65 CN88310 SINAPI
TINTA ESMALTE SINTETICO VERMELHA L 0,010000 36,49 0,36 CT 0533 COTADO
8.5.0 [CABO DE SDAI. FORNECIMENTO E INSTALAQAO M 1,00 10,86 10,86 PROPRIO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 32,00 1,60 CN88264 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 26,33 1,31 CN88247 SINAPI
CABO DE SDAI BLINDADO 2 VIAS 1,5MM2 VERMELHO M 1,000000 7,95 7,95 CT 0528 COTADO
8.6.0 |DETECTOR DE FUMACA ENDEHE(}AVEL. FORNECIMENTO E INSTALAQAO UN 1,00 693,42 693,42 PROPRIO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 32,00 3,20 CN88264 SINAPI
BASE PARA DETECTOR NOTIFIER MODELO B501-WHITE UN 1,000000 228,97 228,97 CT 0523 COTADO
DETECTOR ENDEREQAVEL FOTOELETRICO MODELO FSP-951 UN 1,000000 461,25 461,25 CT 0522 COTADO
8.7.0 |ACIONADOR MANUAL ENDERE(;AVEL. FORNECIMENTO E INSTALA(;I_\O UN 1,00 907,02 907,02 PROPRIO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 32,00 3,20 CN88264 SINAPI
ACIONADOR MANUAL MODELO NBG-12LXP UN 1,000000 801,39 801,39 CT 0516 COTADO
CAIXA PARA MONTAGEM DE ACIONADOR MANUAL MODELO SB-I/0 UN 1,000000 102,43 102,43 CT 0517 COTADO
8.8.0 [SINALIZADOR AUDIO VISUAL PARA USO INTERNO. FORNECIMENTO E INSTALA(;AO UN 1,00 787,87 787,87 PROPRIO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 32,00 3,20 CN88264 SINAPI
SINALIZADOR AUDIOVISUAL MODELO P2RL UN 1,000000 44214 44214 CT 0518 COTADO
MOLDURA PARA SINALIZADOR AUDIOVISUAL MODELO BZR-PG UN 1,000000 181,69 181,69 CT 0519 COTADO
CAIXA PARA MONTAGEM DE SINALIZADOR AUDIO VISUAL MODELO SBBRL NOTIFIER UN 1,000000 160,84 160,84 CT 0534 COTADO
8.9.0 |MODULO MONITOR DE ENTRADA ENDEREQAVEL. FORNECIMENTO E INSTALAQAO UN 1,00 400,55 400,55 PROPRIO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 32,00 3,20 CN88264 SINAPI
MODULO MONITOR MODELO FMM-1 UN 1,000000 397,35 397,35 CT 0520 COTADO
8.10.0 ([MODULO DE COMANDO ENDEREQAVEL. FORNECIMENTO E INSTALAGI'\O UN 1,00 740,73 740,73 PROPRIO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 32,00 3,20 CN88264 SINAPI
MODULO DE COMANDO MODELO FCM-1 UN 1,000000 737,53, 737,53 CT 0515 COTADO
8.11.0 [MODULO ISOLADOR DE CURTO CIRCUITO. FORNECIMENTO E INSTALA(;I_\O UN 1,00 552,68 552,68 PROPRIO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 32,00 3,20 CN88264 SINAPI
MODULO ISOLADOR MODELO 1SO-X UN 1,000000 549,48 549,48 CT 0521 COTADO
8.12.0 |SERVICO DE FURAQAO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40mm UN 1,00 79,81 79,81 PROPRIO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 32,00 3,20 CN88264 SINAPI
FURO EM CONCRETO PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 UN 1,000000 76,61 76,61 CN 90439 COTADO
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D | T mE e T e o 100 1a250|  1a2502 PROPRIO
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,000000 114,12 1.825,92 CN91677 SINAPI

8.14.0 (MODULO DE CONTROLE DE LACO. FORNECIMENTO E INSTALA(;AO UN 1,00 9.308,61 9.308,61 PROPRIO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 32,00 16,00 CN88264 SINAPI
MODULO DE CONTROLE DE LACO MODELO LCM-320 UN 1,000000 9.292,61 9.292,61 CT 0526 COTADO

8.15.0 |[PLACA DE EXPANSAO DE LACO. FORNECIMENTO E INSTALAQAO UN 1,00 8.347,94 8.347,94 PROPRIO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 32,00 16,00 CN88264 SINAPI
MODULO DE EXPANSAO DE LAGCO MODELO LEM-320 UN 1,000000 8.331,94| 8.331,94 CT 0527 COTADO

8.16.0 |GATEWAY PARA SISTEMA SUPERVISORIO DE SDAI. FORNECIMENTO E INSTALAQAO UN 1,00 24.841,58 24.841,58 PROPRIO
ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 114,12 114,12 CN91677 SINAPI
PLACA GATEWAY HON-CGW-MBB COM CAIXA E ACESSORIOS UN 1,000000 3.150,00 3.150,00 CT 0535 COTADO
KIT DE INSTALAQAO PARA PLACA GATEWAY HON-CGW-MBB (MODELO DE REFERENCIA: 50160636-001) UN 1,000000 342,09 342,09 CT 0536 COTADO
LICENGA PARA HABILITAQZ\O DE COMUNICAQZ\O VIA PROTOCOLO BACnet PARA CLSS UN 1,000000 16.334,74 16.334,74 CT 0537 COTADO
MODULO DE COMUNICAQAO DE REDE NCM-W UN 1,000000 4.900,63| 4.900,63 CT 0538 COTADO

9.0.0 [SONORIZACAO E CABEAMENTO ESTRUTURADO

9.1.0 |CAIXA ACUSTICA PASSIVA PARA SOM AMBIENTE. FORNECIMENTO E INSTALAQAO UN 1,00 280,60 280,60 PROPRIO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 32,00 32,00 CN88264 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 26,33 26,33 CN88247 SINAPI
CAIXA DE SOM AMBIENTE, PASSIVA, COM SUPORTE PARA FIXAGAO EM PAREDE, MARCA LL AUDIO SP400 OU N
SIMILAR 1,000000 222,27 222,27 CT 0513 COTADO
TRANSFORMADORES MARCA HAYONIK OU SIMILAR, PARA LINHA DE 70V, COM POTENCIA DE 5 WATTS RMS E ]

9.2.0 |SAIDA PAF{A ALTO FALANTE DE 8 OHMS, DIMENSOES APROXIMADAS DE 50 x 43 x 42 MM. FORNECIMENTO E UN 1,00 68,28 68,28 PROPRIO
INSTALACAO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,240000 32,00 7,68 CN88264 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,290000 26,33 7,63 CN88247 SINAPI
TRANSFORMADOR MARGA HAYONIK OU SIMILAR, PARA LINHA DE 70V, COM POTENGIA DE 5 WATTS RMS E UN
SAIDA PARA ALTO FALANTE DE 8 OHMS, DIMENSOES APROXIMADAS DE 50 x 43 x 42 MM 1,000000 52,97 52,97 CT 0143 COTADO

) B e A s o ne e ) w 100 617 517 PROPRIO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 32,00 1,60 CN88264 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 26,33 1,31 CN88247 SINAPI
CABO PARALELO POLARIZADO GRISTAL, COR TRANSPARENTE, COM POLARIZAGAO INTERNA; DOIS "

CONDUTORES COM SEGAO IGUAL A 1,5MM2. 1,000000 3,26 3,26 CT 0146 COTADO
CAIXA EM LIGA DE ALUMINIO TIPO CONDULETE, ROSCA BSP @3/4”, COM TAMPA DOTADA DE JUNTA DE "

20 VEDAQAO, MODELO X - REF.: WETZEL. FORNECIMENTO E INSTALA(;I_\O e ey SCl Rz REORRIT)
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 32,00 16,00 CN88264 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 26,33 13,16 CN88247 SINAPI
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA UN 1,000000 17,92 17,92 IN 2580 SINAPI
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BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, UN
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS 2,000000 0,31 0,62 IN 11950 SINAPI
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO SEALTUBE (SEM CAPA) DN 3/4" (TRES QUARTOS DE POLEGADA) )

i INCLUSIVE CONEXOES - REF.: HAENKE OU EQUIVALENTE TECNICO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO - e =g = I
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,080000 32,00 2,56 CN88264 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,080000 26,33 2,10 CN88247 SINAPI
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO M
EXTERNO DE 25 MM (3/4"), TIPO SEALTUBO 1,050000 14,92] 15,66 IN 2504 SINAPI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 0,650000 2,61 1,69 IN 400 SINAPI
CABO DE REDE UTP - CAT 5E U/UTP 24 AWG X 4 PARES CLASSE CM, REF. MULTILAN, FURUKAWA OU SIMILAR. -

260 FORNECIMENTO E INSTALACAO Ll 4D Ll Ul Il
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 32,00 1,60 CN88264 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 26,33 1,31 CN88247 SINAPI
CABO DE REDE UTP - CAT 5E U/UTP 24 AWGx4 PARES CLASSE CM, REF. MULTILAN, FURUKAWA OU SIMILAR M 1,050000 4,29 4,50 CT 0148 COTADO
PATCH CORD CAT 5E COM 1,5 METROS U/UTP 24 AWGx4 PARES CLASSE CM, PADRAO T568A REF. MULTILAN,

Y FURUKAWA OU SIMILAR. FORNECIMENTO A Y 2 E PROPRIO
PATCH CORD CAT 5E COM 1,5 METROS U/UTP 24 AWGx4 PARES CLASSE CM, PADRAO T568A REF. MULTILAN, UN
FURUKAWA OU SIMILAR 1,000000 26,93 26,93 CT 0150 COTADO
GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO DE ALTA DENSIDADE, ALTURA 1U, PADRAO 19 POLEGADAS PARA
RACK DE TELECOMUNICAGOES, CAPACIDADE PARA ACOMODAR ATE 48 CABOS U/UTP CATS6, “

980 | CONFECCIONADO EM ACO, TAMPA METALICA REMOVIVEL, PROFUNDIDADE IGUAL A 68MM. FORNECIMENTO U T Al A RECERIC
E INSTALACAO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 32,00 1,60 CNB88264 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 26,33 1,31 CN88247 SINAPI
GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO DE ALTA DENSIDADE, ALTURA 1U, PADRAO 19 POLEGADAS PARA
RACK DE TELECOMUNICAGOES, CAPACIDADE PARA ACOMODAR ATE 48 CABOS U/UTP CATS, UN
CONFECCIONADO EM AGCO, TAMPA METALICA REMOVIVEL, PROFUNDIDADE IGUAL A 68mm 1,000000 413,80 413,80 CT 0151 COTADO
PATCH PANEL DESCARREGADO, CAPACIDADE PARA 48 PORTAS, 1U DE ALTURA, ALTA DENSIDADE,

LARGURA DE 19", ALTURA: 44,45MM (1U) DEVE POSSUIR TODAS AS POSICOES NUMERADAS, CORPO

9.9.0 [CONSTRUIDO EM ACO SAE1020, ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI DE ALTA RESISTENCIA A RISCOS NA COR UN 1,00 716,46 716,46 PROPRIO
PRETA, DEVE POSSUIR 48 POSICOES PARA INSTALACAO DE CONECTORES RJ45 CAT 5E. FORNECIMENTO E
INSTALACAO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,000000 32,00 96,00 CN88264 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,000000 26,33 78,99 CN88247 SINAPI
PATCH PANEL COM 24 PORTAS, PARA RACK DE 19", 1 U DE ALTURA, CARREGADO COM CONEXOES, UN
FIXAGOES E ACESSORIOS, CATEGORIA CAT 5E, SIMILAR AO MODELO FURUKAWA MULTILAN REF 350030152 1,000000 541,47 541,47 CT 0153 COTADO
REGUA DE TOMADAS PARA RACK DE 19 POLEGADAS, COM 8 TOMADAS NO PADRAO NBR 132249 DE 10 4

B AMPERES. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO - L =2 TSR R
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 32,00 16,00 CN88264 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 26,33 13,16 CN88247 SINAPI
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REGUA DE TOMADAS PARA RACK DE 19 POLEGADAS, COM 8 TOMADAS NO PADRAO NBR 132249 DE 10 UN
AMPERES 1,000000 125,96 125,96 CT 0154 COTADO
APLICACAO DE ROLO DE VELCRO DUPLA FACE. DIMENSOES: LARGURA: 20MM; COMPRIMENTO: 3 METROS.
9.11.0 [APLICACAO: ORGANIZACAO E PADRONIZACAO DE CABEAMENTO EM UMA REDE DE COMPUTADORES UN 1,00 24,20 24,20 PROPRIO
ESTRUTURADA, FORNECIMENTO
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,030000 26,33 0,78 CN88247 SINAPI
ROLO DE VELCRO DUPLA FACE. DIMENSOES: LARGURA: 20mm; COMPRIMENTO: 3 METROS. APLICACAO: UN
ORGANIZAGAO E PADRONIZAGAO DE CABEAMENTO EM UMA REDE DE COMPUTADORES ESTRUTURADA 1,000000 23,42 23,42 CT 0155 COTADO
CABO CCI-50 DE 2 PARES, DIAMETRO DOS CONDUTORES INTERNOS IGUAL A 50 MM (24 AWG), CAPA e
R0 EXTERNA DE PVC COR CINZA). FORNECIMENTO E INSTALACAO w T D S R
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 32,00 1,60 CN88264 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 26,33 1,31 CN88247 SINAPI
CABO CCI-50 DE 2 PARES, DIAMETRO DOS CONDUTORES INTERNOS IGUAL A 50 MM (24 AWG), CAPA EXTERNA M
DE PVC COR CINZA) 1,050000 1,52, 1,59 CT 0156 COTADO
9.13.0 [CONECTOR RJ 11 KEYSTONE, REF. QM 99045.00 DUTOTEC OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 13,50 13,50 PROPRIO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 32,00 6,40 CN88264 SINAPI
CONECTOR RJ 11 KEYSTONE, REF. QM 99045.00 DUTOTEC OU SIMILAR UN 1,000000 7,10 7,10 CT 0157 COTADO
CABO DE FIBRA OPTICA MULTIMODO CONTENDO 06 VIAS COM DIAMETRO DO NUCLEO E CASCA IGUAL A £
kI 50/125 pm, OM3, TIPO TIGHT (CABO INTERNO). FORNECIMENTO E INSTALAGAO w T So.08 S2:08 R
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,060000 32,00 1,92 CNB88264 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,080000 26,33 2,10 CN88247 SINAPI
CABO DE FIBRA OPTICA MULTIMODO CONTENDO 04 VIAS COM DIAMETRO DO NUCLEO E CASCA IGUAL A M
50/125 pm, OM3, TIPO TIGHT (CABO INTERNO) 1,000000 32,06 32,06 CT 0158 COTADO
DISTIBUIDOR INTERNO OTICO DE RACK 19" PARA ATE 48 FIBRAS COM CONECTORES LC-DUPLEX COM
BASTIDOR DE EMENDA E TERMINACAO OPTICA, COM BANDEJAS DE EMENDA STACK 12F, SUPORTES DE -
HE ADAPTADOR LC/SC, COM CONEXOES E FIXACOES - REF: FURUKAWA DIO A270 - MODULO BASICO + KIT = L0 Al 20020 BRORRIO
BANDEJA DE EMENDA 12F + KIT SUPORTE DE ADAPTADORES. FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,450000 32,00 142,40 CN88264 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,450000 26,33 117,16 CN88247 SINAPI
DIO A270 PLUS FURUKAWA OU SIMILAR- MODULO BASICO UN 1,000000 1.343,35] 1.343,35 CT 0159 COTADO
KIT BANDEJA DE EMENDA STACK 24F UN 1,000000 356,14 356,14 CT 0160 COTADO
KIT SUP ADAPT P/ DIO A270 OU SIMILAR LC/SC (3 PCS) UN 2,000000 47,60 95,20 CT 0161 COTADO
EXTENSAO OPTICA DUPLEX PARA 02 FIBRAS OPTICAS MULTIMODO TIPO OM3 COM 50/125 Hm,
9.16.0 (CONECTORIZADAS EM UMA DAS PONTAS COM CONECTOR TIPO LC, COMPRIMENTO IGUAL A 1,5 M. UN 1,00 152,49 152,49 PROPRIO
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 32,00 1,60 CN88264 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 26,33 1,31 CN88247 SINAPI
EXTENSAO OPTICA PARA 02 FIBRAS OPTICAS MULTIMODO TIPO OM3 COM 50/125 um, CONECTORIZADA EM UN
UMA DAS PONTAS COM CONECTORES TIPO LC, COMPRIMENTO IGUAL A 1,5 M 1,000000 149,58 149,58 CT 0162 COTADO
9.17.0 |SERVICO DE FUSAO PARA CABO DE FIBRA OPTICA MULTIMODO UN 1,00 125,00 125,00 PROPRIO
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SERVICO DE EMENDA DE FIBRA OPTICA POR FUSAO AUTOMATICA UN 1,000000 125,00 125,00 CT 0139 COTADO
9.18.0 ngIIAFIIJC;AE(}Gz:g; (I:nll\;(:SDIIZEHI-.AOLG(I:CoAMDOOSS;'AEII:gI;NAIS DE REDE, A SER ENTREGUE EM UMA COPIA UN 1,00 37,50 37,50 PROPRIO
SERVIGO DE CERTIFICAQZ\O DO CABEAMENTO DE REDE NA CATEGORIA CAT 5E UN 1,000000 37,50 37,50 CT 0140 COTADO
0 | e T e B e e m 100 51,59 51,59 PROPRIO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,530000 32,00 16,96 CN88264 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,530000 26,33 13,95 CN88247 SINAPI
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM M 1,050000 17,38 18,24 IN 21136 SINAPI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 0,650000 3,00 1,95 IN 393 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1") UN 0,150000 2,88 0,43 IN 2638 SINAPI
0 | e e e e e e Tt e 100 6345 6345 PROPRIO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400000 32,00 12,80 CN88264 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400000 26,33 10,53 CN88247 SINAPI
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM M 1,050000 33,97 35,66 IN 21130 SINAPI
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAOQ DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO UN 0,650000 517 3,36 IN 394 SINAPI
LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") UN 0,150000 7,39 1,10 IN 2644 SINAPI
O o e e el s s e L L uN 1,00 5303 5303 PROPRIO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,540000 32,00 17,28 CN88264 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,540000 26,33 14,21 CN88247 SINAPI
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA UN 1,000000 20,92 20,92 IN 2581 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, UN
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS 2,000000 0,31 0,62 IN 11950 SINAPI
e T e oL o s e e o 100 09| 7500 PROPRIO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,590000 32,00 18,88 CN88264 SINAPI
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,590000 26,33 15,53 CN88247 SINAPI
CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA UN 1,000000 40,06 40,06 IN 2582 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, UN
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS 2,000000 0,31 0,62 IN 11950 SINAPI
9.23.0 IDENTIFICAQAO DO CABEAMENTO COM FITA AUTOADESIVA (MATERIAL E MAO DE OBRA) UN 1,00 14,47 14,47 PROPRIO
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,080000 26,33 2,10 CN88247 SINAPI
FITA M21-1250-427 PARA ROTULADOR BRADY OU SIMILAR: 31,8MM X 4,3M, PRETO SOBRE BRANCO, VINIL UN
LAMINADO. APLICACAO: PARA IDENDIFICAGAO DO CABEAMENTO 0,020000 457,58 9,15 CT 0194 COTADO
FITA M21-500-499 PAE{A ROTULADOR BRADY~OU SIMILAR: 12,7MM X 6,4M, PRETO SOBRE BRANCO, VINIL UN
LAMINADO. APLICACAO: PARA IDENDIFICAGAO DO PACH PANEL E TOMADAS 0,010000 322,57 3,22 CT 0195 COTADO
9.24.0 I(:‘l(;l:lri(ilgngMEA RJ45 CAT 5E, REF. QM 99040.00 - KEYSTONE, DA DUTOTEC OU SIMILAR. FORNECIMENTO E UN 1,00 31,54 31,58 PROPRIO
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ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 32,00 6,40 CN88264 SINAPI
CONECTOR FEMEA RJ45 CAT 5E, - KEYSTONE, REFERENCIA MODELO MULTILAN, MARCA FURUKAWA, COM UN
DIMENSOES COMPATIVEIS COM PATCHPANEL DESCARREDADO DE 48P 1U ALTA DENSIDADE DA FURUKAWA. 1,000000 25,14 25,14 CT 0198 COTADO
9.25.0 (CERTIFICAGAO DE FIBRA OPTICA UN 1,00 70,00 70,00 PROPRIO
SERVIGO DE CERTIFICAGAO DE CABEAMENTO DE FIBRA OTICA UN 1,000000 70,00 70,00 CT 0141 COTACAO
MINI RACK PADRAO 19 POLEGADAS PARA MONTAGEM EM PAREDE, COM CAPACIDADE PARA 12 U'S,
PROFUNDIDADE IGUAL A 450 MM, ESTRUTURA E COMPONENTES CONSTRUIDOS EM AGO, PORTA FRONTAL
9.26.0 |COM FECHADURA, DEVE SER ACOMPANHADO COM KIT DE MONTAGEM COMPOSTO POR SUPORTES DE UN 1,00 1.742,31 1.742,31 PROPRIO
FIXACAO PARA PAREDE, BUCHA E PARAFUSO PARA FIXACAO NA PAREDE, E CONJUNTO DE PARAFUSOS E
PORCA GAIOLA PARA FIXACAO DOS EQUIPAMENTOS. FORNECIMENTO E MONTAGEM
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,000000 32,00 640,00 CN88264 SINAPI
KIT DE VENTILACAO PARA RACK FECHADO E MINI-RACK, PADRAO 19 POLEGADAS UN 1,000000 298,61 298,61 CT 0197 COTADO
KIT PORCA GAIOLA E PARAFUSO PARA RACK PADRAO 19 POLEGADAS (100 PCS) UN 1,000000 73,88 73,88 CT 0539 COTADO
MINI RACK PADRAO 19 POLEGADAS PARA MONTAGEM EM PAREDE, COM CAPACIDADE PARA 12 U'S,
PROFUNDIDADE IGUAL A 450 MM, ESTRUTURA E COMPONENTES CONSTRUIDOS EM AGO, PORTA FRONTAL
COM FECHADURA, DEVE SER ACOMPANHADO COM KIT DE MONTAGEM COMPOSTO POR SUPORTES DE UN
FIXAGAO PARA PAREDE, BUCHA E PARAFUSO PARA FIXAGAO NA PAREDE, E CONJUNTO DE PARAFUSOS E
PORCA GAIOLA PARA FIXACAO DOS EQUIPAMENTOS. 1,000000 729,82 729,82 CT 0510 COTADO
9.27.0 |[TAMPA PARA CONDULETE COM 1 FURO PARA TOMADAS RJ 45. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 9,98 9,98 PROPRIO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 32,00 1,60 CN88264 SINAPI
TAMPA PARA CONDULETE DE 1" COM 1 FURO PARA TOMADA RJ 45 UN 1,000000 8,38 8,38 CT 0511 COTADO
9.28.0 |[TAMPA PARA CONDULETE COM 2 FUROS PARA TOMADAS RJ 45. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 12,06 12,06 PROPRIO
ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 32,00 1,60 CN88264 SINAPI
TAMPA PARA CONDULETE DE 1" COM 2 FUROS PARA TOMADAS RJ 45 UN 1,000000 10,46 10,46 CT 0512 COTADO
10.0.0 | AR CONDICIONADO
10.1.0 |DUTO DE EXAUSTAO EM CHAPAS DE ACO GALVANIZADO. FORNECOIMENTO E INSTALAGAO KG 1,00 36,62 36,62 PROPRIO
AJUDANTE DE DUTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,350000 24,07 8,42 CN88276 SINAPI
MONTADOR DUTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,250000 30,86 7,71 CN88280 SINAPI
CHAPA DE AGO GALVANIZADO # 24 KG 1,000000 15,39) 15,39 CT 0207 COTADO
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SUPORTAGAO DE DUTOS UN 0,150000 34,02 5,10 AUX 0009 COTADO
10.2.0 |EXAUSTOR AXIAL EM AGO CARBONO - VAZAO: 40 M3/MIN - PRESSAO 23 MMCA. FORNECIMENTO E I ) 3.026,46 3.026,46 e
INSTALAGAO
AJUDANTE DE DUTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 24,07 24,07 CN88276 SINAPI
MONTADOR DUTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 30,86 30,86 CN88280 SINAPI
CHUMBADOR CB, JAQUETA E CONE @ 3/8" PC 8,000000 12,39) 99,12 CT 0507 COTADO
EXAUSTOR AXIAL EM ACO CARBONO - VAZAO: 40 M3/MIN - PRESSAO 23 MMCA UN 1,000000 2.380,00 2.380,00 CT 0508 COTADO
MANTA DE NEOPRENE 1/2" M 1,000000 492,41 492,41 CT 0509 COTADO
ARQUITETURA E AREA CIVIL
11.0.0|PAREDES
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11.0.1 |ALVENARIAS
1111 g:?}i? CERAMICO VEDAGCAO 8 FUROS - 9 x 19 x 19cm COMUM - EXECUTADO EM 2 VEZ (MATERIAL E MAO DE M 1,00 97,17 97,17 | 06.101.000200.SER TCPO - PINI
ARGAMASSA PRONTA PARA REVESTIMENTOS INTERNOS (VOLUME x PESO ESPECIFICO DA ARGAMASSA KG
PRONTA) 9,620000 0,84/ 8,08 IN 371 SINAPI
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,050000 31,65 33,23 CN88309 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,770000 24,86 19,14 CN88316 SINAPI
BLOCO CERAMICO VEDAGAO 8 FUROS - 9 x 19 x 19cm COMUM - EXECUTADO EM Y2 VEZ (MATERIAL E MAO DE UN
OBRA). 27,000000 1,36 36,72 CT 0246 SINAPI
11.241 g;%i;) CERAMICO VEDACAO 8 FUROS - 9 x 19 x 19cm COMUM - EXECUTADO EM 1 VEZ (MATERIAL E MAO DE M2 1,00 184,78 184,78 | 06.101.000210.SER TCPO - PINI
ARGAMASSA PRONTA PARA REVESTIMENTOS INTERNOS (VOLUME x PESO ESPECIFICO DA ARGAMASSA KG
PRONTA) 38,200000 0,84/ 32,08 IN 371 SINAPI
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,550000 31,65 49,05 CN88309 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,270000 24,86 31,57 CN88316 SINAPI
BLOCO CERAMICO VEDA(;AO 8 FUROS - 9 x 19 x 19cm COMUM - EXECUTADO EM 2 VEZ (MATERIAL E MAO DE UN
OBRA). 53,000000 1,36 72,08 CT 0246 SINAPI
11.0.2[PAREDES DE GESSO ACARTONADO
EXECU(;I_\O DE SISTEMA DE PAREDE COM 95 MM DE ESPESSURA, DO TIPO 95/70/600 1ST/ST COM LA, COM
UMA CHAPA DE GESSO STANDARD DE 12,5 MM DE CADA LADO, APARAFUSADAS EM PERFIS METALICOS DE B
ik 70 MM, ESPACADOS A CADA 600MM, TRATADA TERMO-ACUSTICAMENTE COM LA MINERAL DE 12 A 32 KG/M? A T Al TeyA G SINARS
DE DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA. FORNECIMENTO E INSTALA(;I_\O
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,628000 31,48 19,76 CN88278 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,157000 24,86 3,90 CN88316 SINAPI
::\l,]r\:\,gg:;bu CUNMARRUECA CONTCA, DTANIETRU ARRUECA = 3~ VIVIE COVIF HASTE = 7~ NINTTACAT CENTO 0.029000 78,20 2.26 IN 37586 SINAPI
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) M2 2,106000 21,52 45,32 IN 39413 SINAPI
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM M
(LXC) 0,909300 8,43 7,66 IN 39419 SINAPI
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X M
3000 MM (L X C) 2,899900 9,57 27,75 IN 39422 SINAPI
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA M
DRYWALL 2,502700 0,33 0,82 IN 39431 SINAPI
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA M
DRYWALL 0,792500 2,98 2,36 IN 39432 SINAPI
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE KG
JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) 1,032700 3,78 3,85 IN 39434 SINAPI
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 UN
MM 20,007700 0,13 2,60 IN 39435 SINAPI
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, UN
COMPRIMENTO 13 MM 0,914900 0,32 0,29 IN 39443 SINAPI
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FELTRO DE LA DE ROCHA, UMA FACE REVESTIDA COM FILME DE POLIPROPILENO, EM ROLO, DENSIDADE DE e
32KGM3, ESP=50MM 1,050000 13,47 14,14 CT 0247 COTADO
EXECUCAO DE CONTRAPAREDE COM 82,5 MM DE ESPESSURA, DO TIPO 82,5/70/600 1ST, COM CHAPA DE

11.2.2 |GESSO STANDARD DE 12,5 MM DE ESPESSURA APENAS DE UM LADO, APARAFUSADA EM PERFIS METALICOS M2 1,00 85,80 85,80 CN 96371 SINAPI
DE 70 MM, ESPACADOS A CADA 600 MM. FORNECIMENTO E INSTALACAO
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,439000 31,48 13,81 CN88278 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,109800 24,86 2,72 CN88316 SINAPI
::\l,]r\:\,gg:;bu CUNMARRUECA CONTCA, DTANIETRU ARRUECA = 3~ VIVIE COVIF HASTE = 7~ NINTTACAT CENTO 0.050000 78,20 3.91 IN 37586 SINAPI
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) M2 1,100000 21,52 23,67 IN 39413 SINAPI
PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM M
(LXC) 0,909300 8,43 7,66 IN 39419 SINAPI
PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X M
3000 MM (L X C) 2,899900 9,57 27,75 IN 39422 SINAPI
FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA M
DRYWALL 1,251300 0,33 0,41 IN 39431 SINAPI
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA M
DRYWALL 0,792500 2,98 2,36 IN 39432 SINAPI
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE KG
JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) 0,516400 3,78 1,92 IN 39434 SINAPI
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 UN
MM 10,003900 0,13 1,30 IN 39435 SINAPI
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, UN
COMPRIMENTO 13 MM 0,914900 0,32 0,29 IN 39443 SINAPI

11.0.3 [VERGA EM CONCRETO

11.1.3 [VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 1,00 111,28 111,28 CN 93188 SINAPI
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,005000 6,31 0,03 IN 2692 SINAPI
PONTALETE *7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,222000 8,68 10,60 IN 4491 SINAPI
ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A UN
12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM 6,000000 0,22] 1,32 IN 39017 SINAPI
FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 M2 0,300000 245,77 78,73 CN 92270 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 0,308000 11,49 3,53 CN 92800 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3
MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 0,012000 423,27 5,07 CN 94970 SINAPI
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,386000 31,65 12,21 CN88309 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,193000 24,86 4,79 CN88316 SINAPI

12.0.0 | DIVISORIAS

12.0.1 [DIVISORIAS PARA SANITARIOS EM LAMINADO ESTRUTURAL TS-10 MM
TAPA VISTA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS-10 MM COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA FACE NA COR

12.1.1 |BRANCA, INCLUSIVE FERRAGENS. FERRAGENS EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL FOSCO. REFERENCIA: UN 1,00 755,00 755,00 MERCADO
NEOCOM SYSTEM, GUIPLAC, OU EQUIVALENTE APROVADO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
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TAPA VISTA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS-10 MM COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA FACE NA COR
BRANCA, INCLUSIVE FERRAGENS. FERRAGENS EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL FOSCO. REFERENCIA:
NEOCOM SYSTEM, GUIPLAC, OU EQUIVALENTE APROVADO.

UN

1,000000

755,00

755,00

CT 0255

COTADO

12.21

DIVISORIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS-10 MM COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA FACE NA COR
BRANCA, INCLUSIVE FERRAGENS. FERRAGENS EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL FOSCO. REFERENCIA:
NEOCOM SYSTEM, GUIPLAC, OU EQUIVALENTE APROVADO. PORTA (P1) EM LAMINADO ESTRUTURAL TS-
10mm DUPLA FACE C/ ACAB. TEXTURIZADO NA COR BRANCA MARCA DE REFERENCIA NEOCOM OU
EQUIVALENTE - 0,60 M x 1,60 M. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

M2

1.068,00

1.068,00

MERCADO

DIVISORIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS-10 MM COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA FACE NA COR
BRANCA, INCLUSIVE FERRAGENS. FERRAGENS EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL FOSCO. REFERENCIA:
NEOCOM SYSTEM, GUIPLAC, OU EQUIVALENTE APROVADO. PORTA (P1) EM LAMINADO ESTRUTURAL TS-10mm
DUPLA FACE C/ ACAB. TEXTURIZADO NA COR BRANCA MARCA DE REF.:DE REFERENCIA NEOCOM OU
EQUIVALENTE - 0,60 M x 1,60 M. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

M2

1,000000

1.068,00

1.068,00

CT 0256

COTADO

12.0.2

DIVISORIAS EM GRANITO VERDE UBATUBA

12.1.2

DIVISORIA EM GRANITO VERDE UBATUBA COM E = 3 CM . FORNECIMENTO E INSTALACAO

1,00

913,58

913,58

PROPRIO

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

1,810000

31,65

57,28

CNB88309

SINAPI

DIVISORIA EM GRANITO VERDE UBATUBA COM E= 3 CM

1,000000

856,30

856,30

CT 0448

COTAGAO

12.0.3

TENTO DE GRANITO VERDE UBATUBA

12.1.3

TENTO EM GRANITO VERDE UBATUBA, POLIDO NAS 2 FACES E NA BORDA, PARA USO NOS BOXES DE
CHUVEIROS DOS BANHEIROS, COM 7 x 3cm. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

1,00

72,03

72,03

98689 - ADAP

SINAPI

MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,273500

26,27

7,18

CN88274

SINAPI

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,136500

24,86

3,39

CN88316

SINAPI

ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IlI

KG

0,645000

2,36

1,52

IN 37595

SINAPI

DIVISORIA EM GRANITO VERDE UBATUBA, COM 3CM DE ESPESSURA

M2

0,070000

856,30

59,94

CT 0448

COTADO

13.0.0

ESQUADRIAS

13.0.1

ESQUADRIAS DE MADEIRA

13.1.1

PORTA DE MADEIRA , FOLHA MEDIA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO) 0,60 x 2,10 M E= 35mm, COM
ADUELA CONFORME PROJETO, REVESTIMENTO DA PORTA E DA ADUELA EM LAMINADO MELAMINICO NA
COR BRANCO, TEXTURIZADO, 0,8 mm DE ESPESSURA, DOBRADICA DE SOBREPOR COM ABA INOX,
REFORGADA 4" (100mm) X 3" (75mm) X 2,2mm A SER REAPROVEITADA DA PORTA A SER SUBSTITUIDA,
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA REF: IMAB, LINHA DUNA 2, ACABAMENTO CROMADO,
MAQUINA 55mm, CODIGO CJ 156655, COM MACANETA TIPO ALAVANCA EM ZAMAC CROMADO E ROSETA
REDONDA EM AGO INOX, FIXAGAO DO CAIXONETE COM ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO. COPA DO
PREDIO SEDE. FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1.479,35

1.479,35

PROPRIO

CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

7,250000

33,08

239,83

CN88261

SINAPI

AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

7,250000

25,78

186,90

CN88239

SINAPI

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA,

NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

UN

1,000000

215,81

215,81

IN 10553

SINAPI
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BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA
PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / JG
PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) 1,000000 245,95 245,95 IN 183 COTADO
PREGO DE AGO POLIDO SEM CABECA 18 X 27 (2 2" X 10") KG 0,100000 33,24 3,32 CT 0266 COTADO
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA 55MM, MARCA DE
REFERENCIA IMAB, LINHA DUNA2, COM MAGANETA TIPO ALAVANCA EM ZAMAC E ROSETA REDONDA EM UN
LATAO CROMADO IMAB LINHA DUNA MA0915 1,000000 213,09 213,09 CT 0260 COTADO
LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCO, TEXTURIZADO, 0,8 MM DE ESPESSURA M2 3,850000 47,02 181,02 CT 0269 COTADO
FITA DE BORDA BRANCA 22MM M 9,800000 0,64/ 6,27 CT 0270 COTADO
COLA PARA FORMICA A BASE DE RESINAS SINTETICAS KG 3,780000 40,81 154,26 CT 0268 COTADO
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML UN 1,000000 32,90 32,90 IN 38124 SINAPI
PORTA DE MADEIRA , FOLHA MEDIA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO) 0,60 x 2,10 M E= 35mm, COM
ADUELA CONFORME PROJETO, REVESTIMENTO DA PORTA E DA ADUELA EM LAMINADO MELAMINICO NA
COR BRANCO, TEXTURIZADO, 0,8 mm DE ESPESSURA, DOBRADICA DE SOBREPOR COM ABA INOX,
REFORCADA 4" (100mm) X 3" (75mm) X 2,2mm A SER REAPROVEITADA DA PORTA A SER SUBSTITUIDA, .
=2 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PARA BANHEIRO, REF: IMAB, LINHA DUNA2, MAQUINA DE 40 MM, CODIGO o o0 2y (2 BROBHIO
CJ1569B13CR00, COM MACANETA TIPO ALAVANCA EM ZAMAC CROMADO E ROSETA REDONDA EM ACO INOX,
FIXACAO DO CAIXONETE COM ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO. BANHEIRO FEMININO 222 PAVIMENTO
NO CORREDOR DE ACESSO A ESCADA DO PREDIO SEDE. FORNECIMENTO E INSTALACAO
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,250000 33,08 239,83 CN88261 SINAPI
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,250000 25,78 186,90 CN88239 SINAPI
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, UN
NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA 1,000000 215,81 215,81 IN 10553 SINAPI
BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA
PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / JG
PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) 1,000000 245,95 245,95 IN 183 SINAPI
PREGO DE AGO POLIDO SEM CABECA 18 X 27 (2 %2" X 10") KG 0,100000 33,24 3,32 CT 0266 COTADO
FECHADURA PARA BANHEIRO, ACABAMENTO CROMADO, TESTA E CONTRA TESTA QUADRADOS, MAGANETA N
EM ZAMAK, 40 MM, REFERENCIA : IMAB, LINHA DUNA CODIGO: CJ1569 1,000000 118,31 118,31 CT 0451 COTADO
LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCO, TEXTURIZADO, 0,8 MM DE ESPESSURA M2 3,850000 47,02 181,02 CT 0269 COTADO
FITA DE BORDA BRANCA 22MM M 9,800000 0,64/ 6,27 CT 0270 COTADO
COLA PARA FORMICA A BASE DE RESINAS SINTETICAS KG 3,780000 40,81 154,26 CT 0268 COTADO
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML UN 1,000000 32,90 32,90 IN 38124 SINAPI
PORTA DE MADEIRA , FOLHA MEDIA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO) 0,70 x 2,10 M E= 35mm, COM
ADUELA CONFORME PROJETO, REVESTIMENTO DA PORTA E DA ADUELA EM LAMINADO MELAMINICO NA
COR BRANCO, TEXTURIZADO, 0,8 mm DE ESPESSURA, DOBRADICA DE SOBREPOR COM ABA INOX,
REFORCADA 4" (100mm) X 3" (75mm) X 2,2mm, FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA REF: IMAB, <
k] LINHA: DUNA 2, ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA 55mm, CODIGO CJ 156655, COM MACANETA TIPO o o0 L2032 L2022 BROBHIO
ALAVANCA EM ZAMAC CROMADO E ROSETA REDONDA EM ACO INOX, FIXACAO DO CAIXONETE COM
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO. CASA DE MAQUINAS DE AR CONDICIONADO DO PREDIO SEDE.
FORNECIMENTO E INSTALACAO
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CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,250000 33,08 239,83 CN88261 SINAPI
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,250000 25,78 186,90 CN88239 SINAPI
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, UN
NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA 1,000000 217,72 217,72 IN 10554 SINAPI
BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA
PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / JG
PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) 1,000000 245,95 245,95 IN 183 SINAPI
PREGO DE AGO POLIDO SEM CABECA 18 X 27 (2 2" X 10") KG 0,100000 33,24 3,32 CT 0266 COTADO
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA 55MM, MARCA DE
REFERENCIA IMAB, LINHA DUNA2, COM MAGCANETA TIPO ALAVANCA EM ZAMAC E ROSETA REDONDA EM UN
LATAO CROMADO IMAB LINHA DUNA MA0915 1,000000 213,09 213,09 CT 0260 COTADO
DOBRADICA DE SOBREPOR COM ABA INOX, ESCOVADO, REFORGCADA 4" (100mm) X 3" (75mm) X 2,2mm UN 3,000000 19,35 58,05 CT 0267 COTADO
LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCO, TEXTURIZADO, 0,8 MM DE ESPESSURA M2 7,700000 47,02 362,05 CT 0269 COTADO
FITA DE BORDA BRANCA 22MM M 9,800000 0,64 6,27 CT 0270 COTADO
COLA PARA FORMICA A BASE DE RESINAS SINTETICAS KG 3,780000 40,81 154,26 CT 0268 COTADP
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML UN 1,000000 32,90 32,90 IN 38124 SINAPI
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO) 0,70 x 2,10 M E= 35mm, COM
ADUELA CONFORME PROJETO, REVESTIMENTO DA PORTA E DA ADUELA EM LAMINADO MELAMINICO NA
COR BRANCO, TEXTURIZADO, 0,8 mm DE ESPESSURA, DOBRADICA DE SOBREPOR COM ABA INOX,
REFORGCADA 4" (100mm) X 3" (75mm) X 2,2mm A SER REAPROVEITADA DA PORTA A SER REMOVIDA,
] FECHADURA MARCA DE REF: IMAB, LINHA DUNA 2 PARA BANHEIRO, ACABAMENTO CROMADO, CONJUNTO i Y T T PROPRIO
CODIGO CJ 1569B13CR00, MAQUINA 40 MM, COM MACANETA TIPO ALAVANCA EM ZAMAC CROMADO E
ROSETA REDONDA EM ACO INOX. FIXA(}Z\O DO CAIXONETE COM ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO.
BANHEIROS DO PREDIO SEDE. FORNECIMENTO E INSTALA(;AO
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,250000 33,08 239,83 CN88261 SINAPI
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,250000 25,78 186,90 CN88239 SINAPI
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, UN
NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA 1,000000 217,72 217,72 IN 10554 SINAPI
BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA
PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / JG
PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) 1,000000 245,95 245,95 IN 183 SINAPI
PREGO DE AGCO POLIDO SEM CABECA 18 X 27 (2 2" X 10") KG 0,100000 33,24 3,32 CT 0266 COTADO
FECHADURA PARA BANHEIRO, ACABAMENTO CROMADO, TESTA E CONTRA TESTA QUADRADOS, MACANETA UN
EM ZAMAK, 40 MM, REFERENCIA : IMAB, LINHA DUNA CODIGO: CJ1569 1,000000 118,31 118,31 CT 0451 COTADO
LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCO, TEXTURIZADO, 0,8 MM DE ESPESSURA M2 7,700000 47,02 362,05 CT 0269 COTADO
FITA DE BORDA BRANCA 22MM M 9,800000 0,64 6,27 CT 0270 COTADO
COLA PARA FORMICA A BASE DE RESINAS SINTETICAS KG 3,780000 40,81 154,26 CT 0268 COTADO
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML UN 1,000000 32,90 32,90 IN 38124 SINAPI
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PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA, SEMI-SOLIDA (SARRAFEADA), 0,70 X 2,10 M, LISA, E = 35 MM, PARA
PINTURA, INCLUSIVE DOBRADICAS DE SOBREPOR COM ABA INOX, ESCOVADO, REFORGCADA 4" (100 mm) x 3"
13.5.1 [(75 mm) x 2,2 mm, FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA REF. IMAB, LINHA DUNA 2, EM ACO INOX, UN 1,00 960,18 960,18 PROPRIO
ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA 55 mm, CODIGO CJ 156655, COM MACANETA TIPO ALAVANCA EM ZAMAC
CROMADO E ROSETA REDONDA EM ACO INOX, INCLUSIVE ADUELAS. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. G1
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,155000 33,08 137,44 CN88261 SINAPI
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,064000 25,78 53,20 CN88239 SINAPI
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, UN
NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA 1,000000 217,72 217,72 IN 10554 SINAPI
BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA
PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / JG
PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) 1,000000 245,95 245,95 IN 183 SINAPI
DOBRADICA DE SOBREPOR COM ABA INOX, ESCOVADO, REFORGADA 4" (100mm) X 3" (75mm) X 2,2mm UN 3,000000 19,35 58,05 CT 0267 COTADO
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA 55MM, MARCA DE
REFERENCIA IMAB, LINHA DUNA2, COM MAGANETA TIPO ALAVANCA EM ZAMAC E ROSETA REDONDA EM UN
LATAO CROMADO IMAB LINHA DUNA MA0915 1,000000 213,09 213,09 CT 0260 COTADO
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") UN 9,000000 0,10 0,90 IN 11055 SINAPI
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 0,011000 32,10 0,35 IN 5066 SINAPI
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,024000 24,36 0,58 IN 5075 SINAPI
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML UN 1,000000 32,90 32,90 IN 38124 SINAPI
PORTA DE MADEIRA , FOLHA MEDIA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO) 0,80 x 2,10 M E= 35mm, COM
ADUELA CONFORME PROJETO, REVESTIMENTO DA PORTA E DA ADUELA EM LAMINADO MELAMINICO NA
COR BRANCO, TEXTURIZADO, 0,8 mm DE ESPESSURA, DOBRADICA DE SOBREPOR COM ABA INOX,
ESCOVADO, REFORCADA 4" (100mm) X 3" (75mm) X 2,2mm, FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA 4
T REF: IMAB, LINHA: DUNA 2, ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA 55mm, CODIGO CJ 156655, COM MACANETA o T B00S A3 BRORBIO
TIPO ALAVANCA EM ZAMAC CROMADO E ROSETA REDONDA EM ACO INOX, FIXAGAO DO CAIXONETE COM
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO. CASA DE MAQUINAS 22° PAV, G1 E G2.FORNECIMENTO E
INSTALACAO
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,250000 33,08 239,83 CN88261 SINAPI
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,250000 25,78 186,90 CN88239 SINAPI
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, UN
NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA 1,000000 237,43 237,43 IN 10555 SINAPI
BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA
PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / JG
PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) 1,000000 245,95 245,95 IN 183 SINAPI
PREGO DE AGO POLIDO SEM CABECA 18 X 27 (2 2" X 10") KG 0,100000 33,24 3,32 CT 0266 COTADO
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA 55MM, MARCA DE
REFERENCIA IMAB, LINHA DUNA2, COM MAGANETA TIPO ALAVANCA EM ZAMAC E ROSETA REDONDA EM UN
LATAO CROMADO IMAB LINHA DUNA MA0915 1,000000 213,09 213,09 CT 0260 COTADO
DOBRADIGA DE SOBREPOR COM ABA INOX, ESCOVADO, REFORGADA 4" (100mm) X 3" (75mm) X 2,2mm UN 3,000000 19,35 58,05 CT 0267 COTADO
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LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCO, TEXTURIZADO, 0,8 MM DE ESPESSURA M2 7,700000 47,02 362,05 CT 0269 COTADO
FITA DE BORDA BRANCA 22MM M 9,800000 0,64, 6,27 CT 0270 COTADO
COLA PARA FORMICA A BASE DE RESINAS SINTETICAS KG 3,780000 40,81 154,26 CT 0268 COTADO
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML UN 1,000000 32,90 32,90 IN 38124 SINAPI
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA, SEMI-SOLIDA (SARRRAFEADA), 1,20 X 2,10 M, DUAS FOLHAS, LISA, E= 35
MM, PARA PINTURA, INCLUSIVE DOBRADICAS DE SOBREPOR COM ABA INOX, ESCOVADO, REFORGADA 4"
(100 mm) x 3" (75 mm) x 2,2 mm, FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA REF. IMAB, LINHA DUNA 2,

1371 1ey ACO INOX, ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA 55 mm, CODIGO CJ 156655, COM MACANETA TIPO <L £ T Tl RROERIO
ALAVANCA EM ZAMAC CROMADO E ROSETA REDONDA EM ACO INOX, TRINCO DE EMBUTIR, NAS DIMENSOES
DE 18 CM (COMP.) X 2CM (LARG), EXCLUSIVE ADUELAS. FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,816000 33,08 93,15 CN88261 SINAPI
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,413000 25,78 36,42 CN88239 SINAPI
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, UN
NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA 2,000000 215,81 431,62 IN 10553 COTADO

. " Baseado no prego do

SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 2,200000 14,43 31,74 IN 20206 insumo SINAP| 20206
PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 18 X 27 (2 14" X 10") KG 0,100000 33,24 3,32 CT 0266 SINAPI
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 0,010000 32,10 0,32 IN 5066 COTADO
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA 55MM, MARCA DE
REFERENCIA IMAB, LINHA DUNA2, COM MAGANETA TIPO ALAVANCA EM ZAMAC E ROSETA REDONDA EM UN
LATAO CROMADO IMAB LINHA DUNA MA0915 1,000000 213,09 213,09 CT 0260 COTADO
DOBRADIGA DE SOBREPOR COM ABA INOX, ESCOVADO, REFORGADA 4" (100mm) X 3" (75mm) X 2,2mm UN 6,000000 19,35 116,10 CT 0267 COTADO
TRINCO DE EMBUTIR 18CM NAS DIMENSOES DE 18 CM (COMP) X 2CM (LARG), REF. UNIAO MUNDIAL UN 2,000000 61,38 122,76 CT 0264 COTADO
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA, SEMI-SOLIDA (SARRAFEADA), 1,20 X 2,10 M, DUAS FOLHAS, LISA, E= 35
MM, PARA PINTURA, INCLUSIVE DOBRADICAS DE SOBREPOR COM ABA INOX, ESCOVADO, REFORGADA 4"
(100 mm) x 3" (75 mm) x 2,2 mm, FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA REF. IMAB, LINHA DUNA 2, -

1381 1ey ACO INOX, ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA 55 mm, CODIGO CJ 156655, COM MACANETA TIPO Ut Y L2020 52020 BROBRIO)
ALAVANCA EM ZAMAC CROMADO E ROSETA REDONDA EM ACO INOX, TRINCO DE EMBUTIR, NAS DIMENSOES
DE 18 CM (COMP.) X 2CM (LARG), INCLUSIVE ADUELAS. FORNECIMENTO E INSTALACAO
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,816000 33,08 192,39 CN88261 SINAPI
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,413000 25,78 113,76 CN88239 SINAPI
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, UN
NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA 2,000000 215,81 431,62 IN 10553 SINAPI

N . Baseado no prego do

SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 2,200000 1443 3174 IN 20206 insumo SINAP| 20206
PREGO DE AGO POLIDO SEM CABECA 18 X 27 (2 %" X 10") KG 0,100000 33,24 3,32 CT 0266 COTADO
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 0,010000 32,10 0,32 IN 5066 SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA 55MM, MARCA DE
REFERENCIA IMAB, LINHA DUNA2, COM MAGANETA TIPO ALAVANCA EM ZAMAC E ROSETA REDONDA EM UN
LATAO CROMADO IMAB LINHA DUNA MA0915 1,000000 213,09 213,09 CT 0260 COTADO
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DOBRADICA DE SOBREPOR COM ABA INOX, ESCOVADO, REFORGCADA 4" (100mm) X 3" (75mm) X 2,2mm UN 6,000000 19,35 116,10 CT 0267 COTADO
TRINCO DE EMBUTIR 18CM NAS DIMENSOES DE 18 CM (COMP) X 2CM (LARG), REF. UNIAO MUNDIAL UN 2,000000 61,38 122,76 CT 0264 COTADO
BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA
PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / JG
PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) 1,000000 245,95 245,95 IN 183 SINAPI
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML UN 1,500000 32,90 49,35 IN 38124 SINAPI
TROCA DE FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA REF: IMAB, LINHA: DUNA 2, EM INOX,
13.9.1 [ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA 55mm, CODIGO CJ 156655, COM MACANETA EM ZAMAC E ROSETA EM UN 1,00 248,35 248,35 PROPRIO
LATAO CROMADO IMAB LINHA DUNA MA0915
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,767000 33,08 25,37 CN88261 SINAPI
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,384000 25,78 9,89 CN88239 SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA 55MM, MARCA DE
REFERENCIA IMAB, LINHA DUNA2, COM MAGANETA TIPO ALAVANCA EM ZAMAC E ROSETA REDONDA EM UN
LATAO CROMADO IMAB LINHA DUNA MA0915 1,000000 213,09 213,09 CT 0260 COTADO
DOBRADICA DE SOBREPOR COM ABA INOX, ESCOVADO, REFORCADA 4" (100mm) X 3" (75mm) X 2,2mm. <
13.10.1 FORNECIMENTO UN 1,00 19,35 19,35 PROPRIO
DOBRADIGA DE SOBREPOR COM ABA INOX, ESCOVADO, REFORGADA 4" (100mm) X 3" (75mm) X 2,2mm UN 1,000000 19,35] 19,35 CT 0267 SINAPI
13.11.1 |CAIXONETE PARA AR CONDICIONADO DE 27.000 BTU. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 172,81 172,81 PROPRIO
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 33,08 66,16 CN88261 SINAPI
AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 25,78 25,78 CN88239 SINAPI
TABUA APARELHADA *2,5 X 25* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 1,000000 36,09 36,09 IN 3990 SINAPI
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,050000 24,83 1,24 IN 5069 SINAPI
PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,010000 27,39 0,27 IN 39026 SINAPI
GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E =*1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / M
ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO 3,000000 8,94/ 26,82 IN 20017 SINAPI
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML UN 0,500000 32,90 16,45 IN 38124 SINAPI
13.0.2 |[ESQUADRIAS METALICAS
FECHAMENTO EM ALUMINIO LAMBRI , PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, DIMENSOES DE 0,75 (LARGURA) X
ke 1,06 M (ALTURA), LINHA 28. CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALACAO o Lo UAEEKTE UAEDED EUETEES SIS
ESQUADRIA DE ALUMINIO TIPO LAMBRI, PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, DIMENSOES DE 0,64 (LARGURA) UN
X 0,89 M (ALTURA), LINHA 28. CONFORME PROJETO. 1,000000 1.435,67| 1.435,67 CT 0452 COTADO
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,203000]| 31,43 6,38 CN88315 SINAPI
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,101000]| 25,90 2,61 CN88251 SINAPI
PARAFUSO FRANCES, CABEGA CHATA, 4,8 X 40 MM, BICROMATIZADO UN 8,000000]| 0,18] 1,44 CT 0305 COTADO
BUCHA S8 UN 8,000000 0,60 4,80 CT 0306 COTADO
ESQUADRIA COM VENEZIANA EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCO. VENTILA(;I_\O
S BANHEIRO G2. FORNECIMENTO E INSTALA(;I_\O L e D i PROPRIO
ESQUADRIA DE ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCO. M2 1,000000 1.214,97] 1.214,97 CT 0455 COTADO
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,356300]| 31,43 11,19 CN88315 SINAPI
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AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,177900 25,90 4,60 CN88251 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, UN
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS 4,000000 0,92] 3,68 IN 7568 SINAPI
PORTA DE ALUMINIO TIPO LAMBRI (CONFORME PROJETO) 1,06 X 2,10 M, COM PINTURA ELETROSTATICA NA
COR BRANCO. INCLUI DOBRADICAS EM ALUMINIO PORTA LINHA 30 DE ENCAIXE NA COR BRANCO, MARCA DE B

332 REFERENCIA KMP ACESSORIOS OU EQUIVALENTE APROVADO, TRINCO TIPO TRANQUETA NA COR BRANCO A T R T SIS SRR ADA
E FERROLHO SUPERIOR E INFERIOR NA COR BRANCO COM 4". FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,883800] 31,43 27,77 CNB88315 SINAPI
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,441200]| 25,90 11,42 CN88251 SINAPI
PORTA DE ALUMINIO TIPO LAMBRI (CONFORME PROJETO) 1,06 X 2,10 M, COM PINTURA ELETROSTATICA NA
COR BRANCO. INCLUI DOBRADIGAS EM ALUMINIO PORTA LINHA 30 DE ENCAIXE NA COR BRANCO, MARCA DE UN
REFERENCIA KMP ACESSORIOS OU EQUIVALENTE APROVADO, TRINCO TIPO TRANQUETA NA COR BRANCO E
FERROLHO SUPERIOR E INFERIOR NA COR BRANCO COM 4". FORNECIMENTO E INSTALACAO 1,000000 1.5613,32 1.513,32 CT 0486 COTADO
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, UN
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS 6,000000]| 0,92 5,52 IN 7568 SINAPI
PORTA DE ALUMINIO TIPO LAMBRI (CONFORME PROJETO), COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCO.
INCLUI DOBRADICAS EM ALUMINIO PORTA LINHA 30 DE ENCAIXE NA COR BRANCO, MARCA DE REFERENCIA

13.4.2 |[KMP ACESSORIOS OU EQUIVALENTE APROVADO E TRINCO TIPO FERROLHO EM ALUMINIO BRANCO 2". BOX M2 1,00 1.534,66 1.534,66 PROPRIO
DE SANITARIOS E CHUVEIROS. BOX DE SANITARIOS E CHUVEIROS BANHEIRO G2. FORNECIMENTO E
INSTALACAO
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,356300 31,43 11,19 CN88315 SINAPI
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,177900 25,90 4,60 CN88251 SINAPI
PORTA DE ALUMINIO TTPO CAMBRT {CONFORME PROJETO), COM PINTURA ELETROS TATICA NA COR BRANCO.
INCLUI DOBRADICAS EM ALUMINIO PORTA LINHA 30 DE ENCAIXE NA COR BRANCO, MARCA DE REFERENCIA
KMP ACESSORIOS OU EQUIVALENTE APROVADO E TRINCO TIPO FERROLHO EM ALUMINIO BRANCO 2". BOX UN
DE SANITARIOS E CHUVEIROS. BOX DE SANITARIOS E CHUVEIROS BANHEIRO G2. FORNECIMENTO E
INSTAI ACAQ 1,000000] 1.518,87 1.518,87 CT 0487 COTADO
GRADIL DE FERRO FIXADO EM VAOS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25,4 X 4,8 MM E FERROS f

s REDONDOS DE 12,5 MM, NO MESMO PADRAO DAS GRADES EXISTENTES NAS GARAGENS DO TRF 22 REGIAO L Y W ot LR S e
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,479000| 31,43 266,49 CN88315 SINAPI
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,965000]| 25,90 180,39 CN88251 SINAPI
ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,115000]| 38,31 4,40 IN 11002 SINAPI
BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M M 8,800000 17,69 155,67 IN 565 SINAPI
ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 8,800000 10,17, 89,49 IN 43054 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E UN
CABECA SEXTAVADA 6,000000 1,40 8,40 IN 7584 SINAPI
SUPORTE PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 27.000 BTU, EM CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO

G CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M. FORNECIMENTO E INSTALACAO — Y AR Al LLOC2025T 0 EHORSEDAT
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,000000]| 31,43 125,72 CNB88315 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000] 24,86 49,72 CN88316 SINAPI
CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M M 1,120000 34,11 38,20 IN 574 SINAPI

ORG.ANALITICO_JUNHO_2023 37de 53

Assinado com senha por HELANDE MAIQUES DE CARVALHO - Coordenador(a) de Nucleo / NUGOR - 31/07/2023 as 19:13:00.
Documento N°: 3832602-7736 - consulta a autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3832602-7736

TRF2INC202301692


https://linksiga.trf2.jus.br

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 22 REGIAO

REFORMA DOS SANITARIOS DO TERREO AO 22° (EXCETO 15° A 18°), G3, G2, G1 E SUBSOLO

PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS

REFERENCIAS:
JUNHO DE 2023

Preco Preco
ITEM DESCRICAO UN Coef. e Total Codigo Tabela
Unitario (R$)
(R$)

ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,050000 38,31 191 IN 11002 SINAPI
BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E UN
CABECA SEXTAVADA 2,000000 1,40 2,80 IN 7584 SINAPI
PURTADE CURRER ENMT ACUNTNIU, DUAS FULTAS, TTPU CANMBRT, CUM PINTURA ELCETRUSTATICA BRANCAL

13.7.2 (INCLUI FERROLHO DE 10 CM BRANCO E TRINCO TIPO MEIA LUA BRANCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. M2 1,00 1.501,47 1.501,47 PROPRIO
co
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,883800] 31,43 27,77 CN88315 SINAPI
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,441200]| 25,90 11,42 CN88251 SINAPI
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS, TIPO LAMBRI, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA. UN
INCLUI FERROLHO DE 10 CM BRANCO E TRINCO TIPO MEIA LUA BRANCO 1,000000 1.457,32] 1.457,32 CT 0488 COTADO
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, UN
CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS 16,000000 0,31 4,96 IN 11950 SINAPI

14.0.0 |REVESTIMENTO DE PAREDES
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE

’ |2

i PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 2 ey 250 22 ClEHE SR
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO M3
CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 0,042000 612,47 25,72 CN 87377 SINAPI
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,070000 31,65 2,21 CN88309 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,007000 24,86 0,17 CN88316 SINAPI
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS f

i DE PAREDES, ESPESSURA DE ATE 20MM, COM EXECU(;I_\O DE TALISCAS. L Y i i ChErss2 SIEA
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA M3
UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 0,037600 686,22 25,80 CN 87369 SINAPI
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,430000 31,65 13,60 CN88309 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,158000 24,86 3,92 CN88316 SINAPI
REVESTIMENTO INTERNO TIPO CERAMICA, DIMENSOES 32,5 x 59cm, RETIFICADO, COR BRANCO, ACETINADO,

14.3.0 [REFERENCIA: ELIANE - FORMA BRANCO AC, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM REJUNTE ACRILICO BRANCO. M2 1,00 151,59 151,59 PROPRIO
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,380000 25,61 9,73 CN88243 SINAPI
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,720000 33,38 24,03 CN88256 SINAPI
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IlI KG 9,000000 2,36 21,24 IN 37595 SINAPI
AZULEJO BRANCO 32,5x59CM RETIFICADO ACETINADO. MARCA DE REF.: ELIANE - FORMA BRANCO AC M 1,100000 71,96 79,15 CT 0308 COTADO
REJUNTE ACRILICO BRANCO. MARCA DE REF.: PORTOKOLL KG 0,450000 38,77 17,44 CT 0309 COTADO

14.4.0 [CANTONEIRA DE ALUMINIO COM PINTURA EPOXI BRANCA PARA PROTECAO DE QUINAS, 1/2 X 1/2" M 1,00 37,94 37,94 | 23.101.000080.SER TCPO - ADAP
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,600000 33,38 20,02 CN88256 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 24,86 4,97 CN88316 SINAPI
COLA DE CONTATO KG 0,010000 32,20 0,32 CT 0310 COTADO
CANTONEIRA DE ALUMINIO COM PINTURA EPOXI BRANCA PARA PROTEGAO DE QUINAS, 1/2 X 1/2" M 1,000000 12,63] 12,63 CT 0311 COTADO
REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNA COM PLACAS PADRONIZADAS DE MARMORE BRANCO, 30 X 20 X 2CM ,

14.5.0 [ASSENTADA COM ARGAMASSA PREF-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO DE M2 1,00 26,73 26,73 | 22.136.000140.SER TCPO - ADAP
JUNTAS DE 2MM.

ORG.ANALITICO_JUNHO_2023

38de 53

Assinado com senha por HELANDE MAIQUES DE CARVALHO - Coordenador(a) de Nucleo / NUGOR - 31/07/2023 as 19:13:00.
Documento N°: 3832602-7736 - consulta a autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3832602-7736

TRF2INC202301692


https://linksiga.trf2.jus.br

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 22 REGIAO

REFORMA DOS SANITARIOS DO TERREO AO 22° (EXCETO 15° A 18°), G3, G2, G1 E SUBSOLO

PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS

REFERENCIAS:
JUNHO DE 2023

Preco Preco
ITEM DESCRICAO UN Coef. e Total Codigo Tabela
Unitario (R$)
(R$)

MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400000 26,27 10,50 CN88274 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 24,86 4,97 CN88316 SINAPI
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,300000 4,52] 1,35 IN 34357 SINAPI
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IlI KG 4,200000 2,36 9,91 IN 37595 SINAPI
PLACA DE GRANITO BRANCO 30 X 20 X 2 CM M2 1,050000 398,33 418,24 CT 0458 COTADO
REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNA COM PLACAS PADRONIZADAS DE MARMORE BRANCO, 70 X 30 X 2CM,

14.6.0 [ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO DE M2 1,00 50,94 50,94 | 22.136.000140.SER TCPO - ADAP
JUNTAS DE 2MM
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,720000 26,27 18,91 CN88274 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,380000 24,86 9,44 CN88316 SINAPI
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,300000 4,52] 1,35 IN 34357 SINAPI
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IlI KG 9,000000 2,36 21,24 IN 37595 SINAPI
PLACA DE GRANITO BRANCO 70 X 20 X 2 CM M2 1,050000 398,33 418,24 CT 0458 COTADO
REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNA COM PLACAS PADRONIZADAS DE GRANITO CAPAO BONITO, 50 X 39 X

14.7.0 (2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE ACIIl PARA PEDRAS NATURAIS, M2 1,05 590,29 619,80 | 22.136.000140.SER TCPO - ADAP
INCLUSIVE REJUNTAMENTO DE JUNTAS DE 2MM.
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,720000 26,27 18,91 CN88274 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,380000 24,86 9,44 CN88316 SINAPI
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,300000 4,52 1,35 IN 34357 SINAPI
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IlI KG 9,000000 2,36 21,24 IN 37595 SINAPI
PLACA DE GRANITO CAPAO BONITO 50 X 39 X 2 CM M2 1,050000 513,67 539,35 CT 0459 COTADO
PEITORIL EM MARMORE BRANCO COM PLACAS PADRONIZADAS DE 90 X 38 X 2 CM, ASSENTADA COM

14.8.0 [ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE ACIIl PARA PEDRAS NATURAIS, INCLUSIVE M2 1,00 193,98 193,98 PROPRIO
REJUNTAMENTO DAS PEDRAS.
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,720000 26,27 18,91 CN88274 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,380000 24,86 9,44 CN88316 SINAPI
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,300000 4,52 1,35 IN 34357 SINAPI
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IlI KG 9,000000 2,36 21,24 IN 37595 SINAPI
PLACA DE GRANITO BRANCO 90 X 38 X 2 CM M 0,359100 398,33 143,04 CT 0458 COTADO

15.0.0[FORROS
FORRO DE GESSO EM CHAPAS DE GESSO ACARTONADO STANDARD, 12,5mm DE ESPESSURA,

15.1.0 [APARAFUSADA EM PERFILADOS METALICOS, INCLUSIVE CORTES PARA LUMINARIAS, SOM, VISITAS, M2 1,00 88,18 88,18 CN 96114 SINAPI
GRELHAS, ETC.... . MARCA DE REF.:DE REFERENCIA KNAUF. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,440010 31,48 13,85 CN88278 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,555026 24,86 13,79 CN88316 SINAPI
PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) M2 1,096600 21,62 23,59 IN 39413 SINAPI
PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* M
(L X H), COMPRIMENTO 3 M 3,851000 6,21 23,91 IN 39427 SINAPI
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PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL UN
TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL 1,326500 2,34] 3,10 IN 39430 SINAPI
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA M
DRYWALL 1,439500 2,98 4,28 IN 39432 SINAPI
MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE KG
JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) 0,520200 3,73 1,94 IN 39434 SINAPI
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 UN
MM 7,974000 0,13] 1,03 IN 39435 SINAPI
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, UN
COMPRIMENTO 13 MM 2,191200 0,32] 0,70 IN 39443 SINAPI
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM CENTO 0,013200 36,11 0,47 IN 40547 SINAPI
ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = KG
3,40 MM (0,0713 KG/M) 0,042600 35,81 1,562 IN 43131 SINAPI
TABEIRA HORIZONTAL EM CHAPAS DE GESSO ACARTONADO STANDARD, 12,5mm DE ESPESSURA,
15.2.0 [APARAFUSADA EM PERFIS METALICOS. ATE 1m DE LARGURA. MARCA DE REFERENCIA KNAUF. M 1,00 70,27 70,27 PROPRIO
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
TABEIRA HORIZONTAL EM CHAPAS DE GESSO ACARTONADO STANDARD, 12,5mm DE ESPESSURA,
APARAFUSADA EM PERFIS METALICOS. ATE 1m DE LARGURA. MARCA DE REF.:DE REFERENCIA KNAUF. M
FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,000000 70,27 70,27 CT 0489 COTADO
TABEIRA VERTICAL (FECHAMENTO DAS DIFERENCAS DE NIiVEL ENTRE FORROS) EM CHAPAS DE GESSO
15.3.0 [ACARTONADO STANDARD, 12,5mm DE ESPESSURA, APARAFUSADA EM PERFIS METALICOS. ATE 30cm DE M 1,00 70,27 70,27 PROPRIO
ALTURA. MARCA DE REFERENCIA KNAUF. FORNECIMENTO E INSTALAQI\O.
TABEIRA VERTICAL (FECHAMENTO DAS DIFERENGCAS DE NIVEL ENTRE FORROS) EM CHAPAS DE GESSO
ACARTONADO STANDARD, 12,5mm DE ESPESSURA ,APARAFUSADA EM PERFIS METALICOS. MARCA DE M
REF.:DE REFERENCIA KNAUF. FORNECIMENTO E INSTALAGAO 1,000000 70,27 70,27 CT 0490 COTADO
15.4.0 VISITA DE FQRO EM GESSO 40x40 CM, COM TAMPA SOLTA. MARCA DE REFERENCIA KNAUF. FORNECIMENTO UN 1,00 94,47 94,47 PROPRIO
E INSTALACAO
GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 29,27 29,27 CN88269 SINAPI
VISITA DE FORRO EM GESSO COM TAMPA SOLTA 40x40 CM UN 1,000000 65,20 65,20 CT 0313 COTADO
REFORCO DE FORRO COM CANTONEIRA 1430, DE ABAS DESIGUAIS, EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 0,5
15.5.0 MM, PARA ENCAIXE DE PAINEL LED 32 x 32 cm. REFORCO APENAS NOS LADOS COM PRESILHA DA UN 1,00 19,69 19,69 PROPRIO
LUMINARIA. MARCA DE REFERENCIA KNAUF. FORNECIMENTO E INSTALACAO
GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400000 29,27 11,70 CN88269 SINAPI
PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA AGULHA (LA), LARGURA 4,2 MM, UN
COMPRIMENTO 13 MM 6,000000 0,24 1,44 IN 39442 COTADO
CANTONEIRA EM ACO GALVANIZADO 1430, ESPESSURA 0,5 MM M 0,665600 9,85/ 6,55 CT 0315 COTADO
15.6.0 [MONTAGEM DE FORRO MODULADO COM REAPROVEITAMENTO DAS PECAS DE ACRILICO E METALICAS M2 1,00 34,96 34,96 PROPRIO
SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,600000 31,43 18,85 CNB88315 SINAPI
AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,600000 25,90 15,54 CN88251 SINAPI
ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = KG
3,40 MM (0,0713 KG/M) 0,016000 35,81 0,57 IN 43131 SINAPI
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16.0.0 [PISOS
SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA (ESPESSURA = 2cm) 15 cm DE LARGURA. FORNECIMENTO E

16.1.0 [ ENTAMENTO M 1,00 114,44 114,44 PROPRIO
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,547000 26,27 14,36 CN88274 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,273000 24,86 6,78 CN88316 SINAPI
SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA (ESPESSURA = 2 CM) 15 CM DE LARGURA M 1,000000 90,00 90,00 CT 0322 COTADO
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il KG 1,400000 2,36 3,30 IN 37595 SINAPI
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL, BI
COMPONENTE, A BASE DE RESINAS TERMOPLASTICAS, CIMENTOS COM ADITIVOS E INCORPORAGAO DE
FIBRAS SINTETICAS, COM 3 DEMAOS CRUZADAS. MARCA DE REFERENCIA: VIAPLUS, PRODUTO VIAPLUS

16.2.0 |7000. ASPERSAO DE AREIA LAVADA PENEIRADA SOBRE A ULTIMA DEMAO AINDA UMIDA. OS RALOS E m: 1,00 63,28 63,28 PROPRIO
INSERTS DEVERAO SER REFORCADOS COM VEU DE POLIESTER APLICADO SOBRE A 22 DEMAO AINDA
UMIDA. SIMILARES DEVERAO SER APROVADOS PREVIAMENTE PELA FISCALIZACAO E DEVERAO PERMITIR A
COLAGEM DO PISO E DO AZULEJO DIRETAMENTE SOBRE O REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,108000 25,61 2,76 CN88243 SINAPI
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,532000 31,75 16,89 CN88270 SINAPI
IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL, MARCA DE REFERENCIA VIAPLUS, TIPO VIAPLUS 7000 KG 3,200000 12,99 41,56 CT 0318 COTADO
VEU DE POLIESTER M2 0,320000 6,48, 2,07 CT 0319 COTADO
REGULARIZACAO COM CAIMENTO DE 1% PARA OS RALOS, EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

16.3.0 |COM EMULSAO ADESIVA PARA ARGAMASSAS (VIAFIX OU SIMILAR), PREPARO MANUAL, APLICADO EM m: 1,00 51,58 51,58 PROPRIO
AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ESPESSURA MEDIA = 3 CM E MiNIMA DE 2CM
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400000 31,65 12,66 CN88309 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400000 24,86 9,94 CN88316 SINAPI
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO va
MANUAL. AF_08/2019 0,030000 742,88 22,28 CN 87372 SINAPI
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L 0,440000 14,53 6,39 IN 7334 SINAPI
CIMENTO PORTLAND COMPOSTO GP I1-32 KG 0,500000 0,62 0,31 IN 1379 SINAPI
PISO EM PORCELANATO ACETINADO 60X60 CM, NA COR CIMENTO OU EQUIVALENTE APROVADO, MARCA DE )

16.4.0' | REFERENCIA ELIANE LINHA MUNARI. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO P i RO RS HLLG
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400000 25,61 10,24 CN88243 SINAPI
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,100000 33,38 36,71 CN88256 SINAPI
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,100000 4,52) 0,45 IN 34357 SINAPI
PISO PORCELANATO ACETINADO, 60X60 CM, COR CIMENTO OU EQUIVALENTE APROVADO . MARCA DE e
REFERENCIA ELIANE, LINHA MUNARI 1,150000 63,28 72,77 CT 0320 COTADO
ARGAMASSA COLANTE AC Il KG 9,000000 1,43 12,87 IN 34353 SINAPI

17.0.0 | RODAPES
RODAPE 70mm x 15mm EM MDF MADEIRADO PADRAO NOVA IMBUIA APENAS NA FACE FRONTAL,

17.1.0 |ACABAMENTO DA BORDA SUPERIOR COM FITA DE PVC NO MESMO PADRAO DO MDF MADEIRADO NOVA '] 1,00 41,02 41,02 PROPRIO
IMBUIA, ASSENTADO EM DRYWALL. FORNECIMENTO E INSTALACAO.
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 33,08 16,54 CN88261 SINAPI
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AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,400000 25,61 10,24 CN88243 SINAPI
RODAPE 70MM X 15MM EM MDF MADEIRADO NOVA IMBUIA M 1,030000 6,08 6,26 AUX 0002 COMP. AUX.
FITA DE BORDA NOVA IMBUIA 22MM M 1,000000 2,37 2,37 CT 0272 COTADO
ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO KG 0,100000 49,33 4,93 IN 4791 COTADO
:\‘III;\\:HI'UDU DRY WALL, EVIr ATOU FTOSFATIZADU, CABECUA TRONIBETA E PFONTABRUCATTE], CUVIFRIVNIENTOU 45 UN 2)000000 0,34 0,68 IN 39441 SINAPI
RODAPE CERAMICO H=14,5CM EXECUTADO COM O CORTE DO PROPRIO PISO 60X60cm, NA COR CIMENTO OU
17.2.0 [EQUIVALENTE APROVADO, MARCA DE REF.: ELIANE LINHA MUNARI. INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM M 1,00 45,20 45,20 PROPRIO
REJUNTE ACRILICO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 24,86 4,97 CN88316 SINAPI
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 33,38 6,67 CN88256 SINAPI
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC IlI KG 1,200000 2,36 2,83 IN 37595 SINAPI
PISO PORCELANATO RETIFICADO, 60X60 CM, ACETINADO, COR CIMENTO CINZA. MARCA PORTOBELLO, LINHA e
ESSENCIAL 0,145000 63,28 9,17 CT 0320 COTADO
REJUNTE CIMENTICIO KG 0,100000 4,52 0,45 IN 34357 SINAPI
CORTE RETO EM PORCELANATO UN 1,000000 21,11 21,11 CT 0330 COTADO
18.0.0 |PAINEIS
PAINEL EM MDF, ESPESSURA DE 6 MM, MADEIRADO PADRAO NOVA IMBUIA COLADO SOBRE GESSO B 2
LD ACARTONADO E SOBRE ALVENARIA. ) L 2568 T L
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 33,08 16,54 CN88261 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 24,86 12,43 CN88316 SINAPI
FITA DE BORDA NOVA IMBUIA 22MM M 0,030000 2,37] 0,07 CT 0272 COTADO
MDF NOVA IMBUIA COM 6MM DE ESPESSURA M2 1,230000 50,02 61,52 CT 0274 COTADO
COLA PARA FORMICA A BASE DE RESINAS SINTETICAS KG 0,900000 40,81 36,72 CT 0268 COTADO
ESTOPA KG 0,010000 23,37 0,23 IN 13 SINAPI
REDUTOR TIPO THINNER L 0,050000 23,58 1,17 CT 0008 SINAPI
19.0.0[LOUCAS
BACIA SANITARIA CONVENCIONAL NA COR BRANCA - MARCA DECA OU SIMILAR - LINHA IZY - CODIGO: P.11 -
19.1.0 [(SERAO FORNECIDOS E INSTALADOS TAMBEM PELA CONTRATADA: TUBO DE LIGACAO COM SPUD, ANEL DE UN 1,00 435,88 435,88 PROPRIO
VEDACAO E PARAFUSOS PARA FIXACAO). FORNECIMENTO E INSTALACAO
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 30,98 30,98 CN88267 SINAPI (c\”l
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 24,86 24,86 CN88316 SINAPI g
BACIA SANITARIA CONVENCIONAL NA COR BRANCA - MARCA DE REF.: DECA OU SIMILAR - LINHA I1ZY - CODIGO: UN 1,000000 187.77 COTADO 8
P.11 187,77 CT 0333 ~
KIT DE INSTALAGAO PARA BACIA CONVENCIONAL COM FIXAGAO VERTICAL CROMADO, REF.: DECA, <]
1200.C.KIT.P (TUBO DE LIGAGAO COM SPUD, ANEL DE VEDAGAO E PARAFUSOS DE FIXAGAO). &) 1,000000 192,27, 192,27 CT 0334 COTADO 8
z
N
LL
[
|_
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BACIA SANITARIA PARA CAIXA ACOPLADA BRANCA MARCA DE REF.: DECA, LINHA IZY - CODIGO: P.111.17 E
CAIXA ACOPLADA BRANCA COM ACIONAMENTO DUO FAST MARCA DE REF.: DECA - CODIGO CD.00F.17.

19.2.0 |(SERAO FORNECIDOS E INSTALADOS TAMBEM PELA CONTRATADA: ENGATE FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM UN 1,00 553,60 553,60 74101/001 SINAPI - ADAP
COM REGISTRO INTEGRADO, ANEL DE VEDACAO E PARAFUSOS PARA FIXACAO ). FORNECIMENTO E
INSTALACAO
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 30,98 30,98 CN88267 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 24,86 24,86 CN88316 SINAPI
BACIA PARA CAIXA ACOPLADA BRANCA MARCA DE REF.: DECA, LINHA 1ZY - CODIGO: P.111.17 UN 1,000000 169,19 169,19 CT 0460 COTADO
CAIXA ACOPLADA BRANCA COM ACIONAMENTO DUO FAST MARCA DE REF.: DECA - CODIGO CD.00F.17. UN 1,000000 201,91 201,91 CT 0461 COTADO
5[!)\14(;2TE4Z)RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM COM REGISTRO INTEGRADO. REFERENCIA: MEBER - MODELO! UN 1,000000 6215 6215 T 0462 COTADO
ANEL DE VEDAGAO PARA BACIA SANITARIA UN 1,000000 11,34 11,34 CT 0463 COTADO
ml_ai ;gzggoE g\gﬁiﬁt%/agé\ :Qgg}\ gom CAIXA ACOPLADA, ANEL DE VEDAGAO, ENGATE FLEXIVEL COM| 1,000000 w017 w17 o7 odee COTADO
MICTORIO COM SIFAO INTEGRADO NA COR BRANCO - MARCA DE REF.:CELITE OU SIMILAR - MODELO:
ECO CELITE COD.: 8285. (SERAO FORNECIDOS E INSTALADOS TAMBEM PELA CONTRATADA: VALVULA

19.3.0 |DE MICTORIO EM ACABAMENTO CROMADO BINIQUEL MARCA DE REF.: DOCOL OU SIMILAR - LINHA UN 1,00 768,11 768,11 PROPRIO
PRESSMATIC COMPACT - MODELO: 17010306. CONJUNTO PARA FIXACAO CROMADO PARA MICTORIO,
MARCA DE REF.: CELITE OU SIMILAR, MODELO S-10 CR). FORNECIMENTO E INSTALACAO
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 25,38 25,38 CN88248 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 30,98 30,98 CN88267 SINAPI
VALVULA DE MICTORIO EM ACABAMENTO CROMADO BINIQUEL MARCA DE REF.: DOCOL OU SIMILAR - LINHA[
PRESSMATIC COMPACT - MODELO: 17010306 1,000000 229,74 229,74 CT 0336 COTADO
MJCTORIO INDIVIDUAL COM SIFAO INTEGRADO, NA COR BRANCO, MARCDA DE REF.: CELITE ECO - UN
CODIGO 8285 1,000000 381,99 381,99 CT 0337 COTADO
CONJUNTO DE FIXAGAO CROMADO PARA MICTORIO REF.: CELITE S-10 CR UN 1,000000 100,02 100,02 CT 0338 COTADO
CUBA DE EMBUTIR OVAL MEDIDAS INTERNAS 440 'X 330 MM, COR BRANCA, MARCA DE REFERENCIA DECA|
L.37. (SERAO FORNECIDOS E INSTALADOS TAMBEM PELA CONTRATADA: RABICHO FLEXIVEL EM METAL

T CROM:ADO 1/2" x 30 CM, COM SIFAO CROMADO PARA LAVATORIO 1" x 1 1/2" MARCA DECA OU SIMILAR - s Y Sie 2 glall U SINAR]
MODELO: 1680C.100.112). FORNECIMENTO E INSTALACAO
MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,527100 42,01 22,14 IN 4823 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR OVAL MEDIDAS INTERNAS 440 X 330 MM, COR BRANCA, MARCA DE REF.:.DECA L.37 UN 1,000000 95,22 95,22 CT 0343 COTADO
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,850000 26,27 22,32 CN88274 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,270000 24,86 6,71 CN88316 SINAPI
ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM COM REGISTRO INTEGRADO UN 1,000000 28,13 28,13 CT 0340 COTADO
SIFAO CROMADO PARA LAVATORIO 1" x 1 1/2" MARCA DE REF.:DECA OU SIMILAR - MODELO: 1680C.100.112 UN 1,000000 291,53 291,53 CT 0341 COTADO
VALVULA PARA LAVATORIO MARCA DE REF.:DOCOL - CODIGO 25400006 UN 1,000000 52,07 52,07 CT 0339 COTADO
TANQUE DE ACO INOX DE SOBREPOR, 63 X 51 X 26 CM, 35 L, MARCA DE REFERENCIA DOCOL/FRANKE, -

1950 | yiopELO: TSSEg.INCLUI VALVULA DE 3 1/2" E SIFAO FLEXIVEL DE PVC. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO - e S S HBIGY
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AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 25,38 25,38 CN88248 SINAPI
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 30,98 30,98 CN88267 SINAPI
IA%ND%%:?ES@SO INOX DE SOBREPOR, 63 X 51 X 26 CM, 35 L, MARCA DE REFERENCIA DOCOL/FRANKE, UN 1,000000 475.80 475,80 CT 0465 COTADO
SIFAO UNIVERSAL FLEXiVEL, 66 CM, PVC, MARCA DE REFERENCIA TIGRE UN 1,000000 10,99 10,99 CT 0466 COTADO
CONJUNTO DE FIXAGAO CROMADO PARA TANQUE B12, 90 MM, INOX BOGMAR UN 1,000000 13,03 13,03 CT 0467 COTADO
20.0.0 [ METAIS

e L s T I
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 30,98 3,09 CN88267 SINAPI
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,030400 3,49 0,10 IN 3146 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,030000 24,86 0,74 CN88316 SINAPI
RoE FABRIMAR OU SIILAR . LINHA AQUAPRESS. MODELO! 1180 AV 10 o OWECANICO = MARCA BE| -y 1000000 41566 41566|  CTo03M COTARO
TORNEIRA DE PAREDE CROMADA PARA USO GERAL SEM AREJADOR - MARCA FABRIMAR OU SIMILAR -

ALY LINHA AQUARIUS - CODIGO 1153. FORNECIMENTO E INSTALAQAO X Loo iklket (R EEETE SINAR!
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,030400 3,49 0,10 IN 3146 SINAPI
TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2" (REF 1153) UN 1,000000 133,37 133,37 CT 0345 COTADO
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150000 30,98 4,64 CN88267 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 24,86 1,24 CN88316 SINAPI
TORNEIRA DE PAREDE CROMADA PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR - MARCA DECA OU SIMILAR -

A LINHA TARGA - CODIGO 1159C40CR. FORNECIMENTO E INSTALAGI-\O o Ly RE0E AL (R SINARI
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,030400 3,49 0,10 IN 3146 SINAPI
$2§g§lRé\o%?GI;AﬁEslgg‘gggMADA PARA PIA DE COZINHA COM AREJADOR - MARCA DE REF..DECA - LINHA N 1,000000 253,74 253,74 CT 0346 COTADO
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,170000 30,98 5,26 CN88267 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 24,86 1,24 CN88316 SINAPI
DUCHA HIGIENICA CR?MADA COM REGISTRO E DERIVAGI'\O COM MANGUEIRA FLEXIVEL METALICA DE 1,20

20.4.0 |M, MARCA_ DE REFERENCIA DECA DESIGN UNIVERSAL - REF. 1984.C.ACT.QUA.CR. FORNECIMENTO E UN 1,00 292,21 292,21 | 26.008.000007.SER TCPO - ADAP
INSTALACAO
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 30,98 15,49 CN88267 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 25,38 12,69 CN88248 SINAPI
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,030400 3,49 0,10 IN 3146 SINAPI
BECF;AFCSSM-QEGEIEG,I;’;ISQS%SQ?;$(E:2IQ/AQAO E REGISTRO . MANGUEIRA FLEXIVEL CROMADA 1,20M, MARCA o 1,000000 263,93 263,93 CT 0430 COTADO

20.5.0 ?é;ﬁg h:g;ﬁgg&:ﬁ?gﬂ:?ﬁsiﬁfzgggDE COZINHA 1 1/2" X 1 1/2" - MARCA DE REFERENCIA: DECA - CODIGO UN 1,00 415,23 415,23 CN 86881 SINAPI
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,050000 3,49 0,17 IN 3146 SINAPI
SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 " - MARCA DE REF.: DECA - CODIGO 1680C UN 1,000000 404,47 404,47 CT 0349 COTADO
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ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,270000 30,98 8,36 CN88267 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,090000 24,86 2,23 CN88316 SINAPI
VALVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA DE COZINHA - MARCA TRAMONTINA - LINHA PRIME - REF: 94510002.

20.6.0 FORNECIMENTO E INSTALA(;I-\O UN 1,00 151,38 151,38 CN 86878 SINAPI
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,040000 3,49 0,13 IN 3146 SINAPI
VALVUI:A DE ESCOAMENTQ DE COZINHA 4.1/2" X 1.1/2" COM CESTA DE METAL CROMADO, MARCA DE 144.75
REFERENCIA ESTEVES, COD: VVA232CWB UN 1,000000 144,75 ! CT 0350 COTADO
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,170000 30,98 5,26 CN88267 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 24,86 1,24 CN88316 SINAPI
CUBA DE EMBUTIR EM AGO INOX 304, 40 CM X 34} CM, PROFI!NDIDADE =17 CM, ESP’ESSURA DA CHAPA = 0,6

20.7.0 |MM, MARCA DE REFERENCIA TRAMONTINA LAVINIA, REFERENCIA 94020203 COM VAL\!ULA AMERICANA DE UN 1,00 473,30 473,30 86900 SINAPI
METAL CROMADO 4 1/2" X 1 1/2". CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALACAO
CUBA DE EMBUTIR EM {\QO INOX 304, 40 CM X 3'4 CM, PROFQNDlDADE =17 CM, ESRESSURA DA CHAPA = 0,6
MM, MARCA DE REFERENCIA TRAMONTINA LAVINIA, REFERENCIA 94020203 COM VALVULA AMERICANA DE 1,000000 444,49 CT 0351 COTADO
METAL CROMADO 4 1/2" X 1 1/2". CONFORME PROJETO. UN 444,49
MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG 0,297400 42,01 12,49 IN 4823 SINAPI
MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,480000 26,27 12,60 CN88274 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,150000 24,86 3,72 CN88316 SINAPI

20.8.0 g:FEé.:EAN((J:lIJAA%F:;ARDEA:g;ﬂN(E)(A::hX’:IE.:.?G)ESI(:‘hsﬂ%AELMAé(A;g INOX 304, ROTATIVA TIPO " ANTI- INSETO", MARCA DE UN 1,00 146,22 146,22 PROPRIO
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 33,38 33,38 CN88256 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 24,86 24,86 CN88316 SINAPI
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,100000 4,52 0,45 IN 34357 SINAPI
GRELH/} QUADRADA COM CAIXILHO, 15 CM, EM AGO INOX 304, ROTATIVA TIPO " ANTI- INSETO", MARCA DE 87,53
REFERENCIA TIGRE UN 1,000000 87,53 ! CT 0352 COTADO
GRELHA CEGA QUADRADA COM CAIXILHO, 15 CM X 15 CM, EM ACO INOX 304, REFERENCIA: MOLDENOX -

AV COD: 119 AC. FORNECIMENTO E INSTALAQAO ¢ OH Loo 282 TR BHORRIO)
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 33,38 33,38 CN88256 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,000000 24,86 24,86 CN88316 SINAPI
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,100000 4,52 0,45 IN 34357 SINAPI
GRELHA CEGA QUADRADA COM CAIXILHO, 15 X 15 CM, EM AGO INOX 304, MARCA DE REFERENCIA EQUATION UN 1,000000 84,30 84,30 CT 0353 COTADO
ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA CLASSICA SALVAGUA CROMADO - MARCA DE REF.: DOCOL - n

A0 COD.: 01021506. FORNECIMENTO E INSTALAQAO e Y ji88:28 25 BHORRIO
AQABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA CLASSICA SALVAGUA CROMADO - MARCA DE REF.: DOCOL -
COD.: 01021506 UN 1,000000 136,73 136,73 CT 0354 COTADO
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,250000 25,38 6,34 CN88248 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,250000 24,86 6,21 CN88316 SINAPI
o T g e B LI | |
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,096000 30,98 2,97 CN88267 SINAPI
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SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,030300 24,86 0,75 CN88316 SINAPI
ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE , 1/2" OU 3/4" MARCA DE REF.: 82.00
FABRIMAR LINHA AQUARIUS. UN 1,000000 82,00 ' CT 0475 COTADO
20120 VAL ENYE TECNICD APROIADO. LORNEMENTO £ AL AGRe (I IVEMSALCOPIGO |y 1,000000 20035 | 20035 PROPRIO
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,316200 30,98 9,79 CN88267 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,099600 24,86 2,47 CN88316 SINAPI
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL E ACRILICO, MARCA DE REF.: FABRIMAR LINHA UNIVERSAL CODIGO 188,09
5460-UN OU EQUIVALENTE TECNICO APROVADO. UN 1,000000 188,09 : CT 0476 COTADO
21.0.0  ACESSORIOS
21.1.0 sg:ﬁlé;?leﬁﬁ%TlECgngg&F;gRANCA MARCA DECA OU SIMILAR - LINHA IZY RAVENA - MODELO: AP.01. UN 1,00 65,40 65,40 PROPRIO
ASSENTO PLASTICO - MARCA DE REF.:DECA OU SIMILAR - LINHA IZY RAVENA MODELO : AP.01.17 UN 1,000000 62,92 62,92 CT 0355 COTADO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,100000 24,86 2,48 CN88316 SINAPI
A N e e e L e e 1,00 91048 | 91048 PROPRIO
CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,550000 33,08 18,19 CN88261 SINAPI
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,550000 25,61 14,08 CN88243 SINAPI
ESPELHO DE CRISTAL 1,00 x 0,80m, ESPESSURA DE 6mm, COM BISOTE DE 2,5CM M2 1,000000 838,35 838,35 CT 0356 COTADO
PLACA MDF 6 MM, RESISTENTE A UMIDADE M2 1,000000 33,31 33,31 CT 0332 COTADO
(B:x(BJEIQADgHI\A:'IAOé\IFSEiI\S:gaIfEI,P(;OM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CONJ. 5,000000 1,31 6,55 CT 0357 COTADO
FILTRO DE I:\GUA COM TEMPERATURA MEDIA DE S!\iDA DE AGl_JA DE 82C, PRESSAO MIiNIMA E MAZ(IMA DA .
21.3.0 |REDE HIDRAULICA 3 A 40 METROS DE CO!.UNA D'AGUA, TENSAO 127 V, CONSUMO 140 W. REFERENCIA: UN 1,00 1.391,57 1.391,57 PROPRIO
SOFT PLUS. FORNECIMENTO E INSTALACAO
ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000 30,98 9,29 CN88267 SINAPI
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000 25,38 7.61 CN88248 SINAPI
FICTRO DE I:\UU.‘\ CUON TEMPERATURA VIEDTA DE D’I'\IU/'\ DE .‘\Lﬂ:!l'\ DE TG, PRESSAU NITNTVIA E IVII'\)\AIIVII'\ DR
EIE]I?E HIDRAULICA 3 A 40 METROS DE COLUNA D'AGUA, TENSAO 127 V, CONSUMO 140 W. REFERENCIA: SOFT UNID 1,000000 137467 1.374,67 CT 0358 COTADO
CHUVEIRO ELETRICO, 6400W, 220V CORPO PLASTICO NA COR BRANCO, MARCA DE REFERENCIA -
Al LORENZETTI LINHA TOP JET. FORNECIMENTO E INSTALAQAO OH Loo U825 o2 BHORRIO)
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,446700 30,98 13,83 CN88267 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,140700 24,86 3,49 CN88316 SINAPI
CHUVEIRO ELETRICO, 6400W, 220V CORPO PLASTICO NA COR BRANCO, MARCA DE REFERENCIA LORENZETTI UN 1.000000 121.86
LINHA TOP JET ’ 121,86 ’ CT 0477 COTADO
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,021000 3,49 0,07 IN 3146 SINAPI
22.0.0 BANCADAS DE GRANITO
BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA 100 X 50 CM, ESPESSURA 2 CM, COM SAIA DE 15CM E
220 FRONTISPICIO DE 15CM, COM TRES FUROS. FORNECIMENTO E COLOCAGI\O U Y I8 2D 0885 SINAR]
BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA C/SAIA DE 15CM E FRONTISPICIO DE 15CM.- 100 x 50CM UN 1,000000 707,93 707,93 CT 0491 COTADO
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PERFIL METALICO "METALON 30 X 50 X 2 MM" M 0,550000 33,74 18,55 CT 0360 COTADO
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,150000 31,65 36,39 CN88309 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,850000 24,86 45,99 CN88316 SINAPI
BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA 1,40 X 0,47 M, ESPESSURA 2 CM, COM SAIA E FRONTISPICIO DE 15

ALY CM, E UM FURO. FORNECIMENTO E COLOCAQAO N £ B0 TS SINARI
BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA C/SAIA DE 15CM E FRONTISPICIO DE 15CM - 140 x 47 CM UN 1,000000 1026,50 1.026,50 CT 0363 SINAPI
PERFIL METALICO "METALON 30 X 50 X 2 MM" M 0,550000 33,74 18,55 CT 0360 SINAPI
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,270000 31,65 40,19 CN88309 COTADO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,960000 24,86 48,72 CN88316 COTADO
BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA 1,45 M X 0,50 M, ESPESSURA 2 CM, COM SAIA E FRONTISPICIO DE 15

i CM, UM FURO E CORTE PARA DETALHE EM "L". FORNECIMENTO E COLOCAQAO U Y TSR REED SINAR]
BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA 1,45 M X 0,50 M, ESPESSURA 2 CM, COM SAIA E FRONTISPICIO DE 15
CM, UM FURO E CORTE PARA DETALHE EM "L" UN 1,000000 1026,50 1.026,50 CT 0363 SINAPI
PERFIL METALICO "METALON 30 X 50 X 2 MM" M 0,550000 33,74 18,55 CT 0360 SINAPI
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,270000 31,65 40,19 CN88309 COTADO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,960000 24,86 48,72 CN88316 COTADO
BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA 1,48 M X 0,50 M, ESPESSURA 2 CM, COM SAIA E FRONTISPICIO DE 2

2280 15 CM, UM FURO. FORNECIMENTO E COLOCA(}AO LN 00 Uik Uil BHORBIO)
BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA 1,48 M X 0,50 M, ESPESSURA 2 CM, COM SAIA E FRONTISPICIO DE 15
CM, UM FURO UN 1,000000 1026,50 1.026,50 CT 0363 COTADO
PERFIL METALICO "METALON 30 X 50 X 2 MM" M 0,550000 33,74 18,55 CT 0360 COTADO
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,270000 31,65 40,19 CN88309 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,960000 24,86 48,72 CN88316 SINAPI
BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA 1,50 M X 0,55 M, ESPESSURA 2 CM, COM FRONTISPICIO DE 15 CM, E 4

PRE0 | e, Mo T e R G @ UN 1,00 113591 | 113591 PROPRIO
BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA 1,50 M X 0,55 M, ESPESSURA 2 CM, COM FRONTISPICIO DE 15 GM, E
UM FURO UN 1,000000 1026,50 1.026,50 CT 0363 COTADO
PERFIL METALICO "METALON 30 X 50 X 2 MM" M 0,550000 33,74 18,55 CT 0360 COTADO
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,300000 31,65 41,14 CN88309 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,000000 24,86 49,72 CN88316 SINAPI
BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA 1,75 M X 0,50 M, ESPESSURA 2 CM, COM FRONTISPICIO DE 15 CM, E

22.6.0 UM FURO. FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00 1.420,83 1420,83 PROPRIO
BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA 1,75 M X 0,50 M, ESPESSURA 2 CM, COM FRONTISPICIO DE 15 CM, E
UM FURO UN 1,000000 1272,50 1.272,50 CT 0364 COTADO
PERFIL METALICO "METALON 30 X 50 X 2 MM" M 1,100000 33,74 37,11 CT 0360 COTADO
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,590000 31,65 50,32 CN88309 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,450000 24,86 60,90 CN88316 SINAPI
BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA 1,83 M X 0,50 M, ESPESSURA 2 CM, COM FRONTISPICIO DE 15 CM, E 2

22.7.0 UM FURO. FORNECIMENTO E COLOCAGAO UN 1,00 1.493,62 1493,62 PROPRIO
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BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA 1,83 M X 0,50 M, ESPESSURA 2 CM, COM FRONTISPICIO DE 15 CM, E
UM FURO UN 1,000000 1331,00 1.331,00 CT 0365 COTADO
PERFIL METALICO "METALON 30 X 50 X 2 MM" M 1,100000 33,74 37,11 CT 0360 COTADO
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,790000 31,65 56,65 CN88309 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,770000 24,86 68,86 CN88316 SINAPI
BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA 1,86 M X 0,50 M, ESPESSURA 2 CM, COM FRONTISPICIO DE 15 CM, E -
22.8.0 UM FURO. FORNECIMENTO E COLOCAG[\O UN 1,00 1.493,62 1493,62 PROPRIO
BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA 1,86 M X 0,50 M, ESPESSURA 2 CM, COM FRONTISPICIO DE 15 CM, E
UM FURO UN 1,000000 1331,00 1.331,00 CT 0365 COTADO
PERFIL METALICO "METALON 30 X 50 X 2 MM" M 1,100000 33,74 37,11 CT 0360 COTADO
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,790000 31,65 56,65 CN88309 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,770000 24,86 68,86 CN88316 SINAPI
22.9.0 33"‘:::3‘ EE:NREACI‘II'I\;ITSN:—ZR;ggLBOAglAJSQO‘I ,90 M X 0,50 M, ESPESSURA 2 CM, COM FRONTISPICIO DE 15 CM, E UN 1,00 1.101,62 1101,62 PROPRIO
BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA 1,90 M X 0,50 M, ESPESSURA 2 CM, COM FRONTISPICIO DE 15 CM, E
UM FURO UN 1,000000 939,00 939,00 CT 0366 COTADO
PERFIL METALICO "METALON 30 X 50 X 2 MM" M 1,100000 33,74 37,11 CT 0360 COTADO
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,790000 31,65 56,65 CN88309 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,770000 24,86 68,86 CN88316 SINAPI
22.10.0 lBJ,‘A},N::ﬁ‘[g gg:NREACI‘II'I\;::)N\-:_%H;)ECI;ILBOA":I':‘?::,OD M X 0,50 M, ESPESSURA 2 CM, COM FRONTISPICIO DE 15 CM, E UN 1,00 1.622,39 1622,39 PROPRIO
BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA 2,00 M X 0,50 M, ESPESSURA 2 CM, COM FRONTISPICIO DE 15 CM, E
UM FURO UN 1,000000 1454,64 1.454,64 CT 0492 COTADO
PERFIL METALICO "METALON 30 X 50 X 2 MM" M 1,100000 33,74 37,11 CT 0360 COTADO
PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,850000 31,65 58,55 CN88309 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,900000 24,86 72,09 CN88316 SINAPI
23.0.0 [PINTURA
23.1.0 |LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO COM DETERGENTE E DESENGRAXANTE M2 1,00 6,30 6,30 CN 99814 SINAPI - ADAP
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,089000 24,86 2,21 CN88316 SINAPI
LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB CHP 0,015000 2,36 0,03 CN 99833 SINAPI
SHAMPOO DESENGRAXANTE, BIODEGRADAVEL L 0,140000 13,02 1,82 EMOP 7537 EMOP
DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO L 0,140000 16,07 2,24 IN 44329 SINAPI
23.2.0 |LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGI-\O DE FUNDO OU PINTURA M2 1,00 2,39 2,39 CN 102193 SINAPI
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,400000 1,54 0,61 IN 3767 SINAPI
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,054100 33,06 1,78 CN88310 SINAPI
23.3.0 [LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA M2 1,00 9,38 9,38 CN 102194 SINAPI
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,500000 1,54 0,77 IN 3767 SINAPI
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,260600 33,06 8,61 CN88310 SINAPI
23.4.0 [PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA M2 1,00 33,05 33,05 CN 102197 SINAPI
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LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,400000 1,54 0,61 IN 3767 SINAPI
SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,030000 25,64 0,76 CT 0370 COTADO
FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA L 0,500000 44,86 22,43 IN 43653 SINAPI
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,280000 33,06 9,25 CN88310 SINAPI
23.5.0 APLICAG[\O MASSA ALQUIDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO M2 1,00 26,64 26,64 CN 102200 SINAPI
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,600000 1,54 0,92 IN 3767 SINAPI
MASSA PARA MADEIRA - INTERIOR E EXTERIOR KG 0,500000 18,38 9,19 IN 43652 SINAPI
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 33,06 16,53 CN88310 SINAPI
23.6.0 APLICAGI-\O E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M? 1,00 20,38 20,38 CN 88497 SINAPI
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,100000 1,54 0,15 IN 3767 SINAPI
MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 1,555020 4,56 7,09 IN 43626 SINAPI
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,312000 33,06 10,31 CN88310 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,114000 24,86 2,83 CN88316 SINAPI
23.7.0 APLICAGI-\O E LIXAMENTO DE MASSA PVA EM FORRO DE GESSO, DUAS DEMAOS M2 1,00 35,59 35,59 CN 88496 SINAPI
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,672000 33,06 22,21 CN88310 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,247000 24,86 6,14 CN88316 SINAPI
MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 1,555020 4,56 7,09 IN 43626 SINAPI
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,100000 1,54 0,15 IN 3767 SINAPI
23.8.0 APLICAGI-\O MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES E TETOS INTERNOS M2 1,00 6,00 6,00 CN 88414 SINAPI
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,160000 11,45 1,83 IN 6085 SINAPI
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,106000 33,06 3,50 CN88310 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,027000 24,86 0,67 CN88316 SINAPI
e e e e e 1,00 17,79 17,79 PROPRIO
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,187000 33,06 6,18 CN88310 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,069000 24,86 1,71 CN88316 SINAPI
TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO NEVE. L 0,330000 30,00 9,90 CT 0369 SINAPI
N e e i e T S e 100 0| 1940 PROPRIO
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,244000 33,06 8,06 CN88310 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,089000 24,86 2,21 CN88316 SINAPI
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,330000 27,69 9,13 IN 7356 SINAPI
23.11.0 igi;;:aggmzugg&?f;}\sEFIENCIA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE @ 1". UMA DEMAO. M2 1,00 21,21 21,21 PROPRIO
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000 33,06 9,91 CN88310 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 24,86 4,97 CN88316 SINAPI
FUNDO DE ADERENCIA, TIPO GALVITE L 0,120000 52,79 6,33 CT 0373 COTADO
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1" Z
23.12.0 :g‘g"l‘lgah(:gmrgué‘lgﬁl?UERAADERENCIA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE @ 1.'4". UMA DEMAO. M2 1,00 21,21 21,21 PROPRIO
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000 33,06 9,91 CN88310 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 24,86 4,97 CN88316 SINAPI
FUNDO DE ADERENCIA, TIPO GALVITE L 0,120000 52,79 6,33 CT 0373 COTADO
PINTURA COM FUNDO DE ADERENCIA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE @ 1 1/2". UMA DEMAO. -
23.13.0 FORNECIMENTO E PINTURA M2 1,00 21,21 21,21 PROPRIO
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000 33,06 9,91 CN88310 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 24,86 4,97 CN88316 SINAPI
FUNDO DE ADERENCIA, TIPO GALVITE L 0,120000 52,79 6,33 CT 0373 COTADO
23.14.0 ::x:ﬂg: COM FUNDO ANTICORROSIVO EM TUBO DE AGCO PRETO DE @ 2". UMA DEMAO. FORNECIMENTO E M 1,00 21,21 21,21 PROPRIO
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000 33,06 9,91 CN88310 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 24,86 4,97 CN88316 SINAPI
FUNDO DE ADERENCIA, TIPO GALVITE L 0,120000 52,79 6,33 CT 0373 COTADO
23.15.0 :Igl'l"\‘l:lrFllJARgOM FUNDO ANTICORROSIVO EM TUBO DE ACO PRETO DE @ 2 1/2". UMA DEMAO. FORNECIMENTO M2 1,00 21,21 21,21 PROPRIO
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000 33,06 9,91 CN88310 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 24,86 4,97 CN88316 SINAPI
FUNDO DE ADERENCIA, TIPO GALVITE L 0,120000 52,79 6,33 CT 0373 COTADO
23.16.0 ::x:ﬂg: COM FUNDO ANTICORROSIVO EM TUBO DE ACO PRETO DE @ 3". UMA DEMAO. FORNECIMENTO E M 1,00 21,21 21,21 PROPRIO
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000 33,06 9,91 CN88310 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 24,86 4,97 CN88316 SINAPI
FUNDO DE ADERENCIA, TIPO GALVITE L 0,120000 52,79 6,33 CT 0373 COTADO
23.17.0 :::Iﬂg: COM FUNDO ANTICORROSIVO EM TUBO DE ACO PRETO DE @ 4". UMA DEMAO. FORNECIMENTO E M2 1,00 21,21 21,21 PROPRIO
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,300000 33,06 9,91 CN88310 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,200000 24,86 4,97 CN88316 SINAPI
FUNDO DE ADERENCIA, TIPO GALVITE L 0,120000 52,79 6,33 CT 0373 COTADO
PINTURA COM TINTA ESMALTE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO, VERMELHO SEGURANCA, BRILHANTE, -
PRRIE TUBO DE 1" DE DIAMETRO, DUAS DEMAOS. FORNECIMENTO E PINTURA. ¢ P (I A5 ik RHORRID)
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 33,06 16,53 CN88310 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 24,86 12,43 CN88316 SINAPI
DILUENTE AGUARRAS L 0,070000 25,98 1,81 IN 5318 COTADO
TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,160000 47,89 7,66 IN 7292 SINAPI
LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,600000 4,60 2,76 IN 3768 SINAPI
PINTURA COM TINTA ESMALTE EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO, VERMELHO SEGURANCA, BRILHANTE, -
PEHIE TUBO DE 1.%" DE DIAMETRO, DUAS DEMAOS. FORNECIMENTO E PINTURA ¢ P (I A5 ik BRORRIO)
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ITEM DESCRICAO UN | coet. ree Total Codigo Tabela
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PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 33,06 16,53 CN88310 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 24,86 12,43 CN88316 SINAPI
DILUENTE AGUARRAS L 0,070000 25,98 1,81 IN 5318 SINAPI
TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,160000 47,89 7,66 IN 7292 SINAPI
LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,600000 4,60 2,76 IN 3768 SINAPI
s e e B e LT T e | 100 ae|  ani PROPRIO
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 33,06 16,53 CN88310 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 24,86 12,43 CN88316 SINAPI
DILUENTE AGUARRAS L 0,070000 25,98 1,81 IN 5318 SINAPI
TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,160000 47,89 7,66 IN 7292 SINAPI
LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,600000 4,60 2,76 IN 3768 SINAPI
xS T e W s S SRS | |
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 33,06 16,53 CN88310 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 24,86 12,43 CN88316 SINAPI
DILUENTE AGUARRAS L 0,070000 25,98 1,81 IN 5318 SINAPI
TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,160000 47,89 7,66 IN 7292 SINAPI
LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,600000 4,60 2,76 IN 3768 SINAPI
B e e e I I
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 33,06 16,53 CN88310 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 24,86 12,43 CN88316 SINAPI
DILUENTE AGUARRAS L 0,070000 25,98 1,81 IN 5318 SINAPI
TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,160000 47,89 7,66 IN 7292 SINAPI
LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,600000 4,60 2,76 IN 3768 SINAPI
ol ST e W S SRS | |
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 33,06 16,53 CN88310 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 24,86 12,43 CN88316 SINAPI
DILUENTE AGUARRAS L 0,070000 25,98 1,81 IN 5318 SINAPI
TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,160000 47,89 7,66 IN 7292 SINAPI
LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,600000 4,60 2,76 IN 3768 SINAPI
ol ST e W S RS | |
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 33,06 16,53 CN88310 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 24,86 12,43 CN88316 SINAPI
DILUENTE AGUARRAS L 0,070000 25,98 1,81 IN 5318 SINAPI

ORG.ANALITICO_JUNHO_2023 51de 53

Assinado com senha por HELANDE MAIQUES DE CARVALHO - Coordenador(a) de Nucleo / NUGOR - 31/07/2023 as 19:13:00.
Documento N°: 3832602-7736 - consulta a autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3832602-7736

TRF2INC202301692


https://linksiga.trf2.jus.br

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 22 REGIAO

REFORMA DOS SANITARIOS DO TERREO AO 22° (EXCETO 15° A 18°), G3, G2, G1 E SUBSOLO

PLANILHA DE CUSTOS E FORMACAO DE PRECOS

REFERENCIAS:
JUNHO DE 2023

Preco Preco
ITEM DESCRICAO UN | coet. ree Total Codigo Tabela
Unitario (R$)
(R$)

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE L 0,160000 47,89 7,66 IN 7292 SINAPI
LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,600000 4,60 2,76 IN 3768 SINAPI
APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA PAF}A PISO, NO MiNIMO DUAS DEMAOS, INCLI{SO

23.25.0 [FUNDO PREPARADOR, TINTA COR CINZA CONFORME PADRAO EXISTENTE, MARCA DE REF.:DE REFERENCIA: Mz 1,00 20,33 290,33  CN 102041 SINAPI - ADAP
CORCOVADO
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,275000 33,06 9,09 CN88310 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,115000 24,86 2,85 CN88316 SINAPI
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,160000 11,45 1,83 IN 6085 COTADO
FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,010000 7,90 0,07 IN 12815 COTADO
{I\lll‘lAll:l:nl'\bl'(lle/'\ PRENVTONT PARA PTSU, MARCA DE REF ERENCTA CURCUTRIC DEMIARCATAU T/BRICHU CINZA L 01427000 34,28 14,63 CT 0468 COTADO
DILUENTE PU 5004 - MARCA DE REFERENCIA WEG L 0,042700 20,33 0,86 CT 0469 COTADO

23.26.0 [PINTURA DE DEMARCAG[\O DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICAQAO MANUAL. AF_05/2021 M2 1,00 4,71 4,71 CN 102500 SINAPI - ADAP
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,083000 33,06 2,74 CN88310 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,035000 24,86 0,87 CN88316 SINAPI
TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,043000 18,57 0,79 IN 7348 SINAPI
FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,040000 7,90 0,31 IN 12815 SINAPI
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA ACABAMENTO SEMIBRILHO EM PAREDES, NO

23.27.0 [MINIMO DUAS DEMAOS, SEM EMASSAMENTO, TINTA COR BRANCO NEVEACOM FAIXAS BRANCAS E M2 1,00 13,41 13,41 CN 102500 SINAPI - ADAP
AMARELAS CONFORME PADRAO EXISTENTE, MARCA DE REF.:DE REFERENCIA: SUVINIL
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,201000 33,06 6,64 CN88310 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,050000 24,86 1,24 CN88316 SINAPI
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,200000 27,69 5,53 IN 7356 SINAPI
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA ACABAMENTO FOSCO EM TETOS, NO MINIMO DUAS

AR DEMAOg, TINTA COR BRANCA, MARCA DE REF.: SUVINIL P (I ki) ot (e SINBES
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,227000 33,06 7,50 CN88310 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,075700 24,86 1,88 CN88316 SINAPI
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,228500 27,69 6,32 IN 7356 SINAPI

e Tl R i m: 100 8324 saza| IS N | siap- apap
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,033800 33,06 67,23 CN88310 SINAPI
DILUENTE AGUARRAS L 0,036500 25,98 0,94 IN 5318 SINAPI
TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L 0,254600 48,55 12,36 IN 7288 SINAPI
FUNDO DE ADERENCIA, TIPO GALVITE L 0,051429 52,79 2,711 CT 0373 COTADO

23.30.0 ::2{;:23 (:-;%MF:I;I;:I:LA)(élég-lrle%IgAEzEOFBURNADg;gFI‘PgE;A;g;AO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS M2 1,00 20,67 20,67 CN 123;3"2’: CN SINAPI - ADAP
FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,207000 51,66 10,69 IN 7307 SINAPI
SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,061900 25,64 1,58 CT 0370 COTADO
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,526600 33,06 17,40 CN88310 SINAPI
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s e DL T g e 100 7| so7|  cntozse SINAPI
TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO L 0,254900 49,46 12,60 IN 7311 SINAPI
SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,025500 25,64 0,65 CT 0370 COTADO
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,355900 33,06 44,82 CN88310 SINAPI

23.32.0 [PINTURA COM ESMALTE SINTETICO ACETINADO, 2 DEMAOS (ESQUADRIAS DE MADEIRA) M2 1,00 37,71 37,711 @ “:gzg;; CH SINAPI - ADAP
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,600000 1,54 0,92 IN 3767 SINAPI
SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L 0,070000 25,64 1,79 CT 0370 COTADO
ESMALTE SINTETICO BRANCO ACETINADO L 0,160000 37,81 6,04 CT 0371 COTADO
PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 33,06 16,53 CN88310 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,500000 24,86 12,43 CN88316 SINAPI

24.0.0 [LIMPEZA

24.1.0 |LIMPEZA DIARIA MES 1,00 546,92 546,92 PROPRIO
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,000000 24,86 546,92 CN88316 SINAPI

24.2.0 (LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 1,00 3,71 3,71 CN 9537 SINAPI
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,140000 24,86 3,48 CN88316 SINAPI
LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,050000 4,60 0,23 IN 3768 SINAPI

25.0.0 [ADMINISTRACAO

25.1.0 ADMINISTRAQAO LOCAL UN 1,00 393.261,90 393.261,90 PROPRIO
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10,000000 22.077,23 220.772,30 CN93567 SINAPI
MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10,000000 9.777,41 97.774,10 CN94295 SINAPI
TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10,000000 3.357,06 33.570,60 CN100534 SINAPI
AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10,000000 4.114,49] 41.144,90 CN93566 SINAPI
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X P.re,g t.) Unitario PRECO TOTAL PRECO TOTAL
ITEM DESCRICAO UN. QUANT. Unitério com BDI S COM BDI SUBTOTAL
(R$) 29,79% 29,79%
1.0.0 |SERVICOS PRELIMINARES 47.826,78
1.1.0 |PROTECAO DE ELEVADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 1.033,04 1.340,78 1.033,04 1.340,78
120 |MOBILIZAGCAO UN 1,00 1.669,36 2.166,66 1.669,36 2.166,66
130 |DESMOBILIZAGAO UN 1,00 1.669,36 2.166,66 1.669,36 2.166,66
140 PLACA DE OBRA, EM LONA, CONFORME PADRAO TRF, Nés
MEDIDAS DE 2,00 x 1,15m. FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00 323,01 419,23 323,01 419,23
150 PROTEGCAO DE PISO MARCA D~E REFERENCIA: SALVAPISO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 1.780,16 12,59 16,34 22.412,21 29.088,81
160 PROTECAO COM LONA PLASTICA PRET/:\ COM ESPESSURA DE 150
MICRAS - FORNECIMENTO E COLOCAGCAO M2 71,42 6,07 7,88 433,54 562,69
PROTEGAO EM MADEIRA PARA EQUIPAMENTOS PESADOS DA
170 GR/-'\FIC,I’-\, COMPOSTA DE SARRAFOS 2,5 X 10 CM, CAIBROS 5 X 5
CM E TABUAS DE 30 CM. TODAS AS MADEIRAS EM PINUS.
FORNECIMENTO E FABRICAGAO. M2 40,10 52,38 67,98 2.100,43 2.726,15
180 PROTECAO DE MDF MADEIRADO (PAINEIS) NOS CORREDORES DE
ACESSO AOS BANHEIROS M2 128,56 56,07 72,77 7.208,41 9.355,80
200 |DEMOLICOES/REMOGCOES 178.848,22
210 RETIRADA DE TUBULAGAO DE FERRO GALVANIZADO / FERRO
FUNDIDO M 362,55 8,27 10,73 2.998,28 3.891,47
220 |RETIRADA DE TUBULAGAO DE PVC M 549,41 3,09 4,01 1.697,67 2.203,41
REMOGAO MANUAL DE DIVISORIAS DE MARMORE / GRANITO,
230 |PLACAS, MATERIAIS, PECAS, INCLUSIVE ESTRUTURAS DE FIXACAO
SEM REAPROVEITAMENTO. M2 300,54 19,88 25,80 5.974,73 7.754,60
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( 29,79% 29,79%
540 RE!\/IO(;AO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO (LARGURA
MEDIA 15 CM), SEM REAPROVEITAMENTO M 26,60 13,67 17,74 363,62 471,94
550 REMOGCAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE BATENTES,
ADUELAS E ALIZARES M2 115,10 17,37 22,54 1.999,28 2.594,87
260 REMOGAO DE ESQUADRIAS DE ACO E ALUMINIO INCLUSIVE
BATENTES M2 8,74 28,02 36,37 244,78 317,70
. REMOGCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, COM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 130,00 1,62 2,10 210,60 273,33
580 REMOGCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO UN 28,00 0,90 1,17 25,20 32,70
29.0 |REMOGAO DE FIAGAO ELETRICA M 200,00 0,58 0,75 116,00 150,55
5100 REMOGAO E REINSTALACAO DE DUTO DE EXAUSTAO EM CHAPAS
DE ACO GALVANIZADO KG 477,36 21,23 27,55 10.134,35 13.153,37
2.11.0 |[DEMOLIGAO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 355,08 11,20 14,54 3.976,89 5.161,61
5120 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M3 80,86 64,91 84,25 5.248,36 6.811,85
5130 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDE, SEM
REAPROVEITAMENTO M2 2.337,56 25,73 33,39 60.145,41 78.062,73
5140 DEMOLICAO DE PISO CERAMICO E CAMADA DE REGULARIZACAO
(E=3CM) SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 445,13 39,23 50,92 17.462,44 22.664,51
5150 DEMOLICAO DE ARGAMASSA DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO M2 1.424,10 3,79 4,92 5.397,33 7.005,20
2.16.0 |DEMOLICAO MANUAL DE CONTRAPISO M3 445,13 3,79 4,92 1.687,04 2.189,61
2170 |ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIA OU BANCA SECA M 69,64 56,51 73,34 3.935,35 5.107,69
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5180 REMOGCAO DE INTERRUPTORES E TOMADAS PARA POSTERIOR
REAPROVEITAMENTO UN 31,00 4,51 5,85 139,81 181,45
5190 REMOGCAO DE INTERRUPTORES E TOMADAS SEM
REAPROVEITAMENTO UN 18,00 2,25 2,92 40,50 52,56
5200 REMOGCAOQ DE DETECTORES DE TOMADA PARA POSTERIOR
REAPROVEITAMENTO UN 31,00 4,51 5,85 139,81 181,45
2.21.0 |REMOGCAO DE DETECTORES DE FUMACA SEM UN 4,00 2,25 2,92 9,00 11,68
REMOCAO MANUAL DE DIVISORIAS DE MADEIRA EFETUANDO
2220 |CORTES PARA MELHOR APROVEITAMENTO DO ESPACO EM
CACAMBA UN 149,98 21,19 27,50 3.178,07 4.124,82
5230 REMOGCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO UN 152,00 14,00 18,17 2.128,00 2.761,93
2240 |DEMOLICAO DE PAREDES DE GESSO ARCARTONADO M2 185,32 21,19 27,50 3.926,93 5.096,76
REMOGAO DE FORRO MODULADO COM ACRILICO, METALICO
2.250 |TIPO PARALINE E GESSO EM PLACAS, INCLUINDO ESTRUTURA DE
SUSTENTACAO M2 139,36 11,49 14,91 1.601,24 2.078,25
5260 REMOCAO DE PAINEL EM MDF MADEIRADO COLADO EM
ALVENARIA OU GESSO ACARTONADO M2 11,87 74,87 97,17 888,70 1.153,45
2270 |REMOGAO DE PINTURA A OLEO OU ESMALTE M2 243,40 16,40 21,29 3.991,76 5.180,90
REMOGCAO CUIDADOSA DE FORRO MODULADO COM ACRILICO,
2280 |METALICO TIPO PARALINE E GESSO EM PLACAS, INCLUINDO
ESTRUTURA DE SUSTENTACAO. 42 PAVIMENTO-GRAFICA M2 31,00 4,42 5,74 137,02 177,83
3.0.0 REMOGCAO DE ENTULHO E TRANSPORTES 78.772,10
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210 ENSACAMENTO DE ENTULHO UTILIZANDO SACOS DE RAFIA DE
60cm x 90cm M3 19,22 120,47 156,36 2.315,43 3.005,20
320 LOCA(;/,:\O DE CA'(;AM BA ESTACIONARIA DE 5m? PARA REMOCAO
DE RESIDUOS SOLIDOS CLASSES A, BE C M3 190,00 71,33 92,58 13.552,70 17.590,04
330 |CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAGCAMBA ESTACIONARIA M3 190,00 17,89 23,22 3.399,10 4.411,69
340 |TRANSPORTE HORIZONTAL A 100m DE DISTANCIA M3 323,00 103,64 134,51 33.475,72 43.448,13
250 TRANSPORTE VERTICAL COM ELEVADOR DO TERREO AO 152
PAVIMENTO M3 323,00 24,61 31,94 7.949,03 10.317,04
4.0.0 RECUPERAGAO ESTRUTURAL DE LAJES E VIGAS 72.421,88
410 ESCARIFICACAO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ATE 3cm DE
PROFUNDIDADE M2 29,47 231,75 300,79 6.829,67 8.864,23
420 REFORCO ESTREJTURAL CQM EMENDA POR TRANSPASSE PARA
RECONSTITUICAO DE SECAO DE ARMADURA KG 20,95 19,40 25,18 406,33 527,37
430  |LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA COM ESCOVA CIRCULAR M2 29,47 291,96 378,93 8.604,06 11.167,21
240 REVESTIMENTO POLIMERICO ANTICORROSIVO PARA PRO:I'E(;AO
DE ARMADURAS, TIPO ARMATEC 108, MARCA DE REFERENCIA M2 29,47 82,08 106,53 2.418,89 3.139,48
RECUPERACAO ESTRUTURAL COM ARGAMASSA POLIMERICA,
450 [TIPO ARGAMASSA REPARO ESTRUTURAL, MARCA DE REFERENCIA
: QUARTZOLIT, ESP = 3,0cm M2 26,85 333,20 432,46 8.946,42 11.611,55
460 GROU'[ PRE-FABRICADO, TIPO GROUT RAPIDO. MARCA DE
REFERENCIA: QUARTZOLIT M3 0,48 4.359,66 5.658,40 2.092,63 2.716,03
REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURA DE CONCRETO COM ADESIVO
470 |ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2mm, TIPO SIKADUR 32,
MARCA DE REFERENCIA: SIKA M2 4,34 213,16 276,66 925,11 1.200,70
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APLICACAO DE AGENTE DE CURA APLICADO NAS AREAS DE
480 [RECUPERACAO ESTRUTURAL, TIPO CURING, MARCA DE
REFERENCIA: VEDACIT M2 28,34 5,92 7,68 167,77 217,75
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA,
490 |ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020 M2 1,92 193,99 251,78 372,46 483,41
4100 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO
TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 M 6,00 24,03 31,19 144,18 187,13
4110 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO X
TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 MxMES 12,00 25,00 32,45 300,00 389,37
RECUPERACAO DO PISO DO G1 COM ESCARIFICACAO MANUAL,
4120 |CORTE DE CONCRETO ATE 3cm DE PROFUNDIDADE E
LANACAMENTO DE GROUT COM ALTA FLUIDEZ E RESISTENCIA M2 91,46 268,88 348,98 24.591,76 31.917,65
5.0.0 |INSTALAGOES ELETRICAS 46.076,02
10 BANDEJA fERFURADA E ACESSORIOS. FORNECIMENTO E
INSTALACAO M 140,00 29,22 37,92 4.090,80 5.309,44
<20 ELETRODUTO FLEXIVEL METALICO SEM COB~ERTURA @ %” COM
CONECTORES. FORNECIMENTO E INSTALACAO M 370,00 15,16 19,68 5.609,20 7.280,18
30 ELETRODUTO FLEXIVEL SEM (EOBERTURA @ 2” COM CONECTORES.
FORNECIMENTO E INSTALACAO M 50,00 39,61 51,41 1.980,50 2.570,49
a0 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO AMARELO PVC @ %” COM
CONECTORES. FORNECIMENTO E INSTALACAO M 110,00 9,82 12,75 1.080,20 1.401,99
5o LUMINARIA LED FINA PARA P~ERFILADO >2100LM - <36W (6500K).
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UN 45,00 71,90 93,32 3.235,50 4.199,35
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560 PAINEL DE LED 32x32cm >1890LM - <24W (4000K-6000K).
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UN 36,00 61,81 80,22 2.225,16 2.888,03
570 INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR BRANCO £CONJUNTO
COMPLETO). FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UN 14,00 18,84 24,45 263,76 342,33
80 CONDULETE MULTIPLO 3/4" TIPO X ALUMINIO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO UN 33,00 19,57 25,40 645,81 838,19
s 00 CONDUTOR ISOLADO 1,5mmf -1 kV - NAO HALOGENADO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO M 980,00 3,00 3,89 2.940,00 3.815,82
5100 CONDUTOR ISOLADO 2,5mmf -1 kV - NAO HALOGENADO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO M 550,00 3,54 4,59 1.947,00 2.527,01
5110 CONDUTOR ISOLADO 6,0mmf -1 kV - NAO HALOGENADO.
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO M 100,00 5,74 7,45 574,00 744,99
5120 CONDUTOR ISOLADO 16,0mn~12 -1 kV - NAO HALOGENADO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO M 150,00 13,89 18,03 2.083,50 2.704,17
5130 CONDUTOR ISOLADO 25,Omn~12 -1 kV - NAO HALOGENADO.
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO M 200,00 20,09 26,07 4.018,00 5.214,96
5140 TOMADA 4 X 4 (CONJUNTO COMPLETO) COM 4 MODULOS - 20A
250V. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 33,56 43,56 67,12 87,11
5150 TOMADA 4 X 2 (CONJUNTO COMPLETO) COM 2 MODULOS - 10A
250V. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 14,00 20,01 25,97 280,14 363,59
5160 TOMADA 4 X 2 (CONJUNTO COMPLETO) COM 1 MODULO - 20A
250V. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 22,33 28,98 44,66 57,96
5170 TOMADA 4 X 2 (CONJUNTO COMPLETO) COM 2 MODULOS - 20A
250V. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 20,28 26,32 40,56 52,64
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5.18.0 |CAIXA LUZ 4X4" EM PVC. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 3,73 4,84 7,46 9,68
5.19.0 |CAIXA LUZ 4X2" EM PVC. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 21,00 4,46 5,79 93,66 121,56
5200 [TAMPA CEGA 4x4 + SUPORTE. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UN 10,00 10,63 13,80 106,30 137,96
5210 [TAMPA CEGA 4x2 + SUPORTE. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UN 10,00 5,47 7,10 54,70 70,99
5220 PLACA 4X2 COM FURO PARA PONTO DE FCERCA (CONJUNTO
COMPLETO). FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UN 4,00 3,74 4,85 14,96 19,41
5230 DISJUNTOB MONOPOLAR 20A CURVA C. FORNECIMENTO E
INSTALACAO UN 11,00 16,67 21,64 183,37 237,99
5.24.0 |DISJUNTOR BIPOLAR 16A CURVA C. FORNECIMENTO E UN 2,00 75,26 97,68 150,52 195,35
5250 |DISJUNTOR BIPOLAR 20A CURVA C. FORNECIMENTO E UN 2,00 48,17 62,52 96,34 125,03
5.26.0 |DISJUNTOR BIPOLAR 32A CURVA B. FORNECIMENTO E UN 4,00 53,52 69,46 214,08 277,85
5.27.0 |DISJUNTOR TRIPOLAR 40A CURVA C. FORNECIMENTO E UN 1,00 80,29 104,21 80,29 104,20
5280 DISJUNTOB TRIPOLAR 100A CURVA C. FORNECIMENTO E
INSTALACAO UN 1,00 222,95 289,37 222,95 289,36
5290 INTERRUPTOR DIFERENCIAL ISESIDUAL 40A/30mA TETRAPOLAR.
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UN 1,00 181,80 235,96 181,80 235,95
5300 INTERRUPTOR DIFERENCIAL ISESIDUAL 100A/30mA TETRAPOLAR.
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 310,40 402,87 310,40 402,86
531.0 |DPS CLASSE Il - 20KA - 275V. FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 8,00 48,64 63,13 389,12 505,03
QUADRO ELETRICO 28DIN COMPLETO DE SOBREPOR, COM
5320 BARRAMENTO TRIFASICO 100A + BARRAMENTOS PARCIAIS,
BARRAMENTOS NEUTRO E TERRA, TRILHO DIN E CANALETAS.
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 849,28 1.102,28 1.698,56 2.204,56
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5330 CONDULETE MULTIPLO @ 2" TIPO X ALUMINIO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO UN 7,00 81,45 105,71 570,15 739,99
6.0.0 SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO
6.0.1 SPRINKLERS 48.315,60
611 TUBO DE ACO GALVANIZADO SEM COSTURA, SCH 40, INCLUSIVE
CONEXOES, @ 1". FORNECIMENTO E INSTALACAO M 48,00 175,13 227,30 8.406,24 10.910,45
621 TUBO DE ACO GALVANIZADO SEM COSTURA, SCH 40, INCLUSIVE
CONEXOES, @ 1 %". FORNECIMENTO E INSTALACAO M 33,60 239,30 310,59 8.040,48 10.435,73
631 TUBO DE ACO GALVANIZADO SEM COSTURA, SCH 40, INCLUSIVE
CONEXOES, @ 1 1/2". FORNECIMENTO E INSTALACAO M 9,60 274,94 356,84 2.639,42 3.425,70
641 TUBO DE ACO PRETO SEM COSTURA, SCH 40, INCLUSIVE
CONEXOES, @ 2". FORNECIMENTO E INSTALACAO M 9,60 299,62 388,88 2.876,35 3.733,21
651 TUBO DE ACO PRETO SEM COSTURA, SCH 40, CONEXAO
SOLDADA, @ 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 24,00 421,79 547,44 10.122,96 13.138,58
VALVULA DE ESFERA, CLASE PN 25, CORPO EM BRONZE,
66.1 |EXTREMDADES EM ROSCA BSP, DIAMETRO @ 1". MARCAS DE
REFERENCIA: DOCOL, FABRIMAR - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UN 1,00 114,36 148,43 114,36 148,42
671 ABRACADEIRA TIPO GOTA @ 1" PARA SUPORTE DE TU?ULACZ\O
DE ACO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 25,00 36,00 46,72 900,00 1.168,11
681 TUBO DE ACO GALVANIZADO SEM COSTURA, SCH 40, INCLUSIVE
CONEXOES, @ 1 %". INSTALACAO M 15,00 36,44 47,30 546,60 709,43
601 TUBO DE ACO GALVANIZADO SEM COSTURA, SCH 40, INCLUSIVE
CONEXOES, @ 1 1/2". INSTALACAO M 5,00 36,65 47,57 183,25 237,84

TRF2INC202301691



https://linksiga.trf2.jus.br

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 22 REGIAO MES JUNHO
REFORMA DOS SANITARIOS DO TERREO AO 22° (EXCETO 15° A 18°), G3, G2, G1 E SUBSOLO ANO 2023
Local: Rua Acre n2 80 - Centro - RJ
PLANILHA ORQAMENTARIA ( DATA BASE)
Prego UP.re,g? PRECO TOTAL
ITEM DESCRICAO UN. QUANT. Unitario nitario | PRECO TOTAL COM BDI SUBTOTAL
RS) com BDI SEM BDI
( 29,79% 29,79%
6104 |TUBO DEACO PRETO SEM COSTURA, SCH 40, INCLUSIVE
CONEXOES, @ 2". INSTALACAO M 4,00 37,48 48,65 149,92 194,58
REGISTRO GLOBO @2" EM BRONZE, VEDAGAO DISCO PTFE, PN20
6.11.1 [(300 PSI PARA AGUA) - MARCAS DE REFERENCIA: DOCOL,
FABRIMAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 15,00 38,05 49,39 570,75 740,77
FURO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA, UTILIZANDO
6121 |PERFURATRIZ ELF:TRICA, DIAMETRO DO FURO = 2", ( PASSAGENS,
DE TUBOS DE INCENDIO PELA VIGA NO G1 ), PROFUNDIDADE ATE
20CM UN 6,00 106,91 138,76 641,46 832,55
CHUVEIRO AUTOMATICO (SPRINKLER). PENDENTE, @ 15mm,
6131 |TEMPERATURA 68°C, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE
CANOPLA. MARCA DE REF.: SKOP, MODELO RTR H 68 R -
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 35,00 51,68 67,08 1.808,80 2.347,64
c14, |TESTEDE PRESSAO NO SISTEMAA DE CHUVEIROS AUTOMATICOS,
CONFORME TERMO DE REFERENCIA UN 1,00 225,44 292,60 225,44 292,59
6.02 |CAIXAS DE HIDRANTE 6.567,63
PORTA PARA ABRIGO DE HIDRANTE EM ACO INOX ESCOVADO 100
X 70 CM COM VISOR NAS DIMENSOES DE 25 CM X 25 CM EM
612 [VIDRO TEMPERADO, COM ACABAMENTO INTERNO EM ACO INOX
COM PROFUNDIDADE DE 15 CM (ESP = 6MM), (CONFORME
PROJETO). FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 1.265,05 1.641,91 5.060,20 6.567,63
7.0.0 |SISTEMA HIDROSSANITARIO
7.01  |INSTALAGOES HIDRAULICAS DE AGUA FRIA 145.950,19
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TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO
711 |EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES - M 636,00 49,15 63,79 31.259,40 40.571,57
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO
721 |EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES - M 1,00 35,38 45,92 35,38 45,91
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO
731  |EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES - M 221,00 38,56 50,05 8.521,76 11.060,39
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO
741 |EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES - M 264,00 47,26 61,34 12.476,64 16.193,43
VALVULA DE DESCARGA PARA BACIA SANITARIA ¢ 1.1/4".
751  |REFERENCIA: MARCA DOCOL OU SIMILAR - LINHA DOCOLSYSTEM -
CODIGO 01051300. FORNECIMENTO E INSTALACAO (72 PAV) UN 78,00 166,59 216,22 12.994,02 16.864,93
VALVULA DE DESCARGA PARA BACIA SANITARIA ¢ 1.1/2".
761  |REFERENCIA: MARCA DOCOL OU SIMILAR - LINHA DOCOLSYSTEM -
CODIGO 01051300. FORNECIMENTO E INSTALACAO (202 PAV) UN 6,00 179,64 233,15 1.077,84 1.398,92
TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA COM 80CM DE
771 |COMPRIMENTO E JOELHO COM ANEL DE BORRACHA DE 38MM.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 84,00 13,85 17,98 1.163,40 1.509,97
81 REGISTROADE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", I\{IARCA
DE REFERENCIA FABRIMAR. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 67,00 48,05 62,36 3.219,35 4.178,39
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o1 REGISTRO DE PRESSAO, LATAO, ROSCAVE~L, 3/4", MARCA DE REF.:
FABRIMAR. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 65,70 85,27 394,20 511,63
101 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSC/-'\VEL,~1 1/4", MARCA
DE REF.: FABRIMAR. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 9,00 92,84 120,50 835,56 1.084,47
— REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSC/-'\VEL,~1 1/2", MARCA
DE REF.: FABRIMAR. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 UN 32,00 96,37 125,08 3.083,84 4.002,51
121 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M 857,00 15,68 20,35 13.437,76 17.440,86
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM
7131  [DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75
MM. AF_05/2015 M 264,00 16,88 21,91 4.456,32 5.783,85
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
7.14.1 |RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015 M 857,00 15,30 19,86 13.112,10 17.018,19
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS /
7.15.1  [DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 M 264,00 24,18 31,38 6.383,52 8.285,17
702  [INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO 140.716,28
TUBO PVC PARA ESGOTO SERIE NORMAL, D = 40mm, INCLUSOS
712 |CONEXOES, FIXACOES, FUROS E RASGOS EM ALVENARIA E
CHUMBAMENTOS DIVERSOS M 240,00 68,31 88,66 16.394,40 21.278,29
TUBO PVC PARA ESGOTO SERIE NORMAL, D = 50mm, INCLUSOS
722 |CONEXOES, FIXACOES, FUROS E RASGOS EM ALVENARIA E
CHUMBAMENTOS DIVERSOS M 1,00 102,53 133,07 102,53 133,07
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TUBO PVC PARA ESGOTO SERIE NORMAL, D = 75mm, INCLUSOS
732 |CONEXOES, FIXACOES, FUROS E RASGOS EM ALVENARIA E
CHUMBAMENTOS DIVERSOS M 384,00 57,60 74,76 22.118,40 28.707,47
TUBO PVC PARA ESGOTO SERIE NORMAL, D = 100mm, INCLUSOS
742  |CONEXOES, FIXACOES, FUROS E RASGOS EM ALVENARIA E
CHUMBAMENTOS DIVERSOS M 180,00 82,26 106,77 14.806,80 19.217,74
s, |CAIXADEGORDURA EM PVC, 250 >~< 230 MM COM SAIDA DE 75
MM. FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 136,72 177,45 273,44 354,89
6o |CAIXASIFONADA, PVC, 150x1~85x75 MM, GRELHA QUADRADA.
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 59,00 116,91 151,74 6.897,69 8.952,51
RALO LINEAR INVISIVEL OCULTO 6 X 80 CM, EM ABS,
- MULTISAIDAS DE 40 CM, NO CENTRO E NAS I_AATERAIS. TAMPA
COM REBAIXO PARA COLAGEM DO PISO CERAMICO. MARCA DE
REFERENCIA: Jcg Comercial. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 13,00 177,98 231,00 2.313,74 3.003,00
FURO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA, UTILIZANDO
782  |PERFURATRIZ ELETRICA, DIAMETRO DO FURO = 8" ( RALOS
SIFONADOS DE 150 MM), PROFUNDIDADE ATE 40 CM. UN 59,00 269,24 349,45 15.885,16 20.617,34
FURO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA, UTILIZANDO
79.2  |PERFURATRIZ ELETRICA, DIAMETRO DO FURO = 6", ( SAIDA
BACIA), PROFUNDIDADE ATE 40 CM UN 99,00 144,83 187,97 14.338,17 18.609,51
FURO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA, UTILIZANDO
7.102 [PERFURATRIZ ELETRICA, DIAMETRO DO FURO = 2", ( PASSAGEM
DE TUBULACAO DE INCENDIO), PROFUNDIDADE ATE 40 CM UN 143,00 106,91 138,76 15.288,13 19.842,46
8.0.0 SDAI 133.083,50
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810 |ELETRODUTO RIGIDO LEVE @ 3/4" M 350,00 23,69 30,75 8.291,50 10.761,53
820 ELETRODU~TO FLEXIVEL SEM COBERTURA %”. FORNECIMENTO E
INSTALACAO M 90,00 25,87 33,58 2.328,30 3.021,90
3.0 DESINSTALACAO E POSTERIOR REINSTALACAO DE DETECTOR DE
FUMACA UN 35,00 3,20 4,15 112,00 145,36
840 MARCACAO EM ANEL PINTADO A CADA 3m NOS ELETRODUTOS
UTILIZADOS EM SDAI COM TINTA ESMALTE VERMELHA FOSCA M 440,00 2,01 2,61 884,40 1.147,86
850 [CABO DE SDAI. FORNECIMENTO E INSTALAGAO M 440,00 10,86 14,10 4.778,40 6.201,88
86,0 DETECTOR~DE FUMAGA ENDERECAVEL. FORNECIMENTO E
INSTALACAO UN 35,00 693,42 899,99 24.269,70 31.499,64
670 ACIONAD(.:)R MANUAL ENDEREGCAVEL. FORNECIMENTO E
INSTALACAO UN 6,00 907,02 1.177,22 5.442,12 7.063,32
880 SINALIZADOR AUDIO VISUALf’ARA USO INTERNO.
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 787,87 1.022,58 4.727,22 6.135,45
890 MODULO MONITOR DE ENTR~ADA ENDERECAVEL.
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UN 7,00 400,55 519,87 2.803,85 3.639,11
8100 MODULO PE COMANDO ENDERECAVEL. FORNECIMENTO E .
INS,TALA(;AO UN 2,00 740,73 961,39 1.481,46 1.922,78 2
8110 MODULO ISOLADOR DE CURTO CIRCUITO. FORNECIMENTO E b=
INSTALACAO UN 3,00 552,68 717,32 1.658,04 2.151,97 Q
£12.0 SERVICO DE FURAGAO EM CONCRETO PARA DIAMETROS g
MENORES OU IGUAIS A 40mm UN 18,00 79,81 103,59 1.436,58 1.864,53 z
hy
r
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CONFIGURAGAO E COMISSIONAMENTO DE LACOS DA CENTRAL
8.13.0 [DE INCENDIO E TELAS GRAFICAS DO SISTEMA SUPERVISORIO
PELO ENGENHEIRO ELETRICISTA UN 1,00 1.825,92 2.369,86 1.825,92 2.369,86
8.140 |MODULO DE CONTROLE DE LACO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 9.308,61 | 12.081,64 9.308,61 12.081,64
8.150 |PLACA DE EXPANSAO DE LACO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 1,00 8.347,94 | 10.834,79 8.347,94 10.834,79
s160 |GATEWAY PARA SISTEMA SUE‘ERVISC’)RIO DE SDAI.
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 | 24.841,58 | 32.241,89 24.841,58 32.241,88
9.0.0 |SONORIZACAO E CABEAMENTO ESTRUTURADO 313.677,74
010 |CAIXA ACUSJ'ICA PASSIVA PARA SOM AMBIENTE. FORNECIMENTO
E INSTALACAO UN 2,00 280,60 364,19 561,20 728,38
TRANSFORMADORES MARCA HAYONIK OU SIMILAR, PARA LINHA
020 |PE70V,COM POTENCIA DE 5 VYATTS RMS E SAIDA PARA ALTO
FALANTE DE 8 OHMS, DIMENSOES APROXIMADAS DE 50 x 43 x 42
MM. FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 2,00 68,28 88,62 136,56 177,24
CABO PARALELO POLARIZADO CRISTAL, COR TRANSPARENTE,
93.0 |COM POLARIZAGAO INTERNA; DOIS CONDUTORES COM SECAO
IGUAL A 1,5MM?2.. FORNECIMENTO E INSTALACAO M 60,00 6,17 8,01 370,20 480,48
CAIXA EM LIGA DE ALUMINIO TIPO CONDULETE, ROSCA BSP
9.40 |@3/4”, COM TAMPA DOTADA DE JUNTA DE VEDACAO, MODELO X
- REF.: WETZEL. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UN 38,00 47,70 61,91 1.812,60 2.352,57
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO SEALTUBE (SEM CAPA) DN
9.50 [3/4" (TRES QUARTOS DE POLEGADA) INCLUSIVE CONEXOES - REF.:
HAENKE OU EQUIVALENTE TECNICO. FORNECIMENTO E UN 50,00 22,01 28,57 1.100,50 1.428,33
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SUBTOTAL

9.6.0

CABO DE REDE UTP - CAT 5E U/UTP 24 AWG X 4 PARES CLASSE
CM, REF. MULTILAN, FURUKAWA OU SIMILAR. FORNECIMENTO E
INSTALACAO

5.150,00

7,41

9,62

38.161,50

49.529,81

9.7.0

PATCH CORD CAT 5E COM 1,5 METROS U/UTP 24 AWGx4 PARES
CLASSE CM, PADRAO T568A REF. MULTILAN, FURUKAWA OU
SIMILAR. FORNECIMENTO

UN

100,00

26,93

34,95

2.693,00

3.495,24

9.8.0

GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO DE ALTA DENSIDADE,
ALTURA 1U, PADRAO 19 POLEGADAS PARA RACK DE
TELECOMUNICAGOES, CAPACIDADE PARA ACOMODAR ATE 48
CABOS U/UTP CAT6, CONFECCIONADO EM AGO, TAMPA
METALICA REMOVIVEL, PROFUNDIDADE IGUAL A 68MM.
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

26,00

416,71

540,85

10.834,46

14.062,04

9.9.0

PATCH PANEL DESCARREGADO, CAPACIDADE PARA 48 PORTAS,
1U DE ALTURA, ALTA DENSIDADE, LARGURA DE 19", ALTURA:
44,45MM (1U) DEVE POSSUIR TODAS AS POSICOES NUMERADAS,
CORPO CONSTRUIDO EM AGO SAE1020, ACABAMENTO EM
PINTURA EPOXI DE ALTA RESISTENCIA A RISCOS NA COR PRETA,
DEVE POSSUIR 48 POSICOES PARA INSTALAGAO DE CONECTORES
RJ45 CAT S5E. FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

8,00

716,46

929,89

5.731,68

7.439,14

9.10.0

REGUA DE TOMADAS PARA RACK DE 19 POLEGADAS, COM 8
TOMADAS NO PADRAO NBR 132249 DE 10 AMPERES.
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

4,00

155,12

201,33

620,48

805,32
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APLICACAO DE ROLO DE VELCRO DUPLA FACE. DIMENSOES:
9110 LARGURA: 2(~JMM; COMPRIMEI\!TO: 3 METROS. APLICACAO:
ORGANIZACAO E PADRONIZAGCAO DE CABEAMENTO EM UMA
REDE DE COMPUTADORES ESTRUTURADA, FORNECIMENTO UN 9,00 24,20 31,41 217,80 282,68
CABO CCI-50 DE 2 PARES, DIAMETRO DOS CONDUTORES
9.120 |INTERNOS IGUAL A 50 MM (24 AWG), CAPA EXTERNA DE PVC COR
CINZA). FORNECIMENTO E INSTALACAO M 110,00 4,50 5,84 495,00 642,46
9130 CONECTOR RJ 11 KEYSTONE, REF. QM ?9045.00 DUTOTEC OU
SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UN 2,00 13,50 17,52 27,00 35,04
CABO DE FIBRA OPTICA MULTIMODO CONTENDO 06 VIAS COM
9.140 [DIAMETRO DO NUCLEO E CASCA IGUAL A 50/125 um, OM3, TIPO
TIGHT (CABO INTERNO). FORNECIMENTO E INSTALACAO M 481,00 36,08 46,83 17.354,48 22.524,37
DISTIBUIDOR INTERNO OTICO DE RACK 19" PARA ATE 48 FIBRAS
COM CONECTORES LC-DUPLEX COM BASTIDOR DE EMENDA E
TERMINACAO OPTICA, COM BANDEJAS DE EMENDA STACK 12F,
9.15.0 |SUPORTES DE ADAPTADOR LC/SC, COM CONEXOES E FIXACOES -
REF: FURUKAWA DIO A270 - MODULO BASICO + KIT BANDEJA DE
EMENDA 12F + KIT SUPORTE DE ADAPTADORES. FORNECIMENTO
E INSTALACAO UN 5,00 2.054,25 2.666,21 10.271,25 13.331,05
EXTENSAO OPTICA DUPLEX PARA 02 FIBRAS OPTICAS
9160 MULTIMODO TIPO OM3 COM 50/125 pm, CONECTORIZADAS EM
UMA DAS PONTAS COM CONECTOR TIPO LC, COMPRIMENTO
IGUAL A 1,5 M. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 20,00 152,49 197,92 3.049,80 3.958,33
9.17.0 [SERVICO DE FUSAO PARA CABO DE FIBRA OPTICA MULTIMODO UN 40,00 125,00 162,24 5.000,00 6.489,50

TRF2INC202301691



https://linksiga.trf2.jus.br

Assinado com senha por HELANDE MAIQUES DE CARVALHO - Coordenador(a) de Nucleo / NUGOR - 31/07/2023 as 19:13:57.
Documento N°: 3832600-7736 - consulta a autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3832600-7736

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 22 REGIAO MES JUNHO
REFORMA DOS SANITARIOS DO TERREO AO 22° (EXCETO 15° A 18°), G3, G2, G1 E SUBSOLO ANO 2023
Local: Rua Acre n? 80 - Centro - RJ
PLANILHA ORGAMENTARIA ( DATA BASE)
Prego
_ Preco Unitério PRECO TOTAL PRECO TOTAL
ITEM DESCRICAO UN. QUANT. Unitario COM BDI SUBTOTAL
RS) com BDI SEM BDI
( 29,79% 29,79%
CERTIFICAGAO DOS CABOS DE LOGICA DOS TERMINAIS DE REDE,
9.180 |A SER ENTREGUE EM UMA COPIA PLOTADA E UMA EM MIDIA
DIGITAL COM OS DADOS UN 98,00 37,50 48,67 3.675,00 4.769,78
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO @ 1 POLEGADA C/
9.19.0 [CONEXOES, FIXACOES E ACESSORIOS. REF. CARBINOX OU
EQUIVALENTES TECNICOS. FORNECIMENTO E INSTALACAO M 1.233,00 51,53 66,88 63.536,49 82.464,01
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO @ 1.1/2 POLEGADAS C/
9.200 [CONEXOES, FIXACOES E ACESSORIOS. REF. CARBINOX OU
EQUIVALENTES TECNICOS. FORNECIMENTO E INSTALACAO M 129,00 63,45 82,35 8.185,05 10.623,37
CAIXA EM LIGA DE ALUMINIO TIPO CONDULETE, ROSCA BSP @#1”,
9.21.0 |COM TAMPA DOTADA DE JUNTA DE VEDAGAO, MODELO X - REF.:
WETZEL. FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 863,00 53,03 68,83 45.764,89 59.398,25
CAIXA EM LIGA DE ALUMINIO TIPO CONDULETE, ROSCA BSP
9.220 |@1.1/2”, COM TAMPA DOTADA DE JUNTA DE VEDACAO, MODELO
X - REF.: WETZEL. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 108,00 75,09 97,46 8.109,72 10.525,60
9230 IDENTIFICACAOPO CABEAMENTO COM FITA AUTOADESIVA
(MATERIAL E MAO DE OBRA) UN 100,00 14,47 18,78 1.447,00 1.878,06
9240 CONECTOR FEMEA RJ45 CAT 5E, REF. QM 99040.00 - KEYSTONE,
DA DUTOTEC OU SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 100,00 31,54 40,94 3.154,00 4.093,57
9.250 [CERTIFICAGCAO DE FIBRA OPTICA UN 20,00 70,00 90,85 1.400,00 1.817,06
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MINI RACK PADRAO 19 POLEGADAS PARA MONTAGEM EM
PAREDE, COM CAPACIDADE PARA 12 U'S, PROFUNDIDADE IGUAL
A 450 MM, ESTRUTURA E COMPONENTES CONSTRUIDOS EM
9.26.0 ACO, PORTA FRONTAL COM FECHADURA, DEVE SER
ACOMPANHADO COM KIT DE MONTAGEM COMPOSTO POR
SUPORTES DE FIXACAO PARA PAREDE, BUCHA E PARAFUSO PARA
FIXACAO NA PAREDE, E CONJUNTO DE PARAFUSOS E PORCA
GAIOLA PARA FIXAGAO DOS EQUIPAMENTOS. FORNECIMENTO E UN 4,00 1.742,31 2.261,34 6.969,24 9.045,37
9270 TAMPA PARA CONDULETE CQM 1 FURO PARA TOMADAS RJ 45.
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 98,00 9,98 12,95 978,04 1.269,39
9280 TAMPA PARA CONDULETE CQM 2 FUROS PARA TOMADAS RJ 45.
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UN 2,00 12,06 15,65 24,12 31,30
10.0.0 |AR CONDICIONADO 13.433,85
1010 DUTO DE EXAUSTAO EM CHAP:’-\S DE ACO GALVANIZADO.
FORNECOIMENTO E INSTALACAO KG 200,00 36,62 47,53 7.324,00 9.505,81
1020 EXAUS:I'OR AXIAL EM ACO CARBONO - VAZAO: 40 1\/I3/MIN -
PRESSAO 23 MMCA. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 3.026,46 3.928,04 3.026,46 3.928,04
11.0.0 |PAREDES
11.01 |ALVENARIAS 87.257,24
1111 BLOCO CERAMICO VEDAGAO 8 FUROS - 9 x 19 x 19cm COMUM -
EXECUTADO EM % VEZ (MATERIAL E MAO DE OBRA) M2 688,45 97,17 126,12 66.896,95 86.825,56
1121 BLOCO CERAMICO VEDAGAO 8 FUROS - 9 x 19 x 19cm COMUM -
EXECUTADO EM 1 VEZ (MATERIAL E MAO DE OBRA). M2 1,80 184,78 239,83 332,60 431,68
11.0.2 |PAREDES DE GESSO ACARTONADO 9.988,38
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11.1.2

EXECUGAO DE SISTEMA DE PAREDE COM 95 MM DE ESPESSURA,
DO TIPO 95/70/600 1ST/ST COM LA, COM UMA CHAPA DE GESSO
STANDARD DE 12,5 MM DE CADA LADO, APARAFUSADAS EM
PERFIS METALICOS DE 70 MM, ESPAGADOS A CADA 600MM,
TRATADA TERMO-ACUSTICAMENTE COM LA MINERAL DE 12 A 32
KG/M? DE DENSIDADE COM 50MM DE ESPESSURA.
FORNECIMENTO E INSTALACAO

MZ

51,00

130,71

169,65

6.666,21

8.652,07

11.2.2

EXECUGAO DE CONTRAPAREDE COM 82,5 MM DE ESPESSURA, DO
TIPO 82,5/70/600 1ST, COM CHAPA DE GESSO STANDARD DE 12,5
MM DE ESPESSURA APENAS DE UM LADO, APARAFUSADA EM
PERFIS METALICOS DE 70 MM, ESPAGADOS A CADA 600 MM.
FORNECIMENTO E INSTALACAO

MZ

12,00

85,80

111,36

1.029,60

1.336,31

11.0.3

VERGA EM CONCRETO

7.013,53

11.13

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS ATE 1,5
M DE VAO. AF_03/2016

48,56

111,28

144,43

5.403,75

7.013,53

12.0.0

DIVISORIAS

12.0.1

DIVISORIAS PARA SANITARIOS EM LAMINADO ESTRUTURAL TS-
10 MM

427.049,92

12.11

TAPA VISTA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS-10 MM COM
ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA FACE NA COR BRANCA,
INCLUSIVE FERRAGENS. FERRAGENS EM ALUMINIO ANODIZADO
NATURAL FOSCO. REFERENCIA: NEOCOM SYSTEM, GUIPLAC, OU
EQUIVALENTE APROVADO. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN

17,00

755,00

979,91

12.835,00

16.658,54
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1221

DIVISORIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS-10 MM COM
ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA FACE NA COR BRANCA,
INCLUSIVE FERRAGENS. FERRAGENS EM ALUMINIO ANODIZADO
NATURAL FOSCO. REFERENCIA: NEOCOM SYSTEM, GUIPLAC, OU
EQUIVALENTE APROVADO. PORTA (P1) EM LAMINADO
ESTRUTURAL TS-10mm DUPLA FACE C/ ACAB. TEXTURIZADO NA
COR BRANCA MARCA DE REFERENCIA NEOCOM OU EQUIVALENTE
-0,60 M x 1,60 M. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

MZ

296,06

1.068,00

1.386,16

316.196,45

410.391,38

12.0.2

DIVISORIAS EM GRANITO VERDE UBATUBA

91.178,31

12.1.2

DIVISORIA EM GRANITO VERDE UBATUBA COME=3CM.
FORNECIMENTO E INSTALACAO

MZ

76,90

913,58

1.185,74

70.250,64

91.178,31

12.0.3

TENTO DE GRANITO VERDE UBATUBA

336,55

12.13

TENTO EM GRANITO VERDE UBATUBA, POLIDO NAS 2 FACES E NA
BORDA, PARA USO NOS BOXES DE CHUVEIROS DOS BANHEIROS,
COM 7 x 3cm. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

3,60

72,03

93,49

259,30

336,55

13.0.0

ESQUADRIAS

13.0.1

ESQUADRIAS DE MADEIRA

163.900,37
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Local: Rua Acre n2 80 - Centro - RJ

PLANILHA ORGAMENTARIA

REFORMA DOS SANITARIOS DO TERREO AO 22° (EXCETO 15° A 18°), G3, G2, G1 E SUBSOLO

ANO

( DATA BASE)

JUNHO

2023

ITEM

DESCRICAO

UN.

QUANT.

Pregco
Unitério

(R$)

Prego
Unitario
com BDI
29,79%

PRECO TOTAL
SEM BDI

PRECO TOTAL
COM BDI

29,79%

SUBTOTAL

13.1.1

PORTA DE MADEIRA , FOLHA MEDIA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADO) 0,60 x 2,10 M E= 35mm, COM ADUELA
CONFORME PROJETO, REVESTIMENTO DA PORTA E DA ADUELA
EM LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCO, TEXTURIZADO,
0,8 mm DE ESPESSURA, DOBRADICA DE SOBREPOR COM ABA
INOX, REFORCADA 4" (100mm) X 3" (75mm) X 2,2mm A SER
REAPROVEITADA DA PORTA A SER SUBSTITUIDA, FECHADURA DE
EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA REF: IMAB, LINHA DUNA 2,
ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA 55mm, CODIGO CJ 156655,
COM MAGANETA TIPO ALAVANCA EM ZAMAC CROMADO E
ROSETA REDONDA EM ACO INOX, FIXACAO DO CAIXONETE COM
ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO. COPA DO PREDIO SEDE.
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

17,00

1.479,35

1.920,05

25.148,95

32.640,82
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Local: Rua Acre n2 80 - Centro - RJ

PLANILHA ORGAMENTARIA

REFORMA DOS SANITARIOS DO TERREO AO 22° (EXCETO 15° A 18°), G3, G2, G1 E SUBSOLO

ANO

( DATA BASE)

JUNHO

2023

ITEM

DESCRICAO

UN.

QUANT.

Pregco
Unitério

(R$)

Prego
Unitario
com BDI
29,79%

PRECO TOTAL
SEM BDI

PRECO TOTAL
COM BDI

29,79%

SUBTOTAL

13.2.1

PORTA DE MADEIRA , FOLHA MEDIA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADO) 0,60 x 2,10 M E= 35mm, COM ADUELA
CONFORME PROJETO, REVESTIMENTO DA PORTA E DA ADUELA
EM LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCO, TEXTURIZADO,
0,8 mm DE ESPESSURA, DOBRADICA DE SOBREPOR COM ABA
INOX, REFORCADA 4" (100mm) X 3" (75mm) X 2,2mm A SER
REAPROVEITADA DA PORTA A SER SUBSTITUIDA, FECHADURA DE
EMBUTIR PARA PARA BANHEIRO, REF: IMAB, LINHA DUNA2,
MAQUINA DE 40 MM, CODIGO CJ1569B13CR00, COM MAGANETA
TIPO ALAVANCA EM ZAMAC CROMADO E ROSETA REDONDA EM
ACO INOX, FIXACAO DO CAIXONETE COM ESPUMA EXPANSIVA
DE POLIURETANO. BANHEIRO FEMININO 222 PAVIMENTO NO
CORREDOR DE ACESSO A ESCADA DO PREDIO SEDE.
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

1.384,57

1.797,03

1.384,57

1.797,03
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PLANILHA ORGAMENTARIA

REFORMA DOS SANITARIOS DO TERREO AO 22° (EXCETO 15° A 18°), G3, G2, G1 E SUBSOLO

ANO

( DATA BASE)

JUNHO

2023

ITEM

DESCRICAO

UN.

QUANT.

Pregco
Unitério

(R$)

Prego
Unitario
com BDI
29,79%

PRECO TOTAL
SEM BDI

PRECO TOTAL
COM BDI

29,79%

SUBTOTAL

13.3.1

PORTA DE MADEIRA , FOLHA MEDIA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADO) 0,70 x 2,10 M E= 35mm, COM ADUELA
CONFORME PROJETO, REVESTIMENTO DA PORTA E DA ADUELA
EM LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCO, TEXTURIZADO,
0,8 mm DE ESPESSURA, DOBRADICA DE SOBREPOR COM ABA
INOX, REFORCADA 4" (100mm) X 3" (75mm) X 2,2mm,
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA REF: IMAB,
LINHA: DUNA 2, ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA 55mm,
CODIGO CJ 156655, COM MAGCANETA TIPO ALAVANCA EM ZAMAC
CROMADO E ROSETA REDONDA EM ACO INOX, FIXACAO DO
CAIXONETE COM ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO. CASA DE
MAQUINAS DE AR CONDICIONADO DO PREDIO SEDE.

UN

16,00

1.720,34

2.232,83

27.525,44

35.725,26
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PLANILHA ORGAMENTARIA

REFORMA DOS SANITARIOS DO TERREO AO 22° (EXCETO 15° A 18°), G3, G2, G1 E SUBSOLO

ANO

( DATA BASE)

JUNHO

2023

ITEM

DESCRICAO

UN.

QUANT.

Pregco
Unitério

(R$)

Prego
Unitario
com BDI
29,79%

PRECO TOTAL
SEM BDI

PRECO TOTAL
COM BDI

29,79%

SUBTOTAL

13.4.1

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADO) 0,70 x 2,10 M E= 35mm, COM ADUELA
CONFORME PROJETO, REVESTIMENTO DA PORTA E DA ADUELA
EM LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCO, TEXTURIZADO,
0,8 mm DE ESPESSURA, DOBRADICA DE SOBREPOR COM ABA
INOX, REFORCADA 4" (100mm) X 3" (75mm) X 2,2mm A SER
REAPROVEITADA DA PORTA A SER REMOVIDA, FECHADURA
MARCA DE REF: IMAB, LINHA DUNA 2 PARA BANHEIRO,
ACABAMENTO CROMADO, CONJUNTO CODIGO CJ 1569B13CR00,
MAQUINA 40 MM, COM MAGANETA TIPO ALAVANCA EM ZAMAC
CROMADO E ROSETA REDONDA EM ACO INOX. FIXACAO DO
CAIXONETE COM ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO.
BANHEIROS DO PREDIO SEDE. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

UN

37,00

1.567,51

2.034,47

57.997,87

75.275,43

135.1

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA, SEMI-SOLIDA (SARRAFEADA),
0,70 X 2,10 M, LISA, E =35 MM, PARA PINTURA, INCLUSIVE
DOBRADICAS DE SOBREPOR COM ABA INOX, ESCOVADO,
REFORCADA 4" (100 mm) x 3" (75 mm) x 2,2 mm, FECHADURA DE
EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA REF. IMAB, LINHA DUNA 2, EM
AGO INOX, ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA 55 mm, CODIGO
CJ 156655, COM MACANETA TIPO ALAVANCA EM ZAMAC
CROMADO E ROSETA REDONDA EM ACO INOX, INCLUSIVE
ADUELAS. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. G1

UN

1,00

960,18

1.246,22

960,18

1.246,21
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Local: Rua Acre n2 80 - Centro - RJ

PLANILHA ORGAMENTARIA

REFORMA DOS SANITARIOS DO TERREO AO 22° (EXCETO 15° A 18°), G3, G2, G1 E SUBSOLO

ANO

( DATA BASE)

JUNHO

2023

ITEM

DESCRICAO

UN.

QUANT.

Pregco
Unitério

(R$)

Prego
Unitario
com BDI
29,79%

PRECO TOTAL
SEM BDI

PRECO TOTAL
COM BDI

29,79%

SUBTOTAL

13.6.1

PORTA DE MADEIRA , FOLHA MEDIA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADO) 0,80 x 2,10 M E=35mm, COM ADUELA
CONFORME PROJETO, REVESTIMENTO DA PORTA E DA ADUELA
EM LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCO, TEXTURIZADO,
0,8 mm DE ESPESSURA, DOBRADICA DE SOBREPOR COM ABA
INOX, ESCOVADO, REFORGADA 4" (100mm) X 3" (75mm) X
2,2mm, FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA REF:
IMAB, LINHA: DUNA 2, ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA
55mm, CODIGO CJ 156655, COM MAGCANETA TIPO ALAVANCA EM
ZAMAC CROMADO E ROSETA REDONDA EM ACO INOX, FIXACAO
DO CAIXONETE COM ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO.
CASA DE MAQUINAS 22° PAV, G1 E G2.FORNECIMENTO E

UN

5,00

1.740,05

2.258,41

8.700,25

11.292,05

13.7.1

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA, SEMI-SOLIDA
(SARRRAFEADA), 1,20 X 2,10 M, DUAS FOLHAS, LISA, E= 35 MM,
PARA PINTURA, INCLUSIVE DOBRADICAS DE SOBREPOR COM ABA
INOX, ESCOVADO, REFORCADA 4" (100 mm) x 3" (75 mm) x 2,2
mm, FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA REF. IMAB,
LINHA DUNA 2, EM ACO INOX, ACABAMENTO CROMADO,
MAQUINA 55 mm, CODIGO CJ 156655, COM MACANETA TIPO
ALAVANCA EM ZAMAC CROMADO E ROSETA REDONDA EM ACO
INOX, TRINCO DE EMBUTIR, NAS DIMENSOES DE 18 CM (COMP.)
X 2CM (LARG), EXCLUSIVE ADUELAS. FORNECIMENTO E

UN

1,00

1.048,52

1.360,87

1.048,52

1.360,87
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PLANILHA ORGAMENTARIA

REFORMA DOS SANITARIOS DO TERREO AO 22° (EXCETO 15° A 18°), G3, G2, G1 E SUBSOLO

ANO

( DATA BASE)

JUNHO

2023

ITEM

DESCRICAO

UN.

QUANT.

Pregco
Unitério

(R$)

Prego
Unitario
com BDI
29,79%

PRECO TOTAL
SEM BDI

PRECO TOTAL
COM BDI

29,79%

SUBTOTAL

13.8.1

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA, SEMI-SOLIDA (SARRAFEADA),
1,20 X 2,10 M, DUAS FOLHAS, LISA, E= 35 MM, PARA PINTURA,
INCLUSIVE DOBRADICAS DE SOBREPOR COM ABA INOX,
ESCOVADO, REFORCADA 4" (100 mm) x 3" (75 mm) x 2,2 mm,
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA REF. IMAB,
LINHA DUNA 2, EM ACO INOX, ACABAMENTO CROMADO,
MAQUINA 55 mm, CODIGO CJ 156655, COM MACANETA TIPO
ALAVANCA EM ZAMAC CROMADO E ROSETA REDONDA EM ACO
INOX, TRINCO DE EMBUTIR, NAS DIMENSOES DE 18 CM (COMP.)
X 2CM (LARG), INCLUSIVE ADUELAS. FORNECIMENTO E

UN

1,00

1.520,40

1.973,33

1.520,40

1.973,32

139.1

TROCA DE FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA REF:
IMAB, LINHA: DUNA 2, EM INOX, ACABAMENTO CROMADO,
MAQUINA 55mm, CODIGO CJ 156655, COM MAGANETA EM
ZAMAC E ROSETA EM LATAO CROMADO IMAB LINHA DUNA

UN

5,00

248,35

322,33

1.241,75

1.611,66

13.10.1

DOBRADICA DE SOBREPOR COM ABA INOX, ESCOVADO,
REFORCADA 4" (100mm) X 3" (75mm) X 2,2mm. FORNECIMENTO

UN

30,00

19,35

25,11

580,50

753,43

13.111

CAIXONETE PARA AR CONDICIONADO DE 27.000 BTU.
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

172,81

224,29

172,81

224,29

13.0.2

ESQUADRIAS METALICAS

44.952,17

13.1.2

FECHAMENTO EM ALUMINIO LAMBRI, PINTURA ELETROSTATICA
BRANCA, DIMENSOES DE 0,75 (LARGURA) X 1,06 M (ALTURA),
LINHA 28. CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

8,55

1.450,90

1.883,12

12.405,19

16.100,70
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PLANILHA ORGAMENTARIA

REFORMA DOS SANITARIOS DO TERREO AO 22° (EXCETO 15° A 18°), G3, G2, G1 E SUBSOLO

ANO

( DATA BASE)

JUNHO

2023

ITEM

DESCRICAO

UN.

QUANT.

Pregco
Unitério

(R$)

Prego
Unitario
com BDI
29,79%

PRECO TOTAL
SEM BDI

PRECO TOTAL
COM BDI

29,79%

SUBTOTAL

13.2.2

ESQUADRIA COM VENEZIANA EM ALUMINIO COM PINTURA
ELETROSTATICA NA COR BRANCO. VENTILAGAO BANHEIRO G2.
FORNECIMENTO E INSTALACAO

MZ

1,00

1.234,44

1.602,18

1.234,44

1.602,17

13.3.2

PORTA DE ALUMINIO TIPO LAMBRI (CONFORME PROJETO) 1,06 X
2,10 M, COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCO. INCLUI
DOBRADIGCAS EM ALUMINIO PORTA LINHA 30 DE ENCAIXE NA
COR BRANCO, MARCA DE REFERENCIA KMP ACESSORIOS OU
EQUIVALENTE APROVADO, TRINCO TIPO TRANQUETA NA COR
BRANCO E FERROLHO SUPERIOR E INFERIOR NA COR BRANCO
COM 4". FORNECIMENTO E INSTALACAO.

MZ

2,23

1.558,03

2.022,17

3.468,17

4.501,34

13.4.2

PORTA DE ALUMINIO TIPO LAMBRI (CONFORME PROJETO), COM
PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCO. INCLUI DOBRADIGAS
EM ALUMINIO PORTA LINHA 30 DE ENCAIXE NA COR BRANCO,
MARCA DE REFERENCIA KMP ACESSORIOS OU EQUIVALENTE
APROVADO E TRINCO TIPO FERROLHO EM ALUMINIO BRANCO 2".
BOX DE SANITARIOS E CHUVEIROS. BOX DE SANITARIOS E
CHUVEIROS BANHEIRO G2. FORNECIMENTO E INSTALACAO

MZ

7,08

1.534,66

1.991,84

10.865,39

14.102,19

13.5.2

GRADIL DE FERRO FIXADO EM VAOS, FORMADO POR BARRAS
CHATAS DE 25,4 X 4,8 MM E FERROS REDONDOS DE 12,5 MM, NO
MESMO PADRAO DAS GRADES EXISTENTES NAS GARAGENS DO
TRF 22 REGIAO

MZ

2,00

704,84

914,81

1.409,68

1.829,62

13.6.2

SUPORTE PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO DE 27.000
BTU, EM CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 38,1
MM X 3,17 MM (L X E), 3,48 KG/M. FORNECIMENTO E

UN

4,00

218,35

283,40

873,40

1.133,58
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 22 REGIAO MES JUNHO
REFORMA DOS SANITARIOS DO TERREO AO 22° (EXCETO 15° A 18°), G3, G2, G1 E SUBSOLO ANO 2023
Local: Rua Acre n? 80 - Centro - RJ
PLANILHA ORGAMENTARIA ( DATA BASE)
Prego
_ Preco Unitério PRECO TOTAL PRECO TOTAL
ITEM DESCRICAO UN. QUANT. Unitario COM BDI SUBTOTAL
RS) com BDI SEM BDI
( 29,79% 29,79%
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS, TIPO LAMBRI,
1379 COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA. INCLUI FERROLHO DE 10
CM BRANCO E TRINCO TIPO MEIA LUA BRANCO. FORNECIMENTO
E INSTALACAO. G2 M2 2,92 1.501,47 1.948,76 4.378,28 5.682,57
14.0.0 |REVESTIMENTO DE PAREDES 375.230,59
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
14.1.0 |CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. M2 1.718,30 28,10 36,47 48.284,23 62.668,10
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
14.2.0 |APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE ATE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. M2 1.682,30 43,32 56,23 72.877,23 94.587,36
REVESTIMENTO INTERNO TIPO CERAMICA, DIMENSOES 32,5 x
1430 59cm, RETIFICADO, COR BRANCO, ACETINADO, REFERENCIA:
ELIANE - FORMA BRANCO AC, INCLUSIVE REJUNTAMENTO COM
REJUNTE ACRILICO BRANCO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M2 1.074,00 151,59 196,75 162.807,66 211.308,06
1440 CANTON~EIRA DE ALUMINIO COM PINTURA EPOXI BRANCA PARA
PROTECAO DE QUINAS, 1/2 X 1/2" M 113,57 37,94 49,24 4.308,76 5.592,35
REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNA COM PLACAS
1450 PADRONIZADAS DE MARMORE BR%NCO, 30X20X2CM,
ASSENTADA COM ARGAMASSA PREF-FABRICADA DE CIMENTO
COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO DE JUNTAS DE 2MM. M2 0,24 26,73 34,69 6,41 8,32
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Local: Rua Acre n2 80 - Centro - RJ

PLANILHA ORGAMENTARIA

REFORMA DOS SANITARIOS DO TERREO AO 22° (EXCETO 15° A 18°), G3, G2, G1 E SUBSOLO

ANO

( DATA BASE)

JUNHO

2023

ITEM

DESCRICAO

UN.

QUANT.

Pregco
Unitério

(R$)

Prego
Unitario
com BDI
29,79%

PRECO TOTAL
SEM BDI

PRECO TOTAL
COM BDI

29,79%

SUBTOTAL

14.6.0

REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNA COM PLACAS
PADRONIZADAS DE MARMORE BRANCO, 70 X 30 X 2CM,
ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO
COLANTE, INCLUSIVE REJUNTAMENTO DE JUNTAS DE 2MM

MZ

1,40

50,94

66,12

71,31

92,56

14.7.0

REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNA COM PLACAS
PADRONIZADAS DE GRANITO CAPAO BONITO, 50 X 39 X 2 CM,
ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO
COLANTE ACIII PARA PEDRAS NATURAIS, INCLUSIVE

MZ

0,78

619,80

804,44

483,44

627,46

14.8.0

PEITORIL EM MARMORE BRANCO COM PLACAS PADRONIZADAS
DE 90X 38 X 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-
FABRICADA DE CIMENTO COLANTE ACIII PARA PEDRAS NATURAIS,
INCLUSIVE REJUNTAMENTO DAS PEDRAS.

MZ

1,38

193,98

251,77

266,87

346,38

15.0.0

FORROS

57.520,69

15.1.0

FORRO DE GESSO EM CHAPAS DE GESSO ACARTONADO
STANDARD, 12,5mm DE ESPESSURA, APARAFUSADA EM
PERFILADOS METALICOS, INCLUSIVE CORTES PARA LUMINARIAS,
SOM, VISITAS, GRELHAS, ETC.... . MARCA DE REF.:DE REFERENCIA
KNAUF. FORNECIMENTO E INSTALACAO.

MZ

385,76

88,18

114,45

34.016,31

44.149,77

15.2.0

TABEIRA HORIZONTAL EM CHAPAS DE GESSO ACARTONADO
STANDARD, 12,5mm DE ESPESSURA, APARAFUSADA EM PERFIS
METALICOS. ATE 1m DE LARGURA. MARCA DE REFERENCIA
KNAUF. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

15,56

70,27

91,20

1.093,40

1.419,12
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TABEIRA VERTICAL (FECHAMENTO DAS DIFERENCAS DE NiVEL
ENTRE FORROS) EM CHAPAS DE GESSO ACARTONADO
153.0 |STANDARD, 12,5mm DE ESPESSURA, APARAFUSADA EM PERFIS
METALICOS. ATE 30cm DE ALTURA. MARCA DE REFERENCIA
KNAUF. FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 15,56 70,27 91,20 1.093,40 1.419,12
1540 |VISITADEFORO EIAVI GESSO 40x40 CM, COM TAMPA SOLTA. )
MARCA DE REFERENCIA KNAUF. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 44,00 94,47 122,61 4.156,68 5.394,95
REFORCO DE FORRO COM CANTONEIRA 1430, DE ABAS
DESIGUAIS, EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 0,5 MM, PARA
15.5.0 |ENCAIXE DE PAINEL LED 32 x 32 cm. REFORCO APENAS NOS
LADOS COM PRESILHA DA LUMINARIA. MARCA DE REFERENCIA
KNAUF. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 146,00 19,69 25,56 2.874,74 3.731,12
1560 |MONTAGEM DE FO,RRO MODUI:ADO COM REAPROVEITAMENTO
DAS PECAS DE ACRILICO E METALICAS M2 31,00 34,96 45,37 1.083,76 1.406,61
16.0.0 |PISOS 165.085,53
1610 |SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA (ESPESSURA = 2cm) 15
cm DE LARGURA. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 29,00 114,44 148,53 3.318,76 4.307,41
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PLANILHA ORGAMENTARIA

REFORMA DOS SANITARIOS DO TERREO AO 22° (EXCETO 15° A 18°), G3, G2, G1 E SUBSOLO

ANO

( DATA BASE)

JUNHO

2023

ITEM

DESCRICAO

UN.

QUANT.

Pregco
Unitério

(R$)

Prego
Unitario
com BDI
29,79%

PRECO TOTAL
SEM BDI

PRECO TOTAL
COM BDI

29,79%

SUBTOTAL

16.2.0

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM REVESTIMENTO
IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL, Bl COMPONENTE, A BASE DE
RESINAS TERMOPLASTICAS, CIMENTOS COM ADITIVOS E
INCORPORAGAO DE FIBRAS SINTETICAS, COM 3 DEMAOQS
CRUZADAS. MARCA DE REFERENCIA: VIAPLUS, PRODUTO VIAPLUS
7000. ASPERSAO DE AREIA LAVADA PENEIRADA SOBRE A ULTIMA
DEMAO AINDA UMIDA. OS RALOS E INSERTS DEVERAO SER
REFORGADOS COM VEU DE POLIESTER APLICADO SOBRE A 22
DEMAO AINDA UMIDA. SIMILARES DEVERAO SER APROVADOS
PREVIAMENTE PELA FISCALIZAGAO E DEVERAO PERMITIR A
COLAGEM DO PISO E DO AZULEJO DIRETAMENTE SOBRE O
REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE

MZ

548,00

63,28

82,13

34.677,44

45.007,84

16.3.0

REGULARIZAGAO COM CAIMENTO DE 1% PARA OS RALOS, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM EMULSAO
ADESIVA PARA ARGAMASSAS (VIAFIX OU SIMILAR), PREPARO
MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE,
ESPESSURA MEDIA = 3 CM E MINIMA DE 2CM

MZ

548,00

51,58

66,95

28.265,84

36.686,23

16.4.0

PISO EM PORCELANATO ACETINADO 60X60 CM, NA COR
CIMENTO OU EQUIVALENTE APROVADO, MARCA DE REFERENCIA
ELIANE LINHA MUNARI. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO

MZ

458,00

133,04

172,67

60.932,32

79.084,05

17.0.0

RODAPES

44.570,62
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( 29,79% 29,79%
RODAPE 70mm x 15mm EM MDF MADEIRADO PADRAO NOVA
IMBUIA APENAS NA FACE FRONTAL, ACABAMENTO DA BORDA
17.1.0  |SUPERIOR COM FITA DE PVC NO MESMO PADRAO DO MDF
MADEIRADO NOVA IMBUIA, ASSENTADO EM DRYWALL.
FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 195,86 41,02 53,24 8.034,17 10.427,55
RODAPE CERAMICO H=14,5CM EXECUTADO COM O CORTE DO
PROPRIO PISO 60X60cm, NA COR CIMENTO OU EQUIVALENTE
17.20 |APROVADO, MARCA DE REF.: ELIANE LINHA MUNARI. INCLUSIVE
REJUNTAMENTO COM REJUNTE ACRILICO. FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO M 582,00 45,20 58,67 26.306,40 34.143,07
18.0.0 [PAINEIS 1.982,45
1510 PAINEL EM MDF, ESPESSURA DE 6 MM, MADEIRADO PADRAO
NOVA IMBUIA COLADO SOBRE GESSO ACARTONADO E SOBRE M2 11,87 128,68 167,01 1.527,43 1.982,45
19.0.0 |LOUCAS 173.679,01
BACIA SANITARIA CONVENCIONAL NA COR BRANCA - MARCA
DECA OU SIMILAR - LINHA 1ZY - CODIGO: P.11 - (SERAO
19.1.0 |FORNECIDOS E INSTALADOS TAMBEM PELA CONTRATADA: TUBO
DE LIGACAO COM SPUD, ANEL DE VEDAGAO E PARAFUSOS PARA
FIXACAO). FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 84,00 435,88 565,73 36.613,92 47.521,20
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ANO
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UN.

QUANT.

Pregco
Unitério

(R$)

Prego
Unitario
com BDI
29,79%

PRECO TOTAL
SEM BDI

PRECO TOTAL
COM BDI

29,79%

SUBTOTAL

19.2.0

BACIA SANITARIA PARA CAIXA ACOPLADA BRANCA MARCA DE
REF.: DECA, LINHA 1ZY - CODIGO: P.111.17 E CAIXA ACOPLADA
BRANCA COM ACIONAMENTO DUO FAST MARCA DE REF.: DECA -
CODIGO CD.00F.17. (SERAO FORNECIDOS E INSTALADOS
TAMBEM PELA CONTRATADA: ENGATE FLEXIVEL INOX 1/2" X 40
CM COM REGISTRO INTEGRADO, ANEL DE VEDAGAO E
PARAFUSOS PARA FIXACAO ). FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

24,00

553,60

718,52

13.286,40

17.244,41

19.3.0

MICTORIO COM SIFAQO INTEGRADO NA COR BRANCO - MARCA DE
REF.:CELITE OU SIMILAR - MODELO: ECO CELITE COD.: 8285.
(SERAO FORNECIDOS E INSTALADOS TAMBEM PELA
CONTRATADA: VALVULA DE MICTORIO EM ACABAMENTO
CROMADO BINIQUEL MARCA DE REF.: DOCOL OU SIMILAR -
LINHA PRESSMATIC COMPACT - MODELO: 17010306. CONJUNTO
PARA FIXACAO CROMADO PARA MICTORIO, MARCA DE REF.:
CELITE OU SIMILAR, MODELO S-10 CR). FORNECIMENTO E

UN

35,00

768,11

996,93

26.883,85

34.892,54

19.4.0

CUBA DE EMBUTIR OVAL MEDIDAS INTERNAS 440 X 330 MM, COR
BRANCA, MARCA DE REFERENCIA DECA L.37. (SERAO
FORNECIDOS E INSTALADOS TAMBEM PELA CONTRATADA:
RABICHO FLEXIVEL EM METAL CROMADO 1/2" x 30 CM, COM
SIFAO CROMADO PARA LAVATORIO 1" x 1 1/2" MARCA DECA OU
SIMILAR - MODELO: 1680C.100.112). FORNECIMENTO E

UN

109,00

518,12

672,47

56.475,08

73.299,00
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TANQUE DE AGCO INOX DE SOBREPOR, 63 X 51 X 26 CM, 35 L,
1950 M’ARCA DE REFERENCIA IZ~)OCOL/F,RANKE, MODELO: TS550.INCLUI
VALVULA DE 3 1/2" E SIFAO FLEXIVEL DE PVC. FORNECIMENTO E
INSTALACAO UN 1,00 556,18 721,87 556,18 721,86
20.0.0 [METAIS 140.710,82
TORNEIRA DE BANCA CROMADA ANTIVANDALISMO COM
2010 ACIONAMENTO HIDROMECANICO - MARCA FABRIMAR OU
SIMILAR - LINHA ACQUAPRESS - MODELO 1180 - AV.
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 109,00 419,59 544,59 45.735,31 59.359,85
TORNEIRA DE PAREDE CROMADA PARA USO GERAL SEM
20.2.0 |AREJADOR - MARCA FABRIMAR OU SIMILAR - LINHA AQUARIUS -
CODIGO 1153. FORNECIMENTO E INSTALAGCAO UN 39,00 139,35 180,86 5.434,65 7.053,63
TORNEIRA DE PAREDE CROMADA PARA PIA DE COZINHA COM
203.0 [AREJADOR - MARCA DECA OU SIMILAR - LINHA TARGA - CODIGO
1159C40CR. FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 3,00 260,34 337,90 781,02 1.013,68
DUCHA HIGIENICA CROMADA COM REGISTRO E DERIVACAO COM
2040 MANG}JEIRA FLEXIVEL METALICA DE 1,20 M, MARCA DE
REFERENCIA DECA DESIGN UNIVERSAL - REF. 1984.C.ACT.QUA.CR.
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 108,00 292,21 379,26 31.558,68 40.960,01
SIFAO METALICO CROMADO PARA PIA DE COZINHA 11/2"X 1
2050 [1/2"- MARCA DE REFERENCIA: DECA - CODIGO 1680C.
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 415,23 538,93 830,46 1.077,85
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VALVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA DE COZINHA - MARCA
20.60 |TRAMONTINA - LINHA PRIME - REF: 94510002. FORNECIMENTO E
INSTALACAO UN 2,00 151,38 196,48 302,76 392,95
CUBA DE EMBUTIR EM ACO INOX 304, 40 CM X 34 CM,
PROFUNDIDADE = 17 CM, ESPESSURA DA CHAPA = 0,6 MM,
2070 |MARCA DE REFERENCIA TRAMONTINA LAVINIA, REFERENCIA
94020203 COM VALVULA AMERICANA DE METAL CROMADO 4
1/2" X1 1/2". CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO E UN 2,00 473,30 614,30 946,60 1.228,59
GRELHA QUADRADA COM CAIXILHO, 15 CM, EM ACO INOX 304,
2080 [ROTATIVATIPO " ANTI- INSETO", MARCA DE REFERENCIA TIGRE.
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 41,00 146,22 189,78 5.995,02 7.780,93
GRELHA CEGA QUADRADA COM CAIXILHO, 15 CM X 15 CM, EM
209.0 [ACO INOX 304, REFERENCIA: MOLDENOX COD: 119 AC.
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 18,00 142,99 185,59 2.573,82 3.340,56
ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA CLASSICA
20.100 [SALVAGUA CROMADO - MARCA DE REF.: DOCOL - COD.:
01021506. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 84,00 149,28 193,75 12.539,52 16.275,04
ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO,
20.11.0 |DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" MARCA DE REF.: FABRIMAR LINHA
AQUARIUS. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 85,72 111,26 514,32 667,53
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL E ACRILICO, MARCA DE
20.12.0 [REF.: FABRIMAR LINHA UNIVERSAL CODIGO 5460-UN OU
EQUIVALENTE TECNICO APROVADO. FORNECIMENTO E UN 6,00 200,35 260,03 1.202,10 1.560,20
21.0.0 |ACESSORIOS 73.297,11
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ASSENTO PLASTICO NA COR BRANCA - MARCA DECA OU SIMILAR -
21.1.0  [LINHA IZY RAVENA - MODELO: AP.01. FORNECIMENTO E
COLOCACAO UN 108,00 65,40 84,88 7.063,20 9.167,32
ESPELHO DE CRISTAL. ESPESSURA DE 6mm, COM BISOTE DE
2120 [2,5cm, COLADO SOBRE PLACA DE MDF RESISTENTE A UMIDADE
(R.U). FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 52,61 910,48 1.181,71 47.898,53 62.167,50
FILTRO DE AGUA COM TEMPERATURA MEDIA DE SAIDA DE AGUA
130 |PESC PRESSAO MINIMA E MAXIMA D:A REDE HIDRAULICA 3 A
40 METROS DE COLUNA D'AGUA, TENSAO 127 V, CONSUMO 140
W. REFERENCIA: SOFT PLUS. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 0,98 1.391,57 1.806,12 1.358,17 1.762,77
CHUVEIRO ELETRICO, 6400W, 220V CORPO PLASTICO NA COR
2140 |BRANCO, MARCA DE REFERENCIA LORENZETTI LINHA TOP JET.
FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,10 139,25 180,73 153,73 199,52
22.0.0 |BANCADAS 72.670,87
BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA 100 X 50 CM,
2210 [ESPESSURA 2 CM, COM SAIA DE 15 CM E FRONTISPICIO DE 15CM,
COM TRES FUROS. FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00 808,86 1.049,82 808,86 1.049,81
BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA 1,40 X 0,47 M,
2220 |ESPESSURA 2 CM, COM SAIA E FRONTISPICIO DE 15 CM, E UM
FURO. FORNECIMENTO E COLOCAGCAO UN 1,00 1.133,96 1.471,77 1.133,96 1.471,76
BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA 1,45 M X 0,50 M,
2230 [ESPESSURA 2 CM, COM SAIA E FRONTISPICIO DE 15 CM, UM
FURO E CORTE PARA DETALHE EM "L". FORNECIMENTO E UN 2,00 1.133,96 1.471,77 2.267,92 2.943,53
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BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA 1,48 M X 0,50 M,
2240 |ESPESSURA 2 CM, COM SAIA E FRONTISPICIO DE 15 CM, UM
FURO. FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00 1.133,96 1.471,77 1.133,96 1.471,76
BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA 1,50 M X 0,55 M,
2250 |ESPESSURA 2 CM, COM FRONTISPICIO DE 15 CM, E UM FURO.
FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00 1.135,91 1.474,30 1.135,91 1.474,29
BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA 1,75 M X 0,50 M,
2260 |ESPESSURA 2 CM, COM FRONTISPICIO DE 15 CM, E UM FURO.
FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 29,00 1.420,83 1.844,10 41.204,07 53.478,76
BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA 1,83 M X 0,50 M,
2270 |ESPESSURA 2 CM, COM FRONTISPICIO DE 15 CM, E UM FURO.
FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2,00 1.493,62 1.938,57 2.987,24 3.877,13
BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA 1,86 M X 0,50 M,
2280 |ESPESSURA 2 CM, COM FRONTISPICIO DE 15 CM, E UM FURO.
FORNECIMENTO E COLOCAGCAO UN 1,00 1.493,62 1.938,57 1.493,62 1.938,56
BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA 1,90 M X 0,50 M,
229.0 |ESPESSURA 2 CM, COM FRONTISPICIO DE 15 CM, E UM FURO.
FORNECIMENTO E COLOCAGCAO UN 2,00 1.101,62 1.429,79 2.203,24 2.859,58
BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA 2,00 M X 0,50 M,
22.100 [ESPESSURA 2 CM, COM FRONTISPICIO DE 15 CM, E UM FURO.
FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 1,00 1.622,39 2.105,70 1.622,39 2.105,69
23.0.0 [PINTURA 327.804,27
2310 LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSAO COM
DETERGENTE E DESENGRAXANTE M2 4.877,37 6,30 8,18 30.727,43 39.881,13
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23.2.0 |LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU M2 19,53 2,39 3,10 46,67 60,58
2330 |LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA M2 19,53 9,38 12,17 183,19 237,76
2340 [PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA M2 19,53 33,05 42,90 645,46 837,75
5350 APLICACAO MASSA ALQUIDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA
COM TINTA DE ACABAMENTO M2 19,53 26,64 34,58 520,27 675,27
2360 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014 M2 178,20 20,38 26,45 3.631,71 4.713,60
2370 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA PVA EM FORRO DE GESSO,
DUAS DEMAOQS M2 549,08 35,59 46,19 19.541,75 25.363,24
5380 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES
E TETOS INTERNOS M2 4.471,64 6,00 7,79 26.829,84 34.822,44
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA
5390 ACAB~AMENTO SEMIBRILHO EM PAREDES, NO MINIMO DUAS
DEMAOS, SEM EMASSAMENTO, TINTA COR BRANCO NEVE,
MARCA DE REFERENCIA: SUVINIL M2 677,00 17,79 23,09 12.043,83 15.631,68
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA
53100 ACAB~AMENTO FOSCO EM FORRO DE GESSO, NO MI'NIIVAIO DUAS
DEMAOS, TINTA COR BRANCO NEVE, MARCA DE REFERENCIA:
SUVINIL M2 550,00 19,40 25,18 10.670,00 13.848,59
53110 PINTURA COM FUNDO DE ADERENCIA EM TUBO DE FERRO
GALVANIZADO DE @ 1". UMA DEMAO. FORNECIMENTO E M2 70,78 21,21 27,53 1.501,24 1.948,46
53120 PINTURA COM FUNDO DE ADERENCIA EM TUBO DE FERRO
GALVANIZADO DE @ 1.%". UMA DEMAO. FORNECIMENTO E M2 28,75 21,21 27,53 609,78 791,44
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 22 REGIAO MES JUNHO
REFORMA DOS SANITARIOS DO TERREO AO 22° (EXCETO 15° A 18°), G3, G2, G1 E SUBSOLO ANO 2023
Local: Rua Acre n? 80 - Centro - RJ
PLANILHA ORGAMENTARIA ( DATA BASE)
Prego
_ Preco Unitério PRECO TOTAL PRECO TOTAL
ITEM DESCRICAO UN. QUANT. Unitario COM BDI SUBTOTAL
RS) com BDI SEM BDI
( 29,79% 29,79%
PINTURA COM FUNDO DE ADERENCIA EM TUBO DE FERRO
23.13.0 |GALVANIZADO DE @ 1 1/2". UMA DEMAO. FORNECIMENTO E
PINTURA M2 32,06 21,21 27,53 679,99 882,56
53140 PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO EM TUBO DE ACO PRETO
DE @ 2". UMA DEMAO. FORNECIMENTO E PINTURA M2 183,32 21,21 27,53 3.888,21 5.046,51
53150 PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO EM TUBO DE ACO PRETO
DE ¢ 2 1/2". UMA DEMAO. FORNECIMENTO E PINTURA M2 31,61 21,21 27,53 670,44 870,17
53160 PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO EM TUBO DE ACO PRETO
DE @ 3". UMA DEMAO. FORNECIMENTO E PINTURA M2 33,59 21,21 27,53 712,44 924,68
23170 PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO EM TUBO DE ACO PRETO
DE @ 4". UMA DEMAO. FORNECIMENTO E PINTURA M2 254,66 21,21 27,53 5.401,33 7.010,39
PINTURA COM TINTA ESMALTE EM TUBO DE FERRO
23.180 |GALVANIZADO, VERMELHO SEGURANCA, BRILHANTE, TUBO DE 1"
DE DIAMETRO, DUAS DEMAOS. FORNECIMENTO E PINTURA. M2 70,75 41,19 53,46 2.914,19 3.782,33
PINTURA COM TINTA ESMALTE EM TUBO DE FERRO
23.19.0 |GALVANIZADO, VERMELHO SEGURANCA, BRILHANTE, TUBO DE
1.%4" DE DIAMETRO, DUAS DEMAOS. FORNECIMENTO E PINTURA M2 28,75 41,19 53,46 1.184,21 1.536,98
PINTURA COM TINTA ESMALTE EM TUBO DE FERRO
23200 |GALVANIZADO, VERMELHO SEGURANCA, BRILHANTE, TUBO DE @&
11/2" DE DIAMETRO, DUAS DEMAOS. FORNECIMENTO E M2 32,06 41,19 53,46 1.320,55 1.713,94
PINTURA COM TINTA ESMALTE EM TUBO DE FERRO
23.21.0 |GALVANIZADO, VERMELHO SEGURANCA, BRILHANTE, TUBO DE @&
2" DE DIAMETRO, DUAS DEMAOS. FORNECIMENTO E PINTURA M2 183,32 41,19 53,46 7.550,95 9.800,37
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 22 REGIAO

Local: Rua Acre n2 80 - Centro - RJ

PLANILHA ORGAMENTARIA

REFORMA DOS SANITARIOS DO TERREO AO 22° (EXCETO 15° A 18°), G3, G2, G1 E SUBSOLO

ANO

( DATA BASE)

JUNHO

2023

ITEM

DESCRICAO

UN.

QUANT.

Pregco
Unitério

(R$)

Prego
Unitario
com BDI
29,79%

PRECO TOTAL
SEM BDI

PRECO TOTAL
COM BDI

29,79%

SUBTOTAL

23.22.0

PINTURA COM TINTA ESMALTE EM TUBO DE FERRO
GALVANIZADO, VERMELHO SEGURANGA, BRILHANTE, TUBO DE @
2 1/2" DE DIAMETRO, DUAS DEMAQS. FORNECIMENTO E

MZ

31,61

41,19

53,46

1.302,01

1.689,88

23.23.0

PINTURA COM TINTA ESMALTE EM TUBO DE FERRO
GALVANIZADO, VERMELHO SEGURANGA, BRILHANTE, TUBO DE @
3" DE DIAMETRO, DUAS DEMAOQS. FORNECIMENTO E PINTURA

MZ

33,59

41,19

53,46

1.383,57

1.795,73

23.24.0

PINTURA COM TINTA ESMALTE EM TUBO DE FERRO
GALVANIZADO, VERMELHO SEGURANGA, BRILHANTE, TUBO DE @
4" DE DIAMETRO, DUAS DEMAQS. FORNECIMENTO E PINTURA

MZ

254,66

41,19

53,46

10.489,44

13.614,25

23.25.0

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA PARA
PISO, NO MINIMO DUAS DEMAOS, INCLUSO FUNDO
PREPARADOR, TINTA COR CINZA CONFORME PADRAO EXISTENTE,
MARCA DE REF.:DE REFERENCIA: CORCOVADO

MZ

1.742,00

51.092,86

66.313,42

23.26.0

PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10
CM, APLICACAO MANUAL. AF_05/2021

MZ

576,10

2.713,43

3.521,76

23.27.0

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA
ACABAMENTO SEMIBRILHO EM PAREDES, NO MiNIMO DUAS
DEMAOS, SEM EMASSAMENTO, TINTA COR BRANCO NEVE COM
FAIXAS BRANCAS E AMARELAS CONFORME PADRAO EXISTENTE,
MARCA DE REF.:DE REFERENCIA: SUVINIL

MZ

1.306,27

13,41

17,40

17.517,08

22.735,41

23.28.0

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA
ACABAMENTO FOSCO EM TETOS, NO MiNIMO DUAS DEMAOS,
TINTA COR BRANCA, MARCA DE REF.: SUVINIL

MZ

1.953,34

15,70

20,38

30.667,43

39.803,26
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 22 REGIAO MES JUNHO
REFORMA DOS SANITARIOS DO TERREO AO 22° (EXCETO 15° A 18°), G3, G2, G1 E SUBSOLO ANO 2023
Local: Rua Acre n2 80 - Centro - RJ
PLANILHA ORQAMENTARIA ( DATA BASE)
Preco UP,'e,g',’ PRECO TOTAL
ITEM DESCRICAO UN. QUANT. Unitério nitario | PRECO TOTAL COM BDI SUBTOTAL
RS) com BDI SEM BDI
( 29,79% 29,79%
PINTURA DE TUBOS DE PVC COM PRIMER DE ADERENCIA DO TIPO
23.29.0 [GALVITE (1 DEMAO) E TINTA ESMALTE SINTETICO (2 DEMAOS) NA
COR PRETA - QUALQUER DIAMETRO M2 48,86 83,24 108,04 4.067,10 5.278,69
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO)
23300 [PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO) M2 15,07 29,67 38,51 447,12 580,32
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE
2331.0 [SINTETICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS EXECUTADO EM OBRA (2 DEMAOS) M2 15,07 58,07 75,37 875,11 1.135,81
53320 |PINTURA COM ESMALTE SINTETICO ACETINADO, 2 DEMAOS
(ESQUADRIAS DE MADEIRA) M2 19,53 37,71 48,94 736,47 955,87
24.0.0 [LIMPEZA 25.670,87
2410 [LIMPEZA DIARIA MES 10,00 546,92 709,85 5.469,20 7.098,47
2420 [LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 3.857,03 3,71 4,82 14.309,58 18.572,40
25.0.0 |ADMINISTRACAO 426.115,89
25.1.0 |ADMINISTRACAO LOCAL UN 1,00 | 328.311,81 | 426.115,90 328.311,81 426.115,89
VALOR TOTAL 3.941.704,98
RESPONSAVEL TECNICO PELA EXECUCAO DO ORCAMENTO: ANALISTA JUDICIARIO/ENGENHARIA / MATRICULA 11450 / CREA: 1985104058
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 22 REGIAO
REFORMA DOS SANITARIOS DO TERREO AO 22° (EXCETO 15° A 18°), G3, G2, G1 E SUBSOLO
Local: Rua Acre n2 80 - Centro - RJ
LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

N2 ITEM DESCRICAO UN. 222 212 202 192 142 132 122 112 10° 92 82 7° 62 52 42 3¢ 20 G3 G2 Gl TERREO |SUBSOL TOTAL

1.0.0  SERVICOS PRELIMINARES

1.1.0 PROTEGAO DE ELEVADOR - FORNECIMENTO E UN 1,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,00

120 |MOBILIZACAO UN 1,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,00

1.3.0 DESMOBILIZACAO UN - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,00 | - - 1,00
PLACA DE OBRA, EM LONA, CONFORME PADRA

140 C 0BRA, ONA, CONFO ° 1,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,00
TRF, NAS MEDIDAS DE 2,00 x 1,15m. UN

150 PROTEGAO DE PISO MARCA DE REFERENCIA:

- SALVAPISO - FORNECIMENTO E INSTALACAO M2 #9698 | 96,98 | 9544 [ 9544 | 9544 95,44 | 9544 | 9544 | 9544 9544 95,44 | 9544 | 9544 95,44 95,44 95,44 - - 120,60 | - 1.780,16

PROTECAO COM LONA PLASTICA PRETA COM

160 ¢ , 912 371| 395| 39| 39| 39 390 | 39| 39/ 39] 39 39| 39 39| 39 3,90 3,90 - - - - 71,42
ESPESSURA DE 150 MICRAS - FORNECIMENTO E M

PROTEGCAO EM MADEIRA PARA EQUIPAMENTOS
PESADOS DA GRAFICA, COMPOSTA DE SARRAFOS

79 12,5X 10 CM, CAIBROS 5 X 5 CM E TABUAS DE 30 ) B B B N - N - N - - - - - 40,10 - - - - - - 40,10
CM. TODAS AS MADEIRAS EM PINUS. w2
150 | ROTECAO DE MDF MADEIRADO (PAINELS) NOS 3209 528| 602| 524 524| 560| S560| 560 S560| 578| 578 s591| s591| 612 12| 12| 612 - - 4,43 - 128,56
" |CORREDORES DE ACESSO AOS BANHEIROS M2 g - 4 g g g 4 g 4 g . g g 2 2 , 2 , ,

200 DEMOLICOES/REMOCOES
RETIRADA DE TUBULA(;IiO DE FERRO

GALVANIZADO / FERRO FUNDIDO ™M - 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00| 14,00| 14,00| 14,00| 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 1400 90,10 | 3445 - 362,55
220 _|RETIRADA DE TUBULAGAO DE PVC M | 3855 2935 2935 | 27,42 27,42 27,42 27,42 2742 2742 2742 27,42 27,42 2742 27,42 2742 2742 2742 3828 | 30,00 - - 549,41
REMOGAO MANUAL DE DIVISORIAS DE MARMORE
230 |/ GRANITO, PLACAS, MATERIAIS, PECAS, INCLUSIVE
ESTRUTURAS DE FIXAGAO SEM w2 | 13,07 | 1642 1642 | 1619| 1619| 1619| 1619| 1619 1619 | 1619 | 1619| 1619| 1619 | 1609 | 1619 | 1619 | 16,19 15,57 | - 12,50 | - 300,54
140 |REMOCAO DE SOLEIRA DE MARMORE OU GRANITO
(LARGURA MEDIA 15 CM), SEM M 210 140| 140| 140| 140| 140| 140| 140| 140| 140| 140| 140| 140| 140| 140| 140| 1,40 - - 2,10 | - 26,60
50 |REMOCAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA
INCLUSIVE BATENTES, ADUELAS E ALIZARES w2 861| 567| 567| 567| 567| 567| 567| 567| 567| 567| 567| 567| 567| 567| 567| 567| 567 - 11,36 4,41 | - 115,10
260 REMOGAO DE ESQUADRIAS DE AGO E ALUMINIO —
INCLUSIVE BATENTES w2 - - - - - - - - - - - - - - - - 1,96 6,28 0,50 | - 8,74 =
170 |REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, ]
COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN | 1000| 800| - 800 800 800| 800| 800| 800| 800| 800 - 800 800| 800| 800| 800 - - 8,00 | - 130,00 ———
REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, e
280 —
SEM REAPROVEITAMENTO UN - - 6,00 | - - - - - - - - 4,00 | - - - - - 10,00 8,00 | - - 28,00
290 |REMOCAO DE FIACAO ELETRICA ™M 100,00 | 100,00 - 200,00 ———
»100 |REMOCAO E REINSTALACAO DE DUTO DE —_—
EXAUSTAO EM CHAPAS DE AGO GALVANIZADO kG | 2808 | 2808 | 2808 | 2808| 2808 | 2808 | 2808| 2808| 2808 | 2808 | 2808 | 2808| 2808| 2808| 2808 | 2808 | 2808 - - - - 477,36 —
2110 _|DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO M2 | 21,00 2808] 17,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 | 19,00 19,00] 19,00 19,00 19,00 19,00 | 19,00 - - 23,00 | - 355,08 ——
120 | PEMOLICAO DE ALVENARIA DE THOLO CERAMICO ;
FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM e 500 400| 400| 400| 400| 400| 400| 400| 400| 400| 400| 400| 400| 400| 400| 400| 4,00 - 7,86 4,00 | - 80,86 [ee]
130 |PEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO EM g
PAREDE, SEM REAPROVEITAMENTO M2 | 93,00 126,00 | 63,00 | 133,00 | #####| 133,00 | 133,00 | 133,00 | st | st | 133,00 | 133,00 | | 133,00 | 133,00 | 133,00 [ 133,00 73,00 3056 | 90,00 - 2.337,56 N
2140 |PEMOLICAO DE PISO CERAMICO E CAMADA DE g
REGULARIZAGAO (E=3CM) SOBRE LASTRO DE M2 | 21,00| 17,00 17,00| 19,00| 19,00| 19,00| 19,00 19,00 19,00 | 19,00 | 19500| 19,00| 19,00| 19,00| 19,00 | 19,00 19,00 48,00 | 53,13 | 23,00 - 445,13 o
1150 |PEMOLICAO DE ARGAMASSA DE FORMA MANUAL, <
SEM REAPROVEITAMENTO M2 | 93,00| 63,00 63,00| 67,00| 67,00| 67,00| 67,00 67,00| 67,00| 67,00 67,00| 67,00| 67,00| 67,00 | 67,00 67,00 67,00 110,00 | 67,10 [ 90,00 | - 1.424,10 O
2160 | DEMOLIGAO MANUAL DE CONTRAPISO M | 21,00] 17,00] 17,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 | 19,00 19,00] 19,00 19,00 19,00 19,00 | 19,00 48,00 [ 5313] 23,00]- 445,13 E
2170 | ARRANCAMENTO DE BANCADA DE PIAOUBANCA | M 449 313| 313 348 348 348| 348| 348| 348| 348| 348 348| 348| 348 348| 348[ 348 2,00 3,07 510 - 69,64 o
180 | REMOGAO DE INTERRUPTORES E TOMADAS PARA [
POSTERIOR REAPROVEITAMENTO UN 300 200| - 200 200 200 200 200 200| 200]| 200 - 200 200| 200 200| 200 - - - |- 31,00
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 22 REGIAO
REFORMA DOS SANITARIOS DO TERREO AO 22° (EXCETO 15° A 18°), G3, G2, G1 E SUBSOLO
Local: Rua Acre n2 80 - Centro - RJ
LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

N2 ITEM DESCRICAO UN. 222 212 202 192 142 132 122 112 10° 92 82 7° 62 52 42 32 22 G3 G2 Gl TERREO |SUBSOL TOTAL

2190 REMOGAO DE INTERRUPTORES E TOMADAS SEM

REAPROVEITAMENTO UN - - 1,00 | - - - - - - - - 1,00 | - - - - - 6,00 5,00 5,00 - 18,00
2200 REMOGAO DE DETECTORES DE TOMADA PARA

POSTERIOR REAPROVEITAMENTO UN 3,00 2,00 - 2,00 | 2,00 2,00 2,00 2,00 | 2,00 2,00 2,00 - 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 - - - - 31,00
2210 |REMOCAO DE DETECTORES DE FUMACA SEM UN - - 2,00 | - - - - - - - - 2,00 | - - - - - - - - 4,00

REMOGAO MANUAL DE DIVISORIAS DE MADEIRA
2.220 |EFETUANDO CORTES PARA MELHOR

APROVEITAMENTO DO ESPACO EM CACAMBA UN - e - - - - - - - - - - - 27,00 | - - - 122,98 | - - 149,98
2230 |REMOCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO un | s00| 8oo| 8oo| 8oo| s800| 800| 800| 8o00| 800| 800| 800| 800| 800| 800| 800| 800| 800 6,00 6,00 7,00 | - 152,00
2240 |DEMOLICAO DE PAREDES DE GESSO M2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 185,32 | - - 185,32

REMOCAO DE FORRO MODULADO COM ACRILICO,
2250  [METALICO TIPO PARALINE E GESSO EM PLACAS,

INCLUINDO ESTRUTURA DE SUSTENTACAO w2 - - 15,32 | - - - - - - - - 17,04 | - - - - - 60,00 | 47,00 |- - 139,36
1260 |REMOCAO DE PAINEL EM MDF MADEIRADO

COLADO EM ALVENARIA OU GESSO ACARTONADO | M2 | 070| 1,70 - 063| o068| o068| o068| o068 o068 068| 068 068| 068| 068| 068| 068| 068 - - - - 11,87
2270 _|REMOCAO DE PINTURA A OLEO OU ESMALTE M2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 243,40 - - 243,40

REMOGAO CUIDADOSA DE FORRO MODULADO
2280 |COM ACRILICO, METALICO TIPO PARALINE E GESSO
EM PLACAS, INCLUINDO ESTRUTURA DE M2 - - - - - - - - - - - - - - 31,00 | - - - - - - 31,00
3.00 REMOGAO DE ENTULHO E TRANSPORTES
ENSACAMENTO DE ENTULHO UTILIZANDO SACOS

>*° | bE RAFIA DE 60cm x 90cm M | 03 | 025 | 025] o030 030 o030| o030]| o030| 03| 03| 030]| o030 030]| 030| 030| 030[ 030 1,44 12,40 0,32 0,06 19,22

120 LOCAGAO DE EACAMBAlESTACIO/NA'R\A DE 5m?
PARA REMOGAO DE RESIDUOS SOLIDOS CLASSESA, | M° | 280 | 236 | 236| 262| 262| 262| 262| 262| 262| 262| 262 262 262| 262| 262| 262| 262 14,34 | 127,66 3,16 0,55 | 190,00

330 _|CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CACAMBA M | 289 [ 236 | 236] 262| 262 262 262 262| 262| 262| 262 262 262 262| 262| 262| 262 14,34 | 127,66 3,16 0,55 | 190,00

3.4.0 [TRANSPORTE HORIZONTAL A 100m DE DISTANCIA M2 4,913 4,012 4,01 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 4,45 24,38 217,02 5,37 0,94 323,00

450 |TRANSPORTE VERTICAL COM ELEVADOR DO —_—
TERREO AO 152 PAVIMENTO M | 4913 | 4012 | 401| 445| 445| 445| 445| 445| 445| 445| 44s| 445 445| 445| 445| 445| 445 2438 | 217,02 5,37 0,94 | 323,00 =

400 RECUPERACAO ESTRUTURAL DE LAJES E VIGAS ——

10 ESQARIFICACAO MANUAL, CORTE DE CONCRETO ——
ATE 3cm DE PROFUNDIDADE M2 - 0,5 050| 050 050| o050| 050| 050| o050| o050| 050| 050| 050| 050| 050| 050[ 1,80 1,75 5,19 8,51 472| 29,47 —

w20 |REFORCO ESTRUTURAL COM EMENDA POR ———
TRANSPASSE PARA RECONSTITUIGAO DE SECAO DE | KG - 0125 | 013 013 013 013| 013| 013| 013| 013| 013 013| 013| 013| 013| 013| 013 - 11,90 1,00 604| 2095 ——

430 |LIXAMENTO ELETRICO DE ARMADURA COM M2 - 0,5 050 050 o050] o50] o50] o50] o50] o050 050] o50] o050] o050 o050] 050] 1,80 1,75 5,19 8,51 472 2947 ]

440 |REVESTIMENTO POLIMERICO ANTICORROSIVO —
PARA PROTEGAO DE ARMADURAS, TIPO ARMATEC | M2 - 0,5 050| 050 o050| o050| 050| 050| 050| o050 | 050| o050| 050| 050| 050| 050[ 1,80 1,75 5,19 8,51 472| 2947 — 3‘.
RECUPERAGAO ESTRUTURAL COM ARGAMASSA ™

450  [POLIMERICA, TIPO ARGAMASSA REPARO o]
ESTRUTURAL, MARCA DE REFERENCIA : w2 - 0,5 050| 050 050| 050| 050| 050| 050| 050| 050| 050| 050| 050| 050| 050| 1,34 0,86 4,04 8,55 456| 2685 g

w60 | GROUT PRE-FABRICADO, TIPO GROUT RAPIDO. S
MARCA DE REFERENCIA: QUARTZOLIT M3 - - - - - - - - - - - - - - - - 0,07 0,14 0,06 - 0,21 0,48 I
REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURA DE CONCRETO o

470  |COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, <
E=2mm, TIPO SIKADUR 32, MARCA DE REFERENCIA:| M2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,89 1,95 0,50 1,00 4,34 O
APLICAGAO DE AGENTE DE CURA APLICADO NAS E

480  |AREAS DE RECUPERAGCAO ESTRUTURAL, TIPO o
CURING, MARCA DE REFERENCIA: VEDACIT m? - 05 050| o050| o050| os0| o050| 050| 050| 050| 050| 050| 050| 050| 050| 050| 180 1,75 4,02 8,55 4,72 28,34 [
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 22 REGIAO
REFORMA DOS SANITARIOS DO TERREO AO 22° (EXCETO 15° A 18°), G3, G2, G1 E SUBSOLO
Local: Rua Acre n2 80 - Centro - RJ
LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Ne ITEM DESCRICAO UN. | 22¢ | 212 | 200 | 192 | 14e | 13¢ 120 112 | 100 92 82 72 62 52 42 32 22 G3 G2 G1 TERREO |suBsoLo| TOTAL
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
490 |VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 w2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,92 | - - 1,92
w100 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME
TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E ™M - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6,00 6,00
4110 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME N
TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E mxvied - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12,00 12,00
RECUPERAGAO DO PISO DO G1 COM
4120  |ESCARIFICAGAO MANUAL, CORTE DE CONCRETO
ATE 3cm DE PROFUNDIDADE E LANACAMENTO DE_| M2 - - |- - - - - - - - - - - - - - - - 91,46 | - - 91,46
500 INSTALACOES ELETRICAS
510 |BANDEJAPERFURADA E ACESSORIOS.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO M |- - - - - - - - - - - - - - - - - 60,00 | 80,00 | - - 140,00
520 ELETRODUTO FLEXIVEL METALICO SEM COBERTURA
@ %" COM CONECTORES. FORNECIMENTO E v |- - 20,00 | - - - - - - - - 20,00 | - - - - - 110,00 | 220,00 | - - 370,00
530 |FLETRODUTO FLEXIVEL SEM COBERTURA @ 2’ COM
CONECTORES. FORNECIMENTO E INSTALAGAO v |- - - - - - - - - - - - - - - - - 10,00 | 40,00 | - - 50,00
a0 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO AMARELO
PVC @ %” COM CONECTORES. FORNECIMENTO E M |- - - - - - - - - - - - - - - - - 30,00 [ 80,00 | - - 110,00
450 |'UMINARIALED FINA PARA PERFILADO >2100LM -
<36W (6500K). FORNECIMENTO E INSTALAGAO un |- - - - - - - - - - - - - - - - - 18,00 | 27,00 - 45,00
w60 |PAINELDE LED 32x32cm >1800LM - <24W (4000K-
6000K). FORNECIMENTO E INSTALAGAO un |- - 8,00 | - - - - - - - - 8,00 | - - - - - - 12,00 8,00 - 36,00
570 INTERRUPTOR SIMPLES BIPOLAR BRANCO
(CONJUNTO COMPLETO). FORNECIMENTO E un |- - 2,00 | - - - - - - - - 2,00 | - - - - - 4,00 3,00 3,00 - 14,00
550 |CONDULETE MULTIPLO 3/4" TIPO X ALUMINIO.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO un |- - 8,00 | - - - - - - - - 8,00 | - - - - - - 17,00 | - - 33,00
CONDUTOR ISOLADO 1,5mm? - 1 kV - NAO —_—
5.9.0 - —
HALOGENADO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO M |- - 40,00 | - - - - - - - - 40,00 | - - - - - 400,00 | 500,00 | - - 980,00
4100 |CONDUTORISOLADO 2,5mm? - 1 kV - NAO ]
HALOGENADO. FORNECIMENTO E INSTALACAO M |- - - - - - - - - - - - - - - - - 150,00 | 400,00 | - - 550,00 ———
o110 |CONDUTOR ISOLADO 6,0mm? - 1kV-NAO e
HALOGENADO. FORNECIMENTO E INSTALACAQO M |- - - - - - - - - - - - - - - - - 100,00 | - - - 100,00
5120 CONDUTOR ISOLADO 16,0mm? - 1 kV - NAQ —
HALOGENADO. FORNECIMENTO E INSTALACAO v |- - - - - - - - - - - - - - - - - - 150,00 | - - 150,00 =
130 |CONDUTORISOLADO 25,0mm? - 1kV - NAO —
HALOGENADO. FORNECIMENTO E INSTALACAQ v |- - - - - - - - - - - - - - - - - 200,00 | - - - 200,00 e
4100 |TOMADA 4 X4 (CONJUNTO COMPLETO) COM 4 ;
MODULOS - 20A 250V. FORNECIMENTO E UN |- - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,00 | - - 2,00 [ee]
4150 |TOMADA 4 X2 (CONJUNTO COMPLETO) COM 2 g
MODULOS - 10A 250V. FORNECIMENTO E un_ |- - - - - - - - - - - - - - - - - 6,00 8,00 | - - 14,00 N
o160 |TOMADA 4 X2 (CONJUNTO COMPLETO) COM 1 g
MODULO - 20A 250V. FORNECIMENTO E un |- - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,00 | - - 2,00 o
517.0 TOMADA 4 X 2 (CONJUNTO COMPLETO) COM 2 <
MODULOS - 20A 250V. FORNECIMENTO E un |- - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,00 | - - 2,00 (@]
5180 |CAIXA LUZ 4X4" EM PVC. FORNECIMENTO E UN_ |- - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,00 - - 2,00 E
5190 |CAIXA LUZ 4X2" EM PVC. FORNECIMENTO E un |- - - - - - - - - - - - - - - - - 6,00 12,00 3,00 - 21,00 o
5200 |TAMPA CEGA 4x4 + SUPORTE. FORNECIMENTO E UN_ |- - - - - - - - - - - - - - - - - 5,00 5,00 [ - - 10,00 =
5.21.0 |TAMPA CEGA 4x2 + SUPORTE. FORNECIMENTO E UN - - - - - - - - - - - - - - - - - 5,00 5,00 | - - 10,00
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 22 REGIAO
REFORMA DOS SANITARIOS DO TERREO AO 22° (EXCETO 15° A 18°), G3, G2, G1 E SUBSOLO
Local: Rua Acre n? 80 - Centro - RJ
LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Ne ITEM DESCRIGAO UN. | 222 | 212 | 200 | 19 142 132 12¢ 112 102 92 82 70 62 52 40 32 20 G3 G2 G1 TERREO |suBsoLo| TOTAL

220 |PLACA 4X2 COM FURO PARA PONTO DE FORCA

(CONJUNTO COMPLETO). FORNECIMENTO E UN - - - - - - - - - - - - - - - - 4,00 - - 4,00
5230 |PISJUNTOR MONOPOLAR 20A CURVA C.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN - - - - - - - - - - - - - - - - 4,00 7,00 | - - 11,00
5240 |DISJUNTOR BIPOLAR 16A CURVA C. UN - - - - - - - - - - - - - - - - 1,00 1,00 [ - - 2,00
5250 |DISJUNTOR BIPOLAR 20A CURVA C. UN - - - - - - - - - - - - - - - - 2,00 [ - - 2,00
5260 |DISJUNTOR BIPOLAR 32A CURVA B. UN - - - - - - - - - - - - - - - - 4,00 - - 4,00
5.27.0__|DISJUNTOR TRIPOLAR 40A CURVA C. UN - - - - - - - - - - - - - - - - 1,00 [ - - 1,00
5280 |PISJUNTOR TRIPOLAR 100A CURVA C.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN - - - - - - - - - - - - - - - - 1,00 - - 1,00
2200 |INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 40A/30mA

TETRAPOLAR. FORNECIMENTO E INSTALAGAQO UN - - - - - - - - - - - - - - - - 1,00 | - - 1,00
5300 |INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL 100A/30mA

TETRAPOLAR. FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN - - - - - - - - - - - - - - - - 1,00 - - 1,00
5310 _|DPS CLASSE Il - 20KA - 275V. FORNECIMENTO E UN - - - - - - - - - - - - - - - - 4,00 4,00 [ - - 8,00

QUADRO ELETRICO 28DIN COMPLETO DE
5320 |SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO 100A +

BARRAMENTOS PARCIAIS, BARRAMENTOS NEUTRO

E TERRA, TRILHO DIN E CANALETAS. UN - - - - - - - - - - - - - - - - 1,00 1,00 | - - 2,00
5330 |CONDULETE MULTIPLO @ 2" TIPO X ALUMINIO.

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN - - - - - - - - - - - - - - - - 2,00 5,00 | - - 7,00
600  SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO
601 SPRINKLERS
611 |TUBODEACO GALVANIZADO SEM COSTURA, SCH

40, INCLUSIVE CONEXOES, @ 1". FORNECIMENTOE | M - - |- - - - - - - - - - - - - - - 48,00 | - - 48,00
621 |TUBO DEACO GALVANIZADO SEM COSTURA, SCH

40, INCLUSIVE CONEXOES, @ 1 %". FORNECIMENTO | M - - |- - - - - - - - - - - - - - - 33,60 | - - 33,60
31 |TUBO DEACO GALVANIZADO SEM COSTURA, SCH

40, INCLUSIVE CONEXOES, @ 1 1/2". ™M - - |- - - - - - - - - - - - - - - 9,60 | - - 9,60
641 |TUBO DEACO PRETO SEM COSTURA, SCH 40,

INCLUSIVE CONEXOES, @ 2". FORNECIMENTO E ™M - - |- - - - - - - - - - - - - - - 9,60 | - - 9,60
651 |TUBO DEACO PRETO SEM COSTURA, SCH 40,

CONEXAO SOLDADA, @ 2 1/2" - FORNECIMENTOE | M - - |- - - - - - - - - - - - - - - 24,00 | - - 24,00

VALVULA DE ESFERA, CLASE PN 25, CORPO EM
661 |BRONZE, EXTREMDADES EM ROSCA BSP,

DIAMETRO @ 1". MARCAS DE REFERENCIA: DOCOL, | UN - - |- - - - - - - - - - - - - - - 1,00 | - - 1,00
671 |ABRACADEIRATIPO GOTA @ 1" PARA SUPORTE DE

 TUBULAGAO DE ACO GALVANIZADO - UN - - |- - - - - - - - - - - - - - - 25,00 | - - 25,00
681 |TUBO DEACO GALVANIZADO SEM COSTURA, SCH

40, INCLUSIVE CONEXOES, @ 1 %". INSTALAGAO M - - |- - - - - - - - - - - - - - - 15,00 | - - 15,00
691 |TUBO DEACO GALVANIZADO SEM COSTURA, SCH

40, INCLUSIVE CONEXOES, @ 1 1/2". INSTALAGAO ™M - - |- - - - - - - - - - - - - - - 5,00 | - - 5,00
101 |TUBO DEACO PRETO SEM COSTURA, SCH 40,

INCLUSIVE CONEXOES, @ 2". INSTALAGAO M - - |- - - - - - - - - - - - - - - 4,00 | - - 4,00

REGISTRO GLOBO @2" EM BRONZE, VEDAGAO
6111 |DISCO PTFE, PN20 (300 PSI PARA AGUA) - MARCAS

DE REFERENCIA: DOCOL, FABRIMAR - UN - - |- - - - - - - - - - - - - - - 15,00 | - - 15,00
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 22 REGIAO
REFORMA DOS SANITARIOS DO TERREO AO 22° (EXCETO 15° A 18°), G3, G2, G1 E SUBSOLO
Local: Rua Acre n2 80 - Centro - RJ
LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

N2 ITEM DESCRICAO UN. 222 212 202 192 142 132 122 112 10° 92 82 7° 62 52 42 32 22 G3 G2 Gl TERREO |SUBSOL TOTAL

FURO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA,
UTILIZANDO PERFURATRIZ ELETRICA, DIAMETRO
DO FURO = 2", ( PASSAGENS DE TUBOS DE
INCENDIO PELA VIGA NO G1 ), PROFUNDIDADE ATE| UN - - |- - - - - - - - - - - - - - - - 6,00 | - - 6,00
CHUVEIRO AUTOMATICO (SPRINKLER). PENDENTE,
@ 15mm, TEMPERATURA 68°C, ACABAMENTO
CROMADO, INCLUSIVE CANOPLA. MARCA DE REF.:
SKOP, MODELO RTR H 68 R - FORNECIMENTO E UN - - |- - - - - - - - - - - - - - - - 35,00
TESTE DE PRESSAO NO SISTEMA DE CHUVEIROS
AUTOMATICOS, CONFORME TERMO DE UN - - |- - - - - - - - - - - - - - - - 1,00 | - - 1,00
6.0.2__ CAIXAS DE HIDRANTE

PORTA PARA ABRIGO DE HIDRANTE EM AGO INOX
ESCOVADO 100 X 70 CM COM VISOR NAS

612  |DIMENSOES DE 25 CM X 25 CM EM VIDRO
TEMPERADO, COM ACABAMENTO INTERNO EM
ACO INOX COM PROFUNDIDADE DE 15 CM (ESP=_| UN - - |- - - - - - - - - - - - - - - - 4,00 | - - 4,00
7.00 _ SISTEMA HIDROSSANITARIO

701 INSTALACOES HIDRAULICAS DE AGUA FRIA
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM
711 [(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE M | 30,00 4800 4800 30,00| 30,00 30,00| 30,00| 30,00 | 30,00 30,00 30,00| 30,00| 30,00| 30,00 30,00| 30,00]| 30,00 30,00 24,00 36,00 | - 636,00
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM
721 |(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUIGAO OU PRUMADA), INCLUSIVE ™M - - |- - - - - - - - - - - - - - - - 1,00 | - - 1,00
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM
731 [(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE M | 1800| 1800 1800| 850| 850| 850| 850| 850| 850 850 850| 850 850| 850| 850| 850| 850 24,00 | - 24,00 | - 221,00
[TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM
741  |(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE
DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE ™M - 600| 600| 1800 1800 | 1800 1800 | 1800 | 1800 1800| 1800 | 1800| 1800 | 1800| 1800 | 1800 | 18,00 - - - - 264,00
VALVULA DE DESCARGA PARA BACIA SANITARIA ¢
751 [1.1/4". REFERENCIA: MARCA DOCOL OU SIMILAR -
LINHA DOCOLSYSTEM - CODIGO 01051300. UN - - |- - 600| 600| 600| 600| 600| 600| 600 600 600 600| 600| 600[ 600 - - - - 78,00
VALVULA DE DESCARGA PARA BACIA SANITARIA ¢
761 [1.1/2". REFERENCIA: MARCA DOCOL OU SIMILAR -
LINHA DOCOLSYSTEM - CODIGO 01051300. UN - - |- 6,00 | - - - - - - - - - - - - - - - - - 6,00
TUBO PARA VALVULA DE DESCARGA COM 80CM DE
771 |COMPRIMENTO E JOELHO COM ANEL DE
BORRACHA DE 38MM. FORNECIMENTO E UN - - |- 600| 600| 600| 600| 600| 600| 600| 600| 600| 600| 600 600| 600| 600 - - - - 84,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
3/4", MARCA DE REFERENCIA FABRIMAR. UN - 400| 400| 400| 400| 400| 400| 400| 400| 400| 400| 400| 400| 400| 400| 400| 4,00 - 2,00 1,00 | - 67,00
REGISTRO DE PRESSAO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4",
MARCA DE REF.: FABRIMAR. FORNECIMENTO E UN 200| - |- - - - - - - - - - - - - - - 4,00 | - - - 6,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1
1/4", MARCA DE REF.: FABRIMAR. FORNECIMENTO | UN 300 - |- - - - - - - - - - - - - - - 4,00 | - 2,00 | - 9,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1
1/2", MARCA DE REF.: FABRIMAR. FORNECIMENTO | UN - 200| 200| 200| 200| 200| 200| 200| 200| 200| 200| 200| 200| 200| 200[ 200[ 200 - - - - 32,00
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 22 REGIAO
REFORMA DOS SANITARIOS DO TERREO AO 22° (EXCETO 15° A 18°), G3, G2, G1 E SUBSOLO
Local: Rua Acre n2 80 - Centro - RJ

LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

N2 ITEM DESCRICAO UN. 222 212 202 192 142 132 122 112 10° 92 82 7° 62 52 42 32 22 G3 G2 Gl TERREO |SUBSOL TOTAL

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/
DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU M | 48,00| 6600 66,00| 3850 | 3850 | 3850| 3850 | 3850 | 3850 3850 | 3850 | 3850 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 54,00 24,00 60,00
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/

7131 |DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | M - 600| 600| 1800 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 1800| 1800 | 1800| 1800 | 1800| 1800 | 1800 | 18,00 - - - - 264,00
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
7.141  |RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 M | 48,00| 6600 | 66,00| 3850| 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 3850 | 3850 | 3850 3850 | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 54,00 24,00 60,00
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
7151 |RAMAIS / DISTRIBUICAO COM DIAMETROS
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAISA75 | M - 6,00 | 6,00| 18,00| 18,00 [ 18,00( 1800( 1800 1800 1800| 1800 | 1800 1800 1800( 1800| 1800| 18,00 - - - - 264,00
7.02_ INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO

TUBO PVC PARA ESGOTO SERIE NORMAL, D =
712 |40mm, INCLUSOS CONEXOES, FIXAGOES, FUROS E
RASGOS EM ALVENARIA E CHUMBAMENTOS M | 1200| 900| 900| 12,00| 12,00 12,00| 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00| 12,00| 12,00 | 12,00 | 12,00| 12,00 18,00 12,00 12,00 | - 240,00
TUBO PVC PARA ESGOTO SERIE NORMAL, D =
722 |50mm, INCLUSOS CONEXOES, FIXAGOES, FUROS E
RASGOS EM ALVENARIA E CHUMBAMENTOS ™M - - |- - - - - - - - - - - - - - - - 1,00 | - - 1,00
TUBO PVC PARA ESGOTO SERIE NORMAL, D =
732 |75mm, INCLUSOS CONEXOES, FIXAGOES, FUROS E
RASGOS EM ALVENARIA E CHUMBAMENTOS M | 2400 1800 1800 | 1800 | 18,00 | 1800| 1800| 18,00 | 1800 | 1800 | 1800| 1800| 1800| 1800 | 1800 | 1800 | 18,00 30,00 18,00 24,00
TUBO PVC PARA ESGOTO SERIE NORMAL, D =

742 [100mm, INCLUSOS CONEXOES, FIXAGOES, FUROS E
RASGOS EM ALVENARIA E CHUMBAMENTOS M | 12,00| 12,00] 12,00| 9,00| 900| 900 900 900 900| 900| 900 900[ 900| 900[ 900| 900 9,00 6,00 | - 12,00 | - 180,00
CAIXA DE GORDURA EM PVC, 250 X 230 MM COM
SAIDA DE 75 MM. FORNECIMENTO E INSTALAGAO | UN - - |- - - - - - - - - - - - - - - - 2,00
CAIXA SIFONADA, PVC, 150x185x75 MM, GRELHA
QUADRADA. FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 400| 300| 300| 300| 300| 300| 300| 300| 300[ 300 300| 300| 300 300| 300[ 300 3,00 2,00 2,00 3,00 | - 59,00
RALO LINEAR INVISIVEL OCULTO 6 X 80 CM, EM
ABS, MULTISAIDAS DE 40 CM, NO CENTRO E NAS
LATERAIS. TAMPA COM REBAIXO PARA COLAGEM
DO PISO CERAMICO. MARCA DE REFERENCIA: Jcg UN 200 - |- - - - - - - - - - - - - - - 11,00
FURO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA,
782 [UTILIZANDO PERFURATRIZ ELETRICA, DIAMETRO
DO FURO = 8" ( RALOS SIFONADOS DE 150 MM), UN 400| 300| 300| 300| 300| 300| 300| 300| 300| 300| 300| 300| 300| 300 300| 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 |- 59,00
FURO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA,
792 |UTILIZANDO PERFURATRIZ ELETRICA, DIAMETRO
DO FURO = 6", ( SAIDA BACIA), PROFUNDIDADE UN - 600| 600| 600| 600| 600| 600| 600| 600| 600| 600 600 600 600| 600 600 6,00 3,00 | - - - 99,00
FURO EM CONCRETO COM COROA DIAMANTADA,
7102 |UTILIZANDO PERFURATRIZ ELETRICA, DIAMETRO
DO FURO = 2", ( PASSAGEM DE TUBULAGAO DE UN - 7,00 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 14,00
800 _ SDAI
810 |ELETRODUTO RIGIDO LEVE @ 3/4" M - - 70,00 - - - - - - - - 70,00 - - - - - 70,00 70,00 70,00 350,00
ELETRODUTO FLEXIVEL SEM COBERTURA %”.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO ™M - - 18,00 - - - - - - - - 18,00 - - - - - 18,00 18,00 18,00 90,00
DESINSTALAGAO E POSTERIOR REINSTALAGAO DE
DETECTOR DE FUMAGA UN - - 7,00 - - - - - - - - 7,00 - - - - - 7,00 7,00 7,00 35,00
MARCAGAO EM ANEL PINTADO A CADA 3m NOS
ELETRODUTOS UTILIZADOS EM SDAI COM TINTA M - - 88,00 - - - - - - - - 88,00 - - - - - 88,00 88,00 88,00 440,00
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 22 REGIAO
REFORMA DOS SANITARIOS DO TERREO AO 22° (EXCETO 15° A 18°), G3, G2, G1 E SUBSOLO
Local: Rua Acre n2 80 - Centro - RJ
LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Ne ITEM DESCRICAO UN. | 22¢ | 212 | 200 | 192 | 14e | 13¢ 120 112 | 100 92 82 72 62 52 42 32 22 G3 G2 G1 TERREO |suBsoLo| TOTAL
850 |CABO DE SDAI. FORNECIMENTO E INSTALAGAO ™M - - | 88,00 - - - - - - - - 88,00 - - - - - 88,00 8800 88,00 440,00
60 | PETECTOR DE FUMACA ENDEREGAVEL.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN - - 7,00 - - - - - - - - 7,00 - - - - - 7,00 7,00 7,00 35,00
470 |ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN - - 1,00 - - - - - - - - 1,00 - - - - - 1,00 1,00 2,00 6,00
880 SINALIZADOR AUDIO VISUALE’ARA USO INTERNO.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN - - 1,00 - - - - - - - - 1,00 - - - - - 1,00 1,00 2,00 6,00
400 |MODULO MONITOR DE ENTRADA ENDERECAVEL.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN - - 1,00 - - - - - - - - 1,00 - - - - - 1,00 2,00 2,00 7,00
8100 MODULO DE COMANDO END;RE(;AVEL.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN - - 1,00 - - - - - - - - - - - - - - - 1,00 - 2,00
4110 |MODULO ISOLADOR DE CURTO CIRCUITO.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN - - 1,00 - - - - - - - - 1,00 - - - - - - 1,00 - 3,00
120 |SERVICO DE FURACAO EM CONCRETO PARA

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40mm UN - - 3,00 - - - - - - - - 4,00 - - - - - 3,00 4,00 4,00 18,00

CONFIGURAGAO E COMISSIONAMENTO DE LACOS
8130 |DA CENTRAL DE INCENDIO E TELAS GRAFICAS DO

SISTEMA SUPERVISORIO PELO ENGENHEIRO UN - - 1,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,00
8140 |MODULO DE CONTROLE DE LAGO. FORNECIMENTO | UN - - 1,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,00
8150 |PLACA DE EXPANSAO DE LACO. FORNECIMENTO E UN - - 1,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,00
8160 GATEWAY PARA SISTEMA SUE’ERV\SORIO DE SDAI.

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN - - 1,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,00

900 SONORIZACAO E CABEAMENTO ESTRUTURADO
CAIXA ACUSTICA PASSIVA PARA SOM AMBIENTE.
FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN - - 2,00 - - 2,00
TRANSFORMADORES MARCA HAYONIK OU
SIMILAR, PARA LINHA DE 70V, COM POTENCIA DE 5
WATTS RMS E SADA PARA ALTO FALANTE DE 8
OHMS, DIMENSOES APROXIMADAS DE 50 x 43x42 | UN - - 2,00 - - 2,00
CABO PARALELO POLARIZADO CRISTAL, COR
930  [TRANSPARENTE, COM POLARIZAGAO INTERNA;
DOIS CONDUTORES COM SECAQ IGUALA1,5MM2. | M - - 60,00 - - 60,00
CAIXA EM LIGA DE ALUMINIO TIPO CONDULETE,
940  [ROSCA BSP @3/4”, COM TAMPA DOTADA DE JUNTA
DE VEDACAO, MODELO X - REF.: WETZEL. UN - - 38,00 - - 38,00
ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL TIPO SEALTUBE
950 |(SEM CAPA) DN 3/4" (TRES QUARTOS DE
POLEGADA) INCLUSIVE CONEXOES - REF.: HAENKE | UN - - 50,00 - - 50,00
CABO DE REDE UTP - CAT 5E U/UTP 24 AWG X 4
960  [PARES CLASSE CM, REF. MULTILAN, FURUKAWA OU
SIMILAR. FORNECIMENTO E INSTALACAO M 613,00 | 1.552,00 | 1.410,00 | 986,00 | 589,00 | 5.150,00
PATCH CORD CAT 5E COM 1,5 METROS U/UTP 24
970  |AWGx4 PARES CLASSE CM, PADRAO T568A REF.
MULTILAN, FURUKAWA OU SIMILAR. UN 1300| 2900 2600| 1800| 14,00 | 100,00
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 22 REGIAO
REFORMA DOS SANITARIOS DO TERREO AO 22° (EXCETO 15° A 18°), G3, G2, G1 E SUBSOLO
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LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

N2 ITEM DESCRICAO UN. 222 212 202 192 142 132 122 112 10° 92 82 7° 62 52 42 32 22 G3 G2 Gl TERREO |SUBSOL TOTAL

GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADO DE ALTA
DENSIDADE, ALTURA 1U, PADRAO 19 POLEGADAS
PARA RACK DE TELECOMUNICAGOES, CAPACIDADE
PARA ACOMODAR ATE 48 CABOS U/UTP CAT6,
CONFECCIONADO EM AGO, TAMPA METALICA
REMOVIVEL, PROFUNDIDADE IGUAL A 68MM. UN 2,00 6,00 6,00 600 600 2600
PATCH PANEL DESCARREGADO, CAPACIDADE PARA
48 PORTAS, 1U DE ALTURA, ALTA DENSIDADE,
LARGURA DE 19", ALTURA: 44,45MM (1U) DEVE
990  [POSSUIR TODAS AS POSIGOES NUMERADAS, CORPO|
CONSTRUIDO EM ACO SAE1020, ACABAMENTO EM
PINTURA EPOXI DE ALTA RESISTENCIA A RISCOS NA
COR PRETA, DEVE POSSUIR 48 POSIGOES PARA UN 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 8,00
REGUA DE TOMADAS PARA RACK DE 19

9100 |POLEGADAS, COM 8 TOMADAS NO PADRAO NBR
132249 DE 10 AMPERES. FORNECIMENTO E UN - 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
APLICAGAO DE ROLO DE VELCRO DUPLA FACE.
DIMENSOES: LARGURA: 20MM; COMPRIMENTO: 3
METROS. APLICAGAO: ORGANIZAGAO E
PADRONIZAGAO DE CABEAMENTO EM UMA REDE | UN 1,00 2,00 2,00 2,00| 2,00 9,00
CABO CCI-50 DE 2 PARES, DIAMETRO DOS
9120 |CONDUTORES INTERNOS IGUAL A 50 MM (24

9.11.0

AWG), CAPA EXTERNA DE PVC COR CINZA). M - - 110,00 - - 110,00
0130 CONECTOR RJ 11 KEYSTONE, REF. QM 99045.00
DUTOTEC OU SIMILAR. FORNECIMENTO E UN - - 2,00 - - 2,00

CABO DE FIBRA OPTICA MULTIMODO CONTENDO
9140 |06 VIAS COM DIAMETRO DO NUCLEO E CASCA
IGUAL A 50/125 pum, OM3, TIPO TIGHT (CABO ™M 80,00| 77,00 12500 109,00 | 90,00 | 481,00
DISTIBUIDOR INTERNO OTICO DE RACK 19" PARA
ATE 48 FIBRAS COM CONECTORES LC-DUPLEX COM
BASTIDOR DE EMENDA E TERMINACAO OPTICA,
9150 [COM BANDEJAS DE EMENDA STACK 12F, SUPORTES
DE ADAPTADOR LC/SC, COM CONEXOES E
FIXAGOES - REF: FURUKAWA DIO A270 - MODULO
BASICO + KIT BANDEJA DE EMENDA 12F +KIT UN 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00
EXTENSAO OPTICA DUPLEX PARA 02 FIBRAS
OPTICAS MULTIMODO TIPO OM3 COM 50/125 pm,
CONECTORIZADAS EM UMA DAS PONTAS COM
CONECTOR TIPO LC, COMPRIMENTO IGUAL A 1,5 UN 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 20,00
9.17.0 _[SERVICO DE FUSAO PARA CABO DE FIBRA OPTICA UN 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 40,00
CERTIFICAGAO DOS CABOS DE LOGICA DOS
9180  [TERMINAIS DE REDE, A SER ENTREGUE EM UMA
COPIA PLOTADA E UMA EM MIDIA DIGITAL COM 0S| UN 13,00 | 29,00 24,00 18,00 | 14,00 98,00
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO @ 1

9190 [POLEGADA C/ CONEXOES, FIXAGOES E ACESSORIOS.
REF. CARBINOX OU EQUIVALENTES TECNICOS. ™M 179,00 | 342,00 [ 310,00 [ 238,00 | 164,00 | 1.233,00
ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO @ 1.1/2
9200 |POLEGADAS C/ CONEXOES, FIXAGOES E
ACESSORIOS. REF. CARBINOX OU EQUIVALENTES ™M 4,00 [ 64,00 61,00 - - 129,00

9.16.0
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REFORMA DOS SANITARIOS DO TERREO AO 22° (EXCETO 15° A 18°), G3, G2, G1 E SUBSOLO
Local: Rua Acre n2 80 - Centro - RJ
LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

N2 ITEM DESCRICAO UN. 222 212 202 192 142 132 122 112 10° 92 82 7° 62 52 42 32 22 G3 G2 Gl TERREO |SUBSOL TOTAL

CAIXA EM LIGA DE ALUMINIO TIPO CONDULETE,
9210  [ROSCA BSP 1", COM TAMPA DOTADA DE JUNTA
DE VEDACAO, MODELO X - REF.: WETZEL. UN 102,00 | 241,00 | 244,00 | 174,00 [ 102,00 | 863,00
CAIXA EM LIGA DE ALUMINIO TIPO CONDULETE,
9220 [ROSCA BSP (1.1/2", COM TAMPA DOTADA DE
JUNTA DE VEDAGAO, MODELO X - REF.: WETZEL. UN 3,00 [ 58,00 47,00 - - 108,00
IDENTIFICAGAO DO CABEAMENTO COM FITA
AUTOADESIVA (MATERIAL E MAO DE OBRA) UN 13,00 | 29,00 26,00 18,00 | 14,00 | 100,00
CONECTOR FEMEA RJ45 CAT 5E, REF. QM 99040.00
KEYSTONE, DA DUTOTEC OU SIMILAR. UN 13,00 | 29,00 26,00 18,00 | 14,00 | 100,00
9.25.0 [CERTIFICAGAO DE FIBRA OPTICA UN 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 20,00
MINI RACK PADRAO 19 POLEGADAS PARA
MONTAGEM EM PAREDE, COM CAPACIDADE PARA
12 U'S, PROFUNDIDADE IGUAL A 450 MM,
ESTRUTURA E COMPONENTES CONSTRUIDOS EM
ACO, PORTA FRONTAL COM FECHADURA, DEVE SER
ACOMPANHADO COM KIT DE MONTAGEM
COMPOSTO POR SUPORTES DE FIXAGAO PARA
PAREDE, BUCHA E PARAFUSO PARA FIXACAO NA UN - 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00
TAMPA PARA CONDULETE COM 1 FURO PARA
TOMADAS R 45. FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN 13,00 [ 29,00 24,00 18,00 | 14,00 98,00
TAMPA PARA CONDULETE COM 2 FUROS PARA
 TOMADAS RJ 45. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN - - 2,00 - 2,00
1000 AR CONDICIONADO

DUTO DE EXAUSTAO EM CHAPAS DE ACO

9.23.0

9.24.0

9.26.0

9.27.0

9.28.0

10.1.0

GALVANIZADO. FORNECOIMENTO E INSTALACAO | kG | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 | 11,76 200,00
1020 |FXAUSTOR AXIAL EM ACO CARBONO - VAZAO: 40
M3/MIN - PRESSAO 23 MMCA. FORNECIMENTOE | UN 1,00 1,00

11.0.0  PAREDES
11.0.1  ALVENARIAS
BLOCO CERAMICO VEDACAO 8 FUROS - 9 x 19 x

1111

19cm COMUM - EXECUTADO EM % VEZ (MATERIAL M2 42,00 | 29,00 | 29,00 | 30,00 30,00| 30,00 30,00 | 30,00 | 30,00 30,00 30,00 30,00 | 30,00 [ 30,00 30,00 30,00 30,00 55,00 72,45 41,00 | - 688,45
1121 BLOCO CERAMICO VEDAGAO 8 FUROS - 9 x 19 x

19cm COMUM - EXECUTADO EM 1 VEZ (MATERIAL M2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,80 | - - 1,80

1102 PAREDES DE GESSO ACARTONADO
EXECUCAO DE SISTEMA DE PAREDE COM 95 MM
DE ESPESSURA, DO TIPO 95/70/600 1ST/ST COM
LA, COM UMA CHAPA DE GESSO STANDARD DE
1112 [12,5 MM DE CADA LADO, APARAFUSADAS EM
PERFIS METALICOS DE 70 MM, ESPACADOS A CADA
600MM, TRATADA TERMO-ACUSTICAMENTE COM
LA MINERAL DE 12 A 32 KG/M? DE DENSIDADE m2 - - - - - - - - - - - - - - 30,00 - - - 21,00 - - 51,00
EXECUCAO DE CONTRAPAREDE COM 82,5 MM DE
ESPESSURA, DO TIPO 82,5/70/600 15T, COM

11.2.2 CHAPA DE GESSO STANDARD DE 12,5 MM DE
ESPESSURA APENAS DE UM LADO, APARAFUSADA
EM PERFIS METALICOS DE 70 MM, ESPACADOS A M2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12,00 - - 12,00
1103 VERGA EM CONCRETO
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VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
PORTAS ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 330| 220| 220 220] 220| 220 220| 220| 220| 220| 220] 220 220| 220| 220 220 220 1,30 5,46 3,30 | - 48,56
1200 DIVISORIAS

DIVISORIAS PARA SANITARIOS EM LAMINADO
ESTRUTURAL TS-10 MM

TAPA VISTA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS-10
MM COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA
1211 |FACE NA COR BRANCA, INCLUSIVE FERRAGENS.
FERRAGENS EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL
FOSCO. REFERENCIA: NEOCOM SYSTEM, GUIPLAC, | UN - 1,00| 100| 100| 100| 100| 100| 100| 100| 100| 100| 100| 100| 1,00 100| 1,00 1,00 - - 1,00 | - 17,00
DIVISORIA EM LAMINADO ESTRUTURAL TS-10 MM
COM ACABAMENTO TEXTURIZADO DUPLA FACE NA
COR BRANCA, INCLUSIVE FERRAGENS. FERRAGENS
EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL FOSCO.
REFERENCIA: NEOCOM SYSTEM, GUIPLAC, OU
EQUIVALENTE APROVADO. PORTA (P1) EM
LAMINADO ESTRUTURAL TS-10mm DUPLA FACE C/
ACAB. TEXTURIZADO NA COR BRANCA MARCADE | ™2 | 11,67 | 17,00] 17,00 17,02 17,02 17,02| 17,02 17,02 17,02| 17,02| 1702 | 1702 | 17,02 | 1702 | 17,02 | 17,02| 17,02 - - 12,14 296,06
1202 DIVISORIAS EM GRANITO VERDE UBATUBA 76,90
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DIVISORIA EM
GRANITO VERDE UBATUBA DE 1,80x0,90 M2 - 162| 162| 324| 324| 324| 324| 324| 324| 324| 324| 324| 324| 324| 324| 324| 324 - - - - 48,60
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DIVISORIA EM
GRANITO VERDE UBATUBA DE 1,80x1,27 M2 - - |- - - - - - - - - - - - - - - - - 2,29 | - 2,29
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DIVISORIA EM
GRANITO VERDE UBATUBA DE 1,80x0,70 M2 252| - |- - - - - - - - - - - - - - - - - 1,26 | - 3,78
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DIVISORIA EM
GRANITO VERDE UBATUBA DE 1,80x1,10 M2 39| - |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3,96
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DIVISORIA EM
GRANITO VERDE UBATUBA DE 1,80x0,38 m? 137 - |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,37
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DIVISORIA EM
GRANITO VERDE UBATUBA DE 1,80x1,30 M2 - - |- - - - - - - - - - - - - - - 7,02 | - - - 7,02
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DIVISORIA EM
GRANITO VERDE UBATUBA DE 1,80x0,08 M2 - - |- - - - - - - - - - - - - - - 0,29 |- - - 0,29
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DIVISORIA EM
GRANITO VERDE UBATUBA DE 1,80x0,19 M2 - - |- - - - - - - - - - - - - - - 0,68 | - - - 0,68
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DIVISORIA EM
GRANITO VERDE UBATUBA DE 1,80x0,11 M2 - - |- - - - - - - - - - - - - - - 0,20 - - - 0,20
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DIVISORIA EM
GRANITO VERDE UBATUBA DE 1,80x0,15 m? - - |- - - - - - - - - - - - - - - 027 |- - - 0,27
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DIVISORIA EM
GRANITO VERDE UBATUBA DE 1,80x1,00 M2 - - |- - - - - - - - - - - - - - - 7,20 | - - - 7,20
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DIVISORIA EM
GRANITO VERDE UBATUBA DE 1,800,23 M2 - - |- - - - - - - - - - - - - - - 1,24 | - - - 1,24
1203 TENTO DE GRANITO VERDE UBATUBA

1213 |TENTO EM GRANITO 0,07 X 0,60 | m | 12 - [ - - - - - - - - - - - - - - 2,40 | - - - | 360
1300 ESQUADRIAS

1301 ESQUADRIAS DE MADEIRA

1113

1201

1221

12.1.2
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PORTA DE MADEIRA , FOLHA MEDIA, NUCLEO SEMI-|
SOLIDO (SARRAFEADO) 0,60 x 2,10 M E= 35mm,
COM ADUELA CONFORME PROJETO,
REVESTIMENTO DA PORTA E DA ADUELA EM
LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCO,
[TEXTURIZADO, 0,8 mm DE ESPESSURA, DOBRADICA
1311 |DE SOBREPOR COM ABA INOX, REFORGADA 4"
(100mm) X 3" (75mm) X 2,2mm A SER
REAPROVEITADA DA PORTA A SER SUBSTITUIDA,
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA
REF: IMAB, LINHA DUNA 2, ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA 55mm, CODIGO CJ 156655,
COM MAGANETA TIPO ALAVANCA EM ZAMAC UN 1,00 100| 1200| 100| 100| 10| 100| 100[ 00| 1200| 100| 100| 100| 1200| 100]| 1200| 1,00 - - - - 17,00
PORTA DE MADEIRA , FOLHA MEDIA, NUCLEO SEMI]
SOLIDO (SARRAFEADO) 0,60 x 2,10 M E= 35mm,
COM ADUELA CONFORME PROJETO,
REVESTIMENTO DA PORTA E DA ADUELA EM
LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCO,
TEXTURIZADO, 0,8 mm DE ESPESSURA, DOBRADICA
DE SOBREPOR COM ABA INOX, REFORGADA 4"
(100mm) X 3" (75mm) X 2,2mm A SER
REAPROVEITADA DA PORTA A SER SUBSTITUIDA,
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PARA BANHEIRO,
REF: IMAB, LINHA DUNA2, MAQUINA DE 40 MM,
CODIGO CJ1569B13CR00, COM MAGANETA TIPO
ALAVANCA EM ZAMAC CROMADO E ROSETA
REDONDA EM ACO INOX, FIXAGAO DO CAIXONETE | UN 00| - |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,00
PORTA DE MADEIRA , FOLHA MEDIA, NUCLEO SEMI]
SOLIDO (SARRAFEADO) 0,70 x 2,10 M E=35mm,
COM ADUELA CONFORME PROJETO,
REVESTIMENTO DA PORTA E DA ADUELA EM
LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCO,
TEXTURIZADO, 0,8 mm DE ESPESSURA, DOBRADIGA
DE SOBREPOR COM ABA INOX, REFORGADA 4"
(100mm) X 3" (75mm) X 2,2mm, FECHADURA DE
EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA REF: IMAB, LINHA:
DUNA 2, ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA
55mm, CODIGO CJ 156655, COM MAGANETA TIPO
ALAVANCA EM ZAMAC CROMADO E ROSETA UN - 1,00 100| 100[ 100| 100| 100| 100 100| 100| 00| 100| 100 100| 00| 100| 1,00 - - - - 16,00

1321

1331
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PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA, NUCLEO SEMI-
SOLIDO (SARRAFEADO) 0,70 x 2,10 M E= 35mm,
COM ADUELA CONFORME PROJETO,
REVESTIMENTO DA PORTA E DA ADUELA EM
LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCO,
[TEXTURIZADO, 0,8 mm DE ESPESSURA, DOBRADICA
1341 |DE SOBREPOR COM ABA INOX, REFORGADA 4"
(100mm) X 3" (75mm) X 2,2mm A SER
REAPROVEITADA DA PORTA A SER REMOVIDA,
FECHADURA MARCA DE REF: IMAB, LINHA DUNA 2
PARA BANHEIRO, ACABAMENTO CROMADO,
CONJUNTO CODIGO CJ 1569B13CR00, MAQUINA 40
MM, COM MAGANETA TIPO ALAVANCA EMZAMAC | UN | 2,00 200| 200 200| 200| 200| 200| 200| 200[ 200 200| 200 200| 200 200| 200| 200 - - 3,00 | - 37,00
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA, SEMI-SOLIDA
(SARRAFEADA), 0,70 X 2,10 M, LISA, E = 35 MM,
PARA PINTURA, INCLUSIVE DOBRADICAS DE
SOBREPOR COM ABA INOX, ESCOVADO,

1351 [REFORGADA 4" (100 mm) x 3" (75 mm) x 2,2 mm,
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA
REF. IMAB, LINHA DUNA 2, EM AGO INOX,
ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA 55 mm,
CODIGO CJ 156655, COM MAGANETA TIPO UN - - |- - - - - - - - - - - - - - - - 1,00 | - - 1,00
PORTA DE MADEIRA , FOLHA MEDIA, NUCLEO SEMI]
SOLIDO (SARRAFEADO) 0,80 x 2,10 M E=35mm,
COM ADUELA CONFORME PROJETO,
REVESTIMENTO DA PORTA E DA ADUELA EM
LAMINADO MELAMINICO NA COR BRANCO,
TEXTURIZADO, 0,8 mm DE ESPESSURA, DOBRADIGA
DE SOBREPOR COM ABA INOX, ESCOVADO,
REFORCADA 4" (100mm) X 3" (75mm) X 2,2mm,
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA
REF: IMAB, LINHA: DUNA 2, ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA 55mm, CODIGO CJ 156655,
COM MAGANETA TIPO ALAVANCA EM ZAMAC UN 00| - |- - - - - - - - - - - - 2,00 | - - 1,00 1,00 | - - 5,00
PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA, SEMI-SOLIDA
(SARRRAFEADA), 1,20 X 2,10 M, DUAS FOLHAS,
LISA, E= 35 MM, PARA PINTURA, INCLUSIVE
DOBRADIGAS DE SOBREPOR COM ABA INOX,
ESCOVADO, REFORGADA 4" (100 mm) x 3" (75 mm)
x 2,2 mm, FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA
EXTERNA REF. IMAB, LINHA DUNA 2, EM AGO INOX,
ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA 55 mm,
CODIGO CJ 156655, COM MAGANETA TIPO
ALAVANCA EM ZAMAC CROMADO E ROSETA UN - - |- - - - - - - - - - - - - - - - 1,00 | - - 1,00
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N2 ITEM DESCRICAO UN. 222 212 202 192 142 132 122 112 10° 92 82 7° 62 52 42 32 22 G3 G2 Gl TERREO |SUBSOL TOTAL

PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA, SEMI-SOLIDA
(SARRAFEADA), 1,20 X 2,10 M, DUAS FOLHAS, LISA,
E= 35 MM, PARA PINTURA, INCLUSIVE DOBRADIGAS
DE SOBREPOR COM ABA INOX, ESCOVADO,
REFORCADA 4" (100 mm) x 3" (75 mm) x 2,2 mm,
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA
REF. IMAB, LINHA DUNA 2, EM AGO INOX,
ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA 55 mm,
CODIGO CJ 156655, COM MAGANETA TIPO
ALAVANCA EM ZAMAC CROMADO E ROSETA UN - - |- - - - - - - - - - - - - - - - 1,00 | - - 1,00
[TROCA DE FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA
EXTERNA REF: IMAB, LINHA: DUNA 2, EM INOX,
ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA 55mm,
CODIGO CJ 156655, COM MAGANETA EM ZAMACE | UN - - |- - - - - - 1,00| 100| 1,00| 100 1,00]- - - - - - - - 5,00
DOBRADICA DE SOBREPOR COM ABA INOX,
ESCOVADO, REFORGADA 4" (100mm) X 3" (75mm) | UN - - - - - - - 300| 300| 300| 300| 300[ 300 300[ 300| 300| 300 - - - - 30,00
CAIXONETE PARA AR CONDICIONADO DE 27.000
BTU. FORNECIMENTO E INSTALAGAO UN - - |- - - - - - - - - - - - - - - - 1,00 | - - 1,00
1302 ESQUADRIAS METALICAS

FECHAMENTO EM ALUMINIO LAMBRI, PINTURA
1312 |ELETROSTATICA BRANCA, DIMENSOES DE 0,75
(LARGURA) X 1,06 M (ALTURA), LINHA 28. UN - 057| 057| 057| 057 o057| 057| 057| 057 o057| 057| 057| 057| 057| 057| 057]- - - - - 8,55
ESQUADRIA COM VENEZIANA EM ALUMINIO COM
13.2.2 PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCO.
VENTILAGAO BANHEIRO G2. FORNECIMENTO E w2 - - |- - - - - - - - - - - - - - - 050 | - 050 | - 1,00
PORTA DE ALUMINIO TIPO LAMBRI (CONFORME
PROJETO) 1,06 X 2,10 M, COM PINTURA
ELETROSTATICA NA COR BRANCO. INCLUI

133.2 DOBRADIGAS EM ALUMINIO PORTA LINHA 30 DE
ENCAIXE NA COR BRANCO, MARCA DE REFERENCIA
KMP ACESSORIOS OU EQUIVALENTE APROVADO,
TRINCO TIPO TRANQUETA NA COR BRANCO E w2 - - |- - - - - - - - - - - - - - - - 2,23 - - 2,23
PORTA DE ALUMINIO TIPO LAMBRI (CONFORME
PROJETO), COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR
BRANCO. INCLUI DOBRADICAS EM ALUMINIO
1342 [PORTA LINHA 30 DE ENCAIXE NA COR BRANCO,
MARCA DE REFERENCIA KMP ACESSORIOS OU
EQUIVALENTE APROVADO E TRINCO TIPO
FERROLHO EM ALUMINIO BRANCO 2". BOX DE M2 - - - - - - - - - - - - - - - - - 7,08 | - - - 7,08
GRADIL DE FERRO FIXADO EM VAOS, FORMADO
POR BARRAS CHATAS DE 25,4 X 4,8 MM E FERROS
REDONDOS DE 12,5 MM, NO MESMO PADRAO DAS
GRADES EXISTENTES NAS GARAGENS DO TRF 22 m2 - - |- - - - - - - - - - - - - - - - 2,00 | - - 2,00
SUPORTE PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO
1362 |DE 27.000 BTU, EM CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM
AGO CARBONO, 38,1 MM X 3,17 MM (LXE), 3,48 | UN - B - - - - - - - - - - - - - - - 4,00 | - - 4,00
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N2 ITEM DESCRICAO UN. 222 212 202 192 142 132 122 112 10° 92 82 7° 62 52 42 32 22 G3 G2 Gl TERREO |SUBSOL TOTAL

PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, DUAS FOLHAS,
TIPO LAMBRI, COM PINTURA ELETROSTATICA
BRANCA. INCLUI FERROLHO DE 10 CM BRANCO E
TRINCO TIPO MEIA LUA BRANCO. FORNECIMENTO | M? - - |- - - - - - - - - - - - - - - 2,92 | - - - 2,92
14.0.0  REVESTIMENTO DE PAREDES

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
1410  |ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 M> | #sge| 69,00 | 69,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00| 72,00| 72,00 | 72,00 | 72,00| 72,00 162,00 | 195,30 | 100,00 | - 1.718,30
EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
1420 |MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE ATE 20MM,| M? | #####| 67,00 | 67,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 [ 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 162,00 | 195,30 98,00 | - 1.682,30
REVESTIMENTO INTERNO TIPO CERAMICA,
DIMENSOES 32,5 x 59cm, RETIFICADO, COR
BRANCO, ACETINADO, REFERENCIA: ELIANE -
FORMA BRANCO AC, INCLUSIVE REJUNTAMENTO m? | 70,00 | 48,00 | 48,00 | 51,00| 51,00 | 51,00| 51,00| 51,00| 51,00 | 51,00 | 51,00| 51,00| 51,00 | 51,00| 51,00| 51,00| 51,00 126,00 | - 68,00 | - 1.074,00
CANTONEIRA DE ALUMINIO COM PINTURA EPOXI
BRANCA PARA PROTECAO DE QUINAS, 1/2 X 1/2" ™M 253| 253| 253 253| 253| 253| 253| 253| 253| 253| 253 253 253| 253| 253| 253 2,53 57,86
REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNA COM PLACAS
PADRONIZADAS DE MARMORE BRANCO, 30 X 20 X
2CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA PREF-
FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE M2 - - |- - - - - - - - - - - - - - - - 0,24 |- - 0,24
REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNA COM PLACAS
PADRONIZADAS DE MARMORE BRANCO, 70 X 30 X
2CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-
FABRICADA DE CIMENTO COLANTE, INCLUSIVE M2 - - |- - - - - - - - - - - - - - - - 1,40 | - - 1,40
REVESTIMENTO DE PAREDE EXTERNA COM PLACAS
PADRONIZADAS DE GRANITO CAPAO BONITO, 50 X
39 X 2 CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-
FABRICADA DE CIMENTO COLANTE ACIII PARA M2 - - |- - - - - - - - - - - - - - - - 0,78 | - - 0,78
PEITORIL EM MARMORE BRANCO COM PLACAS
PADRONIZADAS DE 90 X 38 X 2 CM, ASSENTADA
COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO
COLANTE ACIII PARA PEDRAS NATURAIS, INCLUSIVE | M? - - |- - - - - - - - - - - - - - - - 1,38 | - - 1,38
1500 __FORROS

FORRO DE GESSO EM CHAPAS DE GESSO
ACARTONADO STANDARD, 12,5mm DE ESPESSURA,
1510 |APARAFUSADA EM PERFILADOS METALICOS,
INCLUSIVE CORTES PARA LUMINARIAS, SOM,
VISITAS, GRELHAS, ETC..... MARCA DE REF.:DE M2 | 1874 | 1532 1532 | 17,04 | 17,04| 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 17,04 | 1704 | 1704 | 17,04| 17,04 | 17,04 | 17,04| 17,04 39,00 39,00 19,82 | - 385,76
TABEIRA HORIZONTAL EM CHAPAS DE GESSO
ACARTONADO STANDARD, 12,5mm DE ESPESSURA,
APARAFUSADA EM PERFIS METALICOS. ATE 1m DE
LARGURA. MARCA DE REFERENCIA KNAUF. M - - |- - - - - - - - - - - - - - - 7,78 7,78 |- - 15,56
TABEIRA VERTICAL (FECHAMENTO DAS DIFERENGAS|
DE NiVEL ENTRE FORROS) EM CHAPAS DE GESSO
1530 |ACARTONADO STANDARD, 12,5mm DE ESPESSURA,
APARAFUSADA EM PERFIS METALICOS. ATE 30cm
DE ALTURA. MARCA DE REFERENCIA KNAUF. ™M - - |- - - - - - - - - - - - - - - 7,78 7,78 |- - 15,56
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VISITA DE FORO EM GESSO 40x40 CM, COM TAMPA
SOLTA. MARCA DE REFERENCIA KNAUF. UN 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 2,00 3,00 - 44,00
REFORGO DE FORRO COM CANTONEIRA 1430, DE
ABAS DESIGUAIS, EM ACO GALVANIZADO,
1550 [ESPESSURA 0,5 MM, PARA ENCAIXE DE PAINEL LED
32 x 32 cm. REFORCO APENAS NOS LADOS COM
PRESILHA DA LUMINARIA. MARCA DE REFERENCIA UN 10,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 - - 8,00 | - 146,00
MONTAGEM DE FORRO MODULADO COM
REAPROVEITAMENTO DAS PECAS DE ACRILICO E M2 - - - - - - - - - - - - - - 31,00 | - - - - - - 31,00
16.0.0  PISOS
SOLEIRA EM GRANITO VERDE UBATUBA
(ESPESSURA = 2cm) 15 cm DE LARGURA. M 2,10 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 0,80 1,60 2,10 | - 29,00
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL, BI
COMPONENTE, A BASE DE RESINAS
[TERMOPLASTICAS, CIMENTOS COM ADITIVOS E
INCORPORAGAO DE FIBRAS SINTETICAS, COM 3
DEMAOS CRUZADAS. MARCA DE REFERENCIA:
VIAPLUS, PRODUTO VIAPLUS 7000. ASPERSAO DE
AREIA LAVADA PENEIRADA SOBRE A ULTIMA
DEMAO AINDA UMIDA. OS RALOS E INSERTS
DEVERAO SER REFORCADOS COM VEU DE
POLIESTER APLICADO SOBRE A 22 DEMAO AINDA
UMIDA. SIMILARES DEVERAO SER APROVADOS m? | 30,00| 21,00| 21,00 2300] 23,00| 23,00| 2300| 2300| 2300| 2300 2300| 2300| 2300| 2300| 2300| 2300| 2300 63,00 62,00 29,00 | - 548,00
REGULARIZACAO COM CAIMENTO DE 1% PARA OS
RALOS, EM ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E
16.3.0 |AREIA) COM EMULSAO ADESIVA PARA
ARGAMASSAS (VIAFIX OU SIMILAR), PREPARO
MANUAL, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE | M2 | 30,00 | 21,00 | 21,00| 2300 2300| 2300| 2300| 2300| 23,00| 23,00| 2300| 2300| 2300| 2300| 2300| 2300| 2300 63,00 62,00 29,00 | - 548,00
PISO EM PORCELANATO ACETINADO 60X60 CM, NA
1640 |COR CIMENTO OU EQUIVALENTE APROVADO,
MARCA DE REFERENCIA ELIANE LINHA MUNARI. M2 21,00 | 17,00 17,00 | 19,00 19,00 19,00 19,00 | 19,00 ( 19,00 | 19,00 | 19,00 19,00 | 19,00 | 19,00 19,00 19,00 19,00 55,00 59,00 23,00 | - 458,00
17.0.0  RODAPES
RODAPE 70mm x 15mm EM MDF MADEIRADO
PADRAO NOVA IMBUIA APENAS NA FACE FRONTAL,
1710 |[ACABAMENTO DA BORDA SUPERIOR COM FITA DE
PVC NO MESMO PADRAO DO MDF MADEIRADO
NOVA IMBUIA, ASSENTADO EM DRYWALL. M 6,40 | 13,56 550 12,80 | 12,80 | 12,80 12,80 | 12,80 12,80 | 12,80 | 12,80 12,80 4,00 | 12,80 12,80 12,80 12,80 - - - - 195,86
RODAPE CERAMICO H=14,5CM EXECUTADO COM O
CORTE DO PROPRIO PISO 60X60cm, NA COR
17.20 |CIMENTO OU EQUIVALENTE APROVADO, MARCA
DE REF.: ELIANE LINHA MUNARI. INCLUSIVE
REJUNTAMENTO COM REJUNTE ACRILICO. M 36,00 | 25,00 | 25,00 [ 26,00 26,00 26,00 26,00 | 26,00 [ 26,00 | 26,00 | 26,00 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 26,00 26,00 59,00 37,00 36,00 | - 582,00
18.0.0 _ PAINEIS

PAINEL EM MDF, ESPESSURA DE 6 MM,
MADEIRADO PADRAO NOVA IMBUIA COLADO I
19.0.0  LOUCAS

15.4.0

1560

16.1.0

16.2.0

1810 M?l o,7o| 1,7o|- | o,es| o,esl o,ss| o,sa| o,es| o,esl o,sa| o,ss| o,sa| o,esl o,es| o,ss| o,sa| o,esl | | | | | 11,87
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BACIA SANITARIA CONVENCIONAL NA COR BRANCA
- MARCA DECA OU SIMILAR - LINHA 1ZY - CODIGO:
19.1.0 |P.11 - (SERAO FORNECIDOS E INSTALADOS
TAMBEM PELA CONTRATADA: TUBO DE LIGACAO
COM SPUD, ANEL DE VEDACAO E PARAFUSOS PARA| UN - - - 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 - - - - 84,00
BACIA SANITARIA PARA CAIXA ACOPLADA BRANCA
MARCA DE REF.: DECA, LINHA IZY - CODIGO:
P.111.17 E CAIXA ACOPLADA BRANCA COM

1920 |ACIONAMENTO DUO FAST MARCA DE REF.: DECA -
CODIGO CD.00F.17. (SERAO FORNECIDOS E
INSTALADOS TAMBEM PELA CONTRATADA:
ENGATE FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM COM UN 4,00 6,00 6,00 | - - - - - - - - - - - - - - 3,00 | - 5,00 - 24,00
MICTORIO COM SIFAO INTEGRADO NA COR
BRANCO - MARCA DE REF.:CELITE OU SIMILAR -
MODELO: ECO CELITE COD.: 8285. (SERAO
FORNECIDOS E INSTALADOS TAMBEM PELA
CONTRATADA: VALVULA DE MICTORIO EM
ACABAMENTO CROMADO BINIQUEL MARCA DE
REF.: DOCOL OU SIMILAR - LINHA PRESSMATIC
COMPACT - MODELO: 17010306. CONJUNTO PARA UN 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 - - 2,00 | - 35,00
CUBA DE EMBUTIR OVAL MEDIDAS INTERNAS 440 X
330 MM, COR BRANCA, MARCA DE REFERENCIA
DECA L.37. (SERAO FORNECIDOS E INSTALADOS
TAMBEM PELA CONTRATADA: RABICHO FLEXIVEL
EM METAL CROMADO 1/2" x 30 CM, COM SIFAO
CROMADO PARA LAVATORIO 1" x 1 1/2" MARCA UN 600| s500| s500| 600| 600| 600 600| 600| 600| 600] 600 600| 600| 600| 600 6,00 6,00 3,00 | - 6,00 | - 109,00
TANQUE DE ACO INOX DE SOBREPOR, 63 X 51 X 26
CM, 35 L, MARCA DE REFERENCIA DOCOL/FRANKE,
MODELO: TS550.INCLUI VALVULA DE 3 1/2" £
SIFAO FLEXIVEL DE PVC. FORNECIMENTO E UN - - - - - - - - - - - - - - 1,00 | - - - - - - 1,00
20.0.0 LOUCAS

TORNEIRA DE BANCA CROMADA ANTIVANDALISMO
COM ACIONAMENTO HIDROMECANICO - MARCA
FABRIMAR OU SIMILAR - LINHA ACQUAPRESS -
MODELO 1180 - AV. FORNECIMENTO E UN 6,00 5,00 5,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 3,00 | - 6,00 | - 109,00
TORNEIRA DE PAREDE CROMADA PARA USO GERAL
2020 |SEM AREJADOR - MARCA FABRIMAR OU SIMILAR -
LINHA AQUARIUS - CODIGO 1153. FORNECIMENTO UN 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 | - 3,00 | - 39,00
TORNEIRA DE PAREDE CROMADA PARA PIA DE
2030 |COZINHA COM AREJADOR - MARCA DECA OU
SIMILAR - LINHA TARGA - CODIGO 1159C40CR. UN - - - - - - - - - - - - - - 1,00 | - - - 2,00 | - - 3,00
DUCHA HIGIENICA CROMADA COM REGISTRO E
DERIVAGAO COM MANGUEIRA FLEXIVEL METALICA
DE 1,20 M, MARCA DE REFERENCIA DECA DESIGN
UNIVERSAL - REF. 1984.C.ACT.QUA.CR. UN 4,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 3,00 | - 5,00 108,00
SIFAO METALICO CROMADO PARA PIA DE COZINHA
2050 |11/2"X11/2"- MARCA DE REFERENCIA: DECA -
CODIGO 1680C. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,00 | - - 2,00
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VALVULA DE ESCOAMENTO PARA PIA DE COZINHA -
2060  [MARCA TRAMONTINA - LINHA PRIME - REF:
94510002. FORNECIMENTO E INSTALACAO UN - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,00 | - - 2,00
CUBA DE EMBUTIR EM AGO INOX 304, 40 CM X 34
CM, PROFUNDIDADE = 17 CM, ESPESSURA DA
20.7.0 CHAPA = 0,6 MM, MARCA DE REFERENCIA
TRAMONTINA LAVINIA, REFERENCIA 94020203
COM VALVULA AMERICANA DE METAL CROMADO | UN - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,00 | - - 2,00
GRELHA QUADRADA COM CAIXILHO, 15 CM, EM
2080  [AGO INOX 304, ROTATIVA TIPO " ANTI- INSETO",
MARCA DE REFERENCIA TIGRE. FORNECIMENTOE | UN 300| 200| 200| 200| 200| 200| 200| 200| 200[ 200| 200| 200| 200| 200| 200| 200| 200 1,00 2,00 3,00 | - 41,00
GRELHA CEGA QUADRADA COM CAIXILHO, 15 CM X
2090 |15 CM, EM AGO INOX 304, REFERENCIA:
MOLDENOX COD: 119 AC. FORNECIMENTO E UN 1,00 100| 100| 100| 100 100 100| 100| 100| 1,00| 100 100| 100| 100| 100| 100| 1,00 - - 1,00 | - 18,00
ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA
20.100 [CLASSICA SALVAGUA CROMADO - MARCA DE REF.:
DOCOL - COD.: 01021506. FORNECIMENTO E UN - - - 600 600 600| 600| 600| 600| 600| 600 600| 600| 600 600| 600| 600 - - - - 84,00
ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA
20110 |REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE , 1/2" OU 3/4"
MARCA DE REF.: FABRIMAR LINHA AQUARIUS. UN 200 - |- - - - - - - - - - - - - - - 4,00 | - - - 6,00
SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL E ACRILICO,
20120 |MARCA DE REF.: FABRIMAR LINHA UNIVERSAL
CODIGO 5460-UN OU EQUIVALENTE TECNICO UN 200 - |- - - - - - - - - - - - - - - 4,00 | - - - 6,00
2100 ACESSORIOS

ASSENTO PLASTICO NA COR BRANCA - MARCA
2110 [DECA OU SIMILAR - LINHA IZY RAVENA - MODELO:
AP.0L. FORNECIMENTO E COLOCAGAO UN 400| 600 600| 600| 600| 600| 600 600 600 600| 600| 600| 600 600| 600| 600| 600 3,00 - 5,00 |- 108,00
ESPELHO DE CRISTAL. ESPESSURA DE 6mm, COM
2120 BISOTE DE 2,5cm, COLADO SOBRE PLACA DE MDF
RESISTENTE A UMIDADE (R.U). FORNECIMENTO E w2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 52,61
ESPELHO DE CRISTAL 1,00 X 0,8 M, ESPESSURA 6
MM, COM BISOTE DE 2,5 CM, COLADO SOBRE
PLACA DE MDF RESISTENTE A UMIDADE (R.U.)DE6| M2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,80 | - 0,80
ESPELHO DE CRISTAL 1,22 X 0,8 M, ESPESSURA 6
MM, COM BISOTE DE 2,5 CM, COLADO SOBRE
PLACA DE MDF RESISTENTE A UMIDADE (R.U.) DE6| M2 098 - |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,98
ESPELHO DE CRISTAL 1,38 X 0,8 M, ESPESSURA 6
MM, COM BISOTE DE 2,5 CM, COLADO SOBRE
PLACA DE MDF RESISTENTE A UMIDADE (R.U.)DE6| M2 1,10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,10
ESPELHO DE CRISTAL 1,40 X 0,8 M, ESPESSURA 6
MM, COM BISOTE DE 2,5 CM, COLADO SOBRE
PLACA DE MDF RESISTENTE A UMIDADE (R.U.)DE6| M2 12| - |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,12
ESPELHO DE CRISTAL 1,45 X 0,8 M, ESPESSURA 6
MM, COM BISOTE DE 2,5 CM, COLADO SOBRE
PLACA DE MDF RESISTENTE A UMIDADE (R.U.)DE6| M2 - 116 116]- - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,32
ESPELHO DE CRISTAL 1,65 X 0,8 M, ESPESSURA 6
MM, COM BISOTE DE 2,5 CM, COLADO SOBRE
PLACA DE MDF RESISTENTE A UMIDADE (R.U.) DE6| M2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,32 1,32
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 22 REGIAO
REFORMA DOS SANITARIOS DO TERREO AO 22° (EXCETO 15° A 18°), G3, G2, G1 E SUBSOLO
Local: Rua Acre n2 80 - Centro - RJ
LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

N2 ITEM DESCRICAO UN. 222 212 202 192 142 132 122 112 10° 92 82 7° 62 52 42 32 22 G3 G2 Gl TERREO |SUBSOL TOTAL

ESPELHO DE CRISTAL 1,75 X 0,8 M, ESPESSURA 6
MM, COM BISOTE DE 2,5 CM, COLADO SOBRE
PLACA DE MDF RESISTENTE A UMIDADE (R.U.) DE6| M? - - |- 280| 280 28| 28| 28| 28| 28| 28| 28| 28| 28| 28| 28 2,80 - - 1,40 | - 40,60
ESPELHO DE CRISTAL 1,80 X 0,8 M, ESPESSURA 6
MM, COM BISOTE DE 2,5 CM, COLADO SOBRE
PLACA DE MDF RESISTENTE A UMIDADE (R.U.) DE6| M? - |- - - - - - - - - - - - - - - 1,44 | - - 1,44
ESPELHO DE CRISTAL 1,83 X 0,8 M, ESPESSURA 6
MM, COM BISOTE DE 2,5 CM, COLADO SOBRE
PLACA DE MDF RESISTENTE A UMIDADE (R.U.)DE6| M? - 146 | 1,46 |- - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,93
FILTRO DE AGUA COM TEMPERATURA MEDIA DE
SAIDA DE AGUA DE 8°C, PRESSAO MINIMA E
MAXIMA DA REDE HIDRAULICA 3 A 40 METROS DE
COLUNA D'AGUA, TENSAO 127 V, CONSUMO 140 UN 098 | - |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0,98
CHUVEIRO ELETRICO, 6400W, 220V CORPO
21.40  |PLASTICO NA COR BRANCO, MARCA DE
REFERENCIA LORENZETTI LINHA TOP JET. UN 1,10 - |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,10
2200 BANCADAS

BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA 100 X 50
2210 |CM, ESPESSURA 2 CM, COM SAIA DE 15 CM E
FRONTISPICIO DE 15CM, COM TRES FUROS. UN - - |- - - - - - - - - - - - - - - - - 1,00 - 1,00
BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA 1,40 X
2220 0,47 M, ESPESSURA 2 CM, COM SAIA E
FRONTISPICIO DE 15 CM, E UM FURO. UN 100 - |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,00
BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA 1,45 M X
2230 0,50 M, ESPESSURA 2 CM, COM SAIA E
FRONTISPICIO DE 15 CM, UM FURO E CORTE PARA | UN - 1,00 | 1,00]- - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,00
BANCADA EM GRANITO VERDE UBATUBA 1,48 M X
2240 |0,50 M, ESPESSURA 2 CM, COM SAIA E
FRONTISPICIO DE 15 CM, UM FURO. UN 100 - |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,00
BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA 1,50 M X
2250 0,55 M, ESPESSURA 2 CM, COM FRONTISPICIO DE
15 CM, E UM FURO. FORNECIMENTO E UN 00| - |- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,00
BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA 1,75 M X
2260 0,50 M, ESPESSURA 2 CM, COM FRONTISPICIO DE
15 CM, E UM FURO. FORNECIMENTO E UN - - |- 200| 200| 200] 200| 200| 200| 200| 200| 200| 200| 200| 200| 200 2,00 - - 1,00 - 29,00
BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA 1,83 M X
2270 |0,50 M, ESPESSURA 2 CM, COM FRONTISPICIO DE
15 CM, E UM FURO. FORNECIMENTO E UN - 1,00 | 1,00]- - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,00
BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA 1,86 M X
2280 0,50 M, ESPESSURA 2 CM, COM FRONTISPICIO DE
15 CM, E UM FURO. FORNECIMENTO E UN - - |- - - - - - - - - - - - - - - - - 1,00 - 1,00
BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA 1,90 M X
2290 0,50 M, ESPESSURA 2 CM, COM FRONTISPICIO DE
15 CM, E UM FURO. FORNECIMENTO E UN - - |- - - - - - - - - - - - - - - - 2,00 | - - 2,00
BANCADA DE GRANITO VERDE UBATUBA 2,00 M X
22100 [0,50 M, ESPESSURA 2 CM, COM FRONTISPICIO DE
15 CM, E UM FURO. FORNECIMENTO E UN - - |- - - - - - - - - - - - - - - 1,00 | - - - 1,00
23.00 _ PINTURA
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 22 REGIAO
REFORMA DOS SANITARIOS DO TERREO AO 22° (EXCETO 15° A 18°), G3, G2, G1 E SUBSOLO
Local: Rua Acre n2 80 - Centro - RJ
LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Ne ITEM DESCRICAO UN. | 22¢ | 212 | 200 | 19 | 14e | 132 | 120 | 112 | 1200 | o¢ 82 72 62 5¢ 42 3¢ 22 G3 G2 G1 | TERREO |suBsoLo| TOTAL
2310 LIMPE%A DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA
PRESSAO COM DETERGENTE E DESENGRAXANTE w2 - - |- - - - - - - - - - - - - - - - 4.87737 | - - 4.877,37
2320 |LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE M2 - BE - - B - - - B - - - - - - - - 19,53 | - - 19,53
2330 |LIXAMENTO DE MASSA PARA MADEIRA M2 - B E - - - - - - - - - - - - - - - 19,53 | - - 19,53
2340 |PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO | M? - B E - - B B - - B - B - - - B - - 19,53 | - - 19,53
2350 APLICACAO MASSA ALQUIDICA PARA MADEIRA,
PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO w2 - - |- - - - - - - - - - - - - - - - 19,53 | - - 19,53
1360 | APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 m | 360| 150| 150| 140| 140| 140| 140| 140| 140| 140| 140| 140| 140| 140| 140| 140| 1,40 - 152,00 | - - 178,20
1370 |APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA PVA EM
FORRO DE GESSO, DUAS DEMAOS M2 | 39,00 | 24,00 2400| 2500 2500 2500| 2500| 2500 2500 2500| 2500 2500| 2500| 2500| 2500 2500]| 2500 4556 | 4600 2052 ]- 549,08
1350 |APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR
ACRILICO EM PAREDES E TETOS INTERNOS M2 | ##uai| 54,00 | 5400 | 52,00 52,00 | 52,00| 5200| 52,00 52,00 52,00| 52,00 5200| 5200| 5200| 52,00| 5200| 52,00 97,00 | 3.406,12 | 20,52 | - 4.471,64
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
1300 |ACRILICA ACABAMENTO SEMIBRILHO EM PAREDES,
NO MINIMO DUAS DEMAOQS, SEM EMASSAMENTO,
TINTA COR BRANCO NEVE, MARCA DE REFERENCIA:| M2 | 73,00 | 30,00 30,00 | 2800| 2800 | 2800| 2800| 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800| 2800| 2800| 2800 | 2800| 2800 - 152,00 | - - 677,00
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
13100 | ACRILICA ACABAMENTO FOSCO EM FORRO DE
GESSO, NO MINIMO DUAS DEMAOS, TINTA COR
BRANCO NEVE, MARCA DE REFERENCIA: SUVINIL M2 | 39,00 | 24,00 2400| 2500 2500 2500| 2500| 2500 2500 2500| 2500 2500| 2500| 2500| 2500 2500| 2500 4600 | 4600| 21,00 ]- 550,00
13110 |PINTURA COM FUNDO DE ADERENCIA EM TUBO DE
FERRO GALVANIZADO DE @ 1". UMA DEMAO. m2 - e - - - - - - - - - - - - - - 339| 6739]- - 70,78
43120 |PINTURA COM FUNDO DE ADERENCIA EM TUBO DE
FERRO GALVANIZADO DE @ 1.%". UMA DEMAO. m2 - - |- - - - - - - - - - - - - - - - 28,75 | - - 28,75
PINTURA COM FUNDO DE ADERENCIA EM TUBO DE
23130 [FERRO GALVANIZADO DE @ 1 1/2". UMA DEMAO.
FORNECIMENTO E PINTURA m2 - e - - - - - - - - - - - - - - - 32,06 | - - 32,06 —_—
43140 |PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO EM TUBO _—
DE AGO PRETO DE @ 2". UMA DEMAO. m2 - - |- - - - - - - - - - - - - - - - 18332 | - - 183,32 ]
23150 PINTURA COM FUNDO ANT\CORROS\V(? EM TUBO ]
DE AGO PRETO DE @ 2 1/2". UMA DEMAO. w2 - - |- - - - - - - - - - - - - - - - 31,61 | - - 31,61
116 |PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO EM TUBO =
DE AGO PRETO DE @ 3". UMA DEMAO. w2 - - |- - - - - - - - - - - - - - - - 33,59 |- - 33,59 S—
1317 |PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO EM TUBO ]
DE ACO PRETO DE @ 4". UMA DEMAO. M2 - - |- - - - - - - - - - - - - - - - 254,66 | - - 254,66 —
PINTURA COM TINTA ESMALTE EM TUBO DE FERRO =
23180 |GALVANIZADO, VERMELHO SEGURANGA, ;
BRILHANTE, TUBO DE 1" DE DIAMETRO, DUAS w2 - - |- - - - - - - - - - - - - - - 339| 6736]- - 70,75 0
PINTURA COM TINTA ESMALTE EM TUBO DE FERRO g
23190 [GALVANIZADO, VERMELHO SEGURANCA, N
BRILHANTE, TUBO DE 1.%" DE DIAMETRO, DUAS w2 - - |- - - - - - - - - - - - - - - - 28,75 | - - 28,75 o
PINTURA COM TINTA ESMALTE EM TUBO DE FERRO E
23200 [GALVANIZADO, VERMELHO SEGURANCA, <
BRILHANTE, TUBO DE @ 1 1/2" DE DIAMETRO, m2 - - |- - - - - - - - - - - - - - - - 32,06 | - - 32,06 O
PINTURA COM TINTA ESMALTE EM TUBO DE FERRO N
23210 [GALVANIZADO, VERMELHO SEGURANCA, Iﬁ:L
BRILHANTE, TUBO DE @ 2" DE DIAMETRO, DUAS m2 - B - - - - - - - - - - - - - - - 18332 | - - 183,32 =
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 22 REGIAO
REFORMA DOS SANITARIOS DO TERREO AO 22° (EXCETO 15° A 18°), G3, G2, G1 E SUBSOLO
Local: Rua Acre n2 80 - Centro - RJ
LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

N2 ITEM

DESCRICAO

UN.

222 212 202 192 142 132 122 112 10° 92 82 7° 62 52 40

G3

G2

Gl

TERREO

SUBSOL

TOTAL

23.220

PINTURA COM TINTA ESMALTE EM TUBO DE FERRO
GALVANIZADO, VERMELHO SEGURANCA,
BRILHANTE, TUBO DE @ 2 1/2" DE DIAMETRO,

M2

31,61

31,61

23.23.0

PINTURA COM TINTA ESMALTE EM TUBO DE FERRO
GALVANIZADO, VERMELHO SEGURANCA,
BRILHANTE, TUBO DE @ 3" DE DIAMETRO, DUAS

M2

33,59

33,59

23.24.0

PINTURA COM TINTA ESMALTE EM TUBO DE FERRO
GALVANIZADO, VERMELHO SEGURANCA,
BRILHANTE, TUBO DE @ 4" DE DIAMETRO, DUAS

254,66

254,66

23250

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
ACRILICA PARA PISO, NO MINIMO DUAS DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR, TINTA COR CINZA
CONFORME PADRAO EXISTENTE, MARCA DE

1.742,00

1.742,00

23.26.0

PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA
ACRILICA, E = 10 CM, APLICAGAO MANUAL.

576,10

576,10

23.27.0

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
ACRILICA ACABAMENTO SEMIBRILHO EM PAREDES,
NO MINIMO DUAS DEMAOS, SEM EMASSAMENTO,
TINTA COR BRANCO NEVE COM FAIXAS BRANCAS E
AMARELAS CONFORME PADRAO EXISTENTE,

M2

1.306,27

1.306,27

23.280

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
ACRILICA ACABAMENTO FOSCO EM TETOS, NO
MINIMO DUAS DEMAOS, TINTA COR BRANCA,

M2

51,00

1.902,34

1.953,34

23.29.0

PINTURA DE TUBOS DE PVC COM PRIMER DE
ADERENCIA DO TIPO GALVITE (1 DEMAO) E TINTA
ESMALTE SINTETICO (2 DEMAOS) NA COR PRETA -

22,28

26,58

48,86

23.30.0

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM

10,57

15,07

23310

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO ACETINADO) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS

M2

10,57

15,07

23.32.0

PINTURA COM ESMALTE SINTETICO ACETINADO, 2

DEMAOS (ESQUADRIAS DE MADEIRA)

M2

19,53

24.0.0

LIMPEZA

24.1.0

|LIMPEZA DIARIA

MEs |

10,00 |

| 1000

24.2.0

|LIMPEZA FINAL DA OBRA

> | #unen] 98,00 98,00 98,85 [ 98,85 [ 98,85 [ 98,85[ 98,85 [ 98,85

98,85 | 98,85 | 98385 [ 9885] 9885] 9885] 9885]

98,85 |

199,50 | 1.863,00 |

96,05 | -

| 3.857,03

25.0.0

ADMINISTRACAO

25.1.0

[ADMINISTRACAO LOCAL

un |

1,00 |

| 100
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JUSTICA FEDERAL -
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 22 REGIAO

ANEXO III

DECLARACAO DE BENEFICIO MICROEMPRESAS
(Declaragao a ser apresentada por microempresas, para efeitos da obtencao de
beneficios, nos termos do artigo 4°, §2°, da Lei n°® 14.133/2021)

PREGAO ELETRONICO N° 120/2023
Proc. n® TRF2-EOF-2023/206

Declaro, sob as penas da Lei, que a empresa (...) ndo ultrapassou o limite de faturamento e cumpre
0s requisitos estabelecidos no Art. 3° da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo
apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei

Complementar.

CNP3J:
EMPRESA
DATA

ASSINATURA

Pregao Eletronico n° 120/2023 - Proc. TRF2-EOF-2023/206 ANEXO Il - Declaragdo MICRO 1



JUSTICA FEDERAL -
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 22 REGIAO

ANEXO IV
DECLARAGCAO

(Artigo 3° da Resolugao n° 7 do Conselho Nacional de Justi¢ca, com a alteragao
implementada pela Resolugédo n°® 9 de 06.12.2005 do CNJ)

PREGAO ELETRONICO N° 120/2023
Proc. n® TRF2-EQOF-2023/206

DECLARO, em face do disposto na Resolugao n°
07 de 18.10.2005, alterada pelas Resolugdes n® 009/2005 e 229/2016, do Conselho Nacional de
Justica, que:

( ) ndo tenho parentesco com nenhum Membro do Poder Judiciario ou servidor que exerce cargo em
comissao de direcao e assessoramento.

( ) Ha em seu quadro societario parentesco com:

Nome: Parentesco: Orgao: CC* MPJ*

*CC= ocupante de cargo em comissao

*MPJ= Membro do Poder Judiciario

Observacéo:

Declaro, por fim, que deverei comunicar de imediato a ocorréncia de fatos que possam alterar a
situacdo objeto desta declaragao.

Responsabilizo-me pela exatiddo e veracidade das informagdes declaradas, ciente de que, se falsa a
declaragao, ficarei sujeito as penas da Lei (art. 299 do CP)

Rio de Janeiro,

(Assinatura)

Pregao Eletronico n° 120/2023 - Proc. TRF2-EOF-2023/206 ANEXO V - Declaragéo 3



JUSTICA FEDERAL ~
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 22 REGIAO

ANEXO V

DECLARAGCAO

(Resolugdo n° 156/12/ CNJ e Resolugao n° 9 de 06/12/2005, diploma alterador da Resolugao n° 7 de 18/10/2005)

PREGAO ELETRONICO N° 120/2023
Proc. n° TRF2-EOF-2023/206

, DECLARO, sob as penas da lei, que nao
estou incurso(a) em qualquer das hipoteses previstas em lei ou nos artigos 1° e 2° da
Resolugcao n° 156 de 08.08.2012 do Conselho Nacional de Justica.

Declaro, por fim, que deverei comunicar de imediato a ocorréncia de fatos que possam alterar
a situacéo objeto desta declaracéo e, ainda, a entregar as Certiddes constantes do Art. 5°, §1°
da resolucédo 156/12- CNJ, acompanhadas do comprovante de autenticidade.

Responsabilizo-me pela exatidao e veracidade das informagdes declaradas, ciente de que, se
falsa a declaragao, ficarei sujeito as penas da Lei (art. 299 do CP)

Rio de Janeiro,

(Assinatura)

Pregé&o Eletronico n® 120/2023 - Proc. TRF2-EOF-2023/206 ANEXO VI - Declaragéo 4



JUSTICA FEDERAL -
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 22 REGIAO

ANEXO VI
DECLARAGCAO

(Inciso VI do artigo 2° da Resolugcao n° 7 do Conselho Nacional de Justi¢ca, com a alteragao
implementada pela Resolugao n°® 229 de 22/06/2016 do CNJ)

PREGAO ELETRONICO N° 120/2023
Proc. n® TRF2-EOF-2023/206

DECLARA, em face do disposto no inciso VI do
artigo 2° da Resolugao n° 7 de 18.10.2005, alterada pelas Resolugdes 009/2005 e 229/2016 do
Conselho Nacional de Justica, que:

( ) ndo ha em seu quadro societario conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de diregao ou no
exercicio de fungbes administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direcéao,
chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica
da area encarregada da licitagao.

( ) Ha em seu quadro societario parentesco com:

Nome: Parentesco: Orgao: CC* MPJ*

*CC= ocupante de cargo em comissao

*MPJ= Membro do Poder Publico

Observacao:

Declaro, por fim, que deverei comunicar de imediato a ocorréncia de fatos que possam alterar a
situacéo objeto desta declaragao.

Responsabilizo-me pela exatiddo e veracidade das informagdes declaradas, ciente de que, se falsa a
declaracao, ficarei sujeito as penas da Lei (art. 299 do CP)

Rio de Janeiro,

(Assinatura)

Pregé&o Eletronico n® 120/2023 - Proc. TRF2-EOF-2023/206 ANEXO |V - Declaragéo 2



TRF2

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2° REGIAO

PLANILHA DE MEMORIA DE CALCULO DE BDI - BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS

Tipo de Obra (conforme Acord3o 2622/2013 - TCU):
- Construgdo de Edificios (também para Reformas)

ITENS SIGLAS VALORES

TAXA DE RATEIO DA ADM\N}STRAQ;&O CENTRAL AC 4,00%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO S$+G 0,80%
TAXA DE RISCO R 1,27%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,23%
TAXA DE LUCRO L 7,40%
TAXA DE TRIBUTOS PIS (geralmente 0,65%) I 0,65%

COFINS (geralmente 3,00%) 3,00%

1SS (legislacdo municipal) 3,00%

CPRB (INSS) 4,50%
BDI conforme Acérddo 2622/2013 - TCU 23,54%
‘BDI RESULTANTE 29,79%

FORMULA UTILIZADA: BDI

_(+Ac+s+R+OQ+DAA+D
B a-n

Demonstragéo:

AC = taxa de Administragdo Central

S = taxa de Seguros

R = taxa de Riscos

G = taxa de Garantias

DF = taxa de Despesas Financeiras

L = taxa de Lucro/ remuneragao

| = taxa de incidéncia de Impostos (PIS, COFINS e ISS)

Administragao Central (AC)*

Considerado = 4,00 % (varia entre 3 a 5,50% do custo direto da obra)

Seguro + Garantia (S + G)*

Considerado =0,80% (varia entre 0,8 a 1,0% do custo da obra)

Risco (R)*
Considerado =1,27% (varia entre 0,97 a 1,27% do custo da obra)

Despesas Financeiras (DF)*

Considerado = 1,23% (varia entre 0,59 e 1,39% do custo direto da obra)

Lucro (L)*
Considerado = 7,40% (varia entre 6,16 a 8,96% do custo direto da obra)

Tributos sobre o faturamento (I)

TRIBUTO
COFINS
PIS/PASEP
ISS (Rio de Janeiro - RJ)
TOTAL

CPRB (INSS)

*Foram considerados os valores médios de acordo com a Tabela do Acorddo TCU 2622/2013

ATENDE AOS  LIMITES RECOMENDADOS

LIMITES? INFERIOR  SUPERIOR
siM 3,00% 5,50%
SIM 0,80% 1,00%
SiM 0,97% 1,27%
siM 0,59% 1,39%
siM 6,16% 8,96%

Varidvel

Sim 1% 25,00%

siM

ALIQUOTA

3,00%
0,65%
3,00%
6,65%

4,50%

SIGA_x
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SIMBOLOGIA

1104

NOVO CHUVEIRO AUTOMATICO — SPRINKLER PENDENTE,
DN 15FATOR K=B0, TEMPERATURA B8°C, ACABAMENTO
CROMADO

Vai & bomba no subsolo 2

Extravasor
159 —— 1 — Arede de agua fia

GISTRO DE ESFERA, COM RO
P, CLASSE DE PRESSAO 150, COM

NOVA TUBULAGAO EM AGO PARA REDE DE SPRINKLER
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Legenda

© Balizador led - 30 om

3 Condulete mltiplo de aluminio - 3/4"

Interruptor bipolar 2 teclas - 1,10m do piso
Interruptor simples bipolar 1 tecla - 1,10m o piso

Luminaria p/ 1amp. led tubular

Painel LED 30x30cm - 24W - Frio

Painel LED 62x62cm - 35W - Frio

Quadro de distrbuigao - embutir a 1,50m do piso

o onjunto para acionamento de emergéncia para pssoa com dofciéncia
o Instlagao existente, deverd ser mantda,
QDN Quaco Eético de Almentagdo Gomum
abs Quadto Eetico de Almentagao Estabizada
= EEN EEN
QDE Guarro Elétricn de Emergénca

 — Bandeja Perfurada
— Eletrocalha Existente, deverd ser mantida

4 Condutor retorno e fase, respectivamente

Eletroduto flexivel metdlico 3/4°, com condutores identificados em
circuitos

Eletroduto flexivel metalico 314", para circuito de emergéncia

F NOTAS
1 Todos conauores de luminagao desta pavimento deverdo. ser uipolr com segBo do
-1} _If§ 1.5mm.
E™ 2. Todos paieis do LED (40W o 24W) possue enszo d nha do 220V.
EEONES 3.0 ciuito de emergénciaestdo doniicados na corvermelha
B 2 4 Todos ntermuptors deste pavimento deverdo ser biplares. L
m m. he | 5.As lumindias doverdo ser colocadasiresas e perl metdico de tamano corformo
= e 7 dimensGes das mesmas. Verificar exemplo na sala 1603,
[« ==
B mm 2.0 eleroduto para os cleultos de emergécia saio encaminhados separadamants dos
ey | d
il : a
= 7. Tt as conoxtes do eltrodutos nas bandofas/eltiocalhas doverdo sar roalzadas com
A B
R d sida latera para bandefailetrocaha
e [ 8 A Contratada N
N + e
d que o serdo modifcados,
b Fet
| Brm Fmtm [ o4 dos banheros do prédio Sede sors porsansor do
‘ | ﬁ o [m presenga
4 >
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Legenda

Tomada Baixa 104 -0,3m

Tomada Alta 20A - 1,8m

Eletro el metalico 314", com condutores identiicados em circulos.

J— Eletroduto .

J— Eletrodto cormugado pvc 314" embutido om alvenaria

] [—
QDN Guado Eletica do Almentagao Gomum
QDNP Quado Eletioo do Almentacao Gomum Parcal
aDs Quado Eletico do Almentagao Etabizada
QDE Guadro Eletico do Emergenca

Perflao perfurado 38<38mm

T ‘Condutor neulro, fase, relomo e protesao, respectvamente.

NOTAS

1. Todos os condutores do lomadas de forga desto pavimento deverdo possuir segdo do

25mm.

2 Todos 0s cabos deverdo possulr isolagao de 1KV e deverao ser lvres de halogénio

3.0 condutores de protegao serao compartinados pelos cicuitos que estiverem no mesmo
condito 315 da NBR 5410.

4. Todas tomadas de forga (20 e 10A) possue tensao de fase 127V.

5. A contratada devera compatibiizar este projeo elético com outras discipinas e valdar cada
alteragao previamente com a fiscalizagao.

6.1 = Ponto de tomada 4+2" com 1 méduo,

7.72¢" = Ponto de tomada 4x2" com 2 médulos,

8.4 - Ponto de tomada 4xd" com 4 médulos.

9. Todas as descidas para 0s pontos de tomadas om alvenaria doverdo sor realizados em
eletrodutos cormugados de pyc embutidos.

10. Descidas para pontos de tomadas em drywall serdo fetas em eletrodutos flexiveis
metlicos.

11. A Conlratada devers compatbiizar 0s quadros elétrcos considerando os Gicuitos
existentes que nao serdo modificados.

12. A estrutura de perfiado sera compartinada com o Gicuito de luminagdo.

13. 0s alimentadores do GDNP virdo do quadro QDN existente. O fechamento no quadro

a Tibunal
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Legenda
- Conduete mliplo d alumio - 34°
f
-l Infrrupor simpes bipola 1 teta - 1,10m do s
— Luminaria pl 1mp. led tbuar
i3 Painel LED 30x30cm - 26W - Fio
] Quacio de stibuigao
QDN Quado Eético de Almentagao Comum
= == QDNP Quado Eetico de Almentagao Comu Parcil
— Qbs Quadro Elétrico de Alimentagéo Estabilizada
QDE Quadro Eético da Emergénca
Perfiado perurado 38<a8mm
] ¥ Conauor retomo o fase, respecivaments
Eleroduto loxivel metdico 94", com condutores entfcados em
— metaico 3
NOTAS

1. Todos condutores do iluminagao deste pavimento deverdo ser unipolar com secdo de
1.5mn.

2. Todos os cabos deverao possuir isolagao de 1KV @ deverao ser vres de halogéni.

3. Todos painéis ¢ lampadas de LED possuem tenséo de linha de 220V.

4.0s circuitos de emergéncia estao identificados na cor vermelha

5. Todos interruptores deste pavimento devero ser bipolares.

6. As lumindrias quadradas deverdo ser colocadasipresas em perfl metdlico de tamanho
conforme dimensoes das mesmas. Verifcar exemplo na sala 1603,

7.Cada torum plug 2P+T.

8.0 eletroduto para os circuilos de emergéncia serdo encaminhados separadamente dos
demais circuitos.

saida lateral para bandejaleletrocalha. —_—

10, A Contmtda cevers conpetbizar 05 quadios Sticos consdsando o8 cliutos
;}L% L= = existentes que nao serdo modificados. __
: ———

11. O QDNP devera ser formecido e instalado pela Contratada.

12. A estrutura de perflado serd compartihada com o circuito de tomadas de forga.

| 10 aone omades de forga
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Legenda

Tomada Baixa 104 -0,3m

? Ponto de Forga Alo- 1,8m

. com condutores

Eletroduto z

J— ‘Cabos encaminhados em bandeja perfurada existente.

] [—

QDN Ty ra——
QDNP ‘Quadro Elético de Almentagao Comam Parcial
aDs Quadto Eltica do Almantacao Esabiizada
QDE Guadto Eltica o Emergénca

Perflado perfurado 38<38mm

Er ‘Condulor neutro, fase, retomo e prolegdo, respectivamente.
NOTAS
1. Todos os condutores do lomadas de forga desto pavimento deverdo possuir segdo do

25mm.

2 Todos 0s cabos deverdo possulr isolagao de 1KV e deverao ser lvres de halogénio

3.0 condutores de protegao serao compartinados pelos cicuitos que estiverem no mesmo
condito 315 da NBR 5410.

4. Todas tomadas de forga (20 e 10A) possue tensao de fase 127V.

5. A contratada devera compatibiizar este projeo elético com outras discipinas e valdar cada
alteragao previamente com a fiscalizagao.

6.1 = Ponto de tomada 4+2" com 1 méduo,

7.72¢" = Ponto de tomada 4x2" com 2 médulos,

8.4 - Ponto de tomada 4xd" com 4 médulos.

9. Todas as descidas para 0s pontos de tomadas om alvenaria doverdo sor realizados em
eletrodutos cormugados de pyc embutidos.

10. Descidas para pontos de tomadas em drywall serdo fetas em eletrodutos flexiveis
metlicos.

11. A Conlratada devers compatbiizar 0s quadros elétrcos considerando os Gicuitos
existentes que nao serdo modificados.

12. A estrutura de perfiado sera compartinada com o Gicuito de luminagdo.

13. 0s alimentadores do GDNP virdo do quadro QDN existente. O fechamento no quadro

Tibunal
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Legenda

Condulete miltiplo de aluminio - 3/4"

Interruptor simples bipolar 1 tecla - 1,10m o piso

-
f
=0

Eletroduto flexivel metdlico 34", com condutores idenificados em
itos

NOTAS

1. Toda infra de condutos e cabos existentes devera ser mantida pela Contratada, serdo

substituidos apenas os painefs de LED e os inerruptores.

2. Todos painéis e lampadas de LED possue tensao de linha de 220V.

3. Todos intermuptores deste pavimento deverdo ser bipolares.

4.As luminarias quadradas deverdo ser colocadasipresas em perl metalico de tamanho
conforme dimensaes das mesmas. Verifcar exemplo na sala 1603.

5. Cada luminéria deverd ter um condulete para emenda do conector plug 2P+T.
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Legenda

- Conduete mliplo d alumio - 34°
f
-l Infrrupor simpes bipola 1 teta - 1,10m do s
— Luminaria pl 1mp. led tbuar
i3 Painel LED 30x30cm - 26W - Fio
] Quado de distibuigdo
QDN Quado Eético de Almentagao Comum
QDNP Quado Elérico de Almentagéo Comum Parcial
Qbs Quadro Elétrico de Alimentagéo Estabilizada
QDE Quadro Eético da Emergénca

Perfilado perfurado 38x38mm

3y Condutor retomo e fase, respectivamente

Eletroduto flexivel metdlico 34, com condutores idenificados em
Gircufos
|

metalico 3/4",

p— Gabos de luminacao de emergéncia encaminhados em bandeja
| perfurada exstonte.

NOTAS

1. Todos condutores de uminagao deste pavimento deverdo ser unipolar com sea0 de

| 15mm

2. Todos 0scabos deverdo possui soagao da 1KV @ deverao ser ros de halogénio

3.Todos painéis e limpadas de LED possuem lensio de nha de 220V,

4,05 ciruios de emergéncia esto enliicados i cor vermelha

. Todos intemuptores deste pavimento deverso serbiplares.

6.As lumindrias quadradas deverdo ser colocadasipresas em perfl metaico de tamanho,
conforme dimensbes das mesmas. Vericar xemplo na saa 1603

7.cata terum plug 29+,

8.0 eletroduto para os circuilos de emergéncia serdo encaminhados separadamente dos
demais circuitos.

9. Todas as conexdes de eletrodutos nas bandejas/eletrocalhas deverao ser realizadas com
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10. A Contratada devers compatiiizar o5 quadros eléticos considerando o Gircuilos —_—
—
existentes que no serdo mocifcados. —
DN 1. 0 QDNP dovera se fomecido e nstalado pela Contratada. ———
—
e 12. A estrutura de perflado seré compartihada com o Gircuitode tomadas de forga —
et I 6o aone tomadas de forca
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ABREVIATURAS:

W LavaToRIO DH_ DUCHA HIGIENCA TL TORNERA DE LAVACEN

VS VASD SANTARO  RG REGITRO DE GAVETA  \rg VALVULA DE FECHO RAPIDO
CONVENGOES:

$HRC RECISTRO OF CAETA ALGAPEO PARA VISITA

B VPR VALVULA DE FECHO RAPIDD SER CONSTRUIDO

P
/ e aue som ﬂ GOLUNA DE AGUA FRIA
NOTAS: DIVETRO DA COLUNA

1~ MEDIOAS € ELEVAGOES EM NETROS, € BITOLA DOS TUBOS EM NIIMETROS.

2 - USAR TUBOS E CONEXOES DE PVC RIGIOD SOLDAVEL PARA AGUA FRA, CONFORME NER-5648
3 - PARA A INSTALAGAO DEVERA SER SEGUIDA A NORNA NBR-5626 INSTALAGAO PREDIAL OE
oUA FRIA

4+ - pRNETROS DS
NBR-3648/ 1977 €

£ COTAS EU RELACAO AD PISO ACABADO:
GOu B D LATAD.

7 = VIDE CADERNOS DE ENCARGOS € DE ESPECIFICAGOES PARA DEVAS
INFORMAGOES £ ESPECIFICAGAO DE NETAIS / ACABAVENTOS
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—— TUBULAGAO DE AGUA FRIA EN PVG RIGDO BUSTENTE
W LavaoRo DH DUCHA HIBIENICA T TORNERA DE LAVAGEM
VS ViSO SNTARO  RG REGISTRO OE GAVETA VPR vALVULA DE FECHD RAMIDO
CONVENGOES:
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() ( d/ TUBD QUE DESCE
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48 & NOTAS: DAMETRO DA COLUNA
4 loko! s b 1 = MEDONS € ELEVAGOES EX VETROS, £ BTOLA DOS TUBDS EM MLMETROS.
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LEGENDA

——— TUBULAGAD DE AGUA FRIA EN PVC RIGIDO BXISTENTE

——— TUBULAGAD DE AGUA FRA EN PVC RIGIDO NOVD

LV LavaTORIO DH DUCHA HIGIENICA TL TORNERA DE LAVAGEN

VS VASO SaNTARO  RG REGISTRO O GAVETA  VFR VALVULA DE FECHD RAPIDO
CONVENGOES:
®IRG  REGISTRO DE GAVETA [ o ress wars
B VR VALVULA DE FECHO RAPIDO N ser consTRUIDO

/ TUBO QUE DESCE
0/‘ [N cowma v 4cua R
TUBD QUE SOBE NG
NOTAS: DIAMETRO DA COLUNA
1 = MEDOWS E ELEVAGOES EM METROS, £ BITOLA DOS TUBOS EW MUMETROS.
2~ USAR TUBOS £ CONEXOES DE PVC RIIDO SOLDAVEL PARA AGUA FRIA, CONFORME NBR-5648

3 - PARA A INSTALACAO DEVERA SER SECUIDA A NORNA NBR-3020 INSTALAAD PREDIAL OE
Koun FRA

4 - pawEmos oos cons 40 PISO ACABADD:
RERTe%s, 06 ¢ £ SRR

3
DEVERA SER EFETLADO O TESTE HIDROSTATICO

7 = VIDE CADERNOS DE_ENCARGUS € DE ESPECH PARA DEVAS
INFORMAGOES € ESPECIICAGAO DE NETAS /
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LEGENDA

——— TUBULAGAD DE AGUA FRIA EN PVC RIGIDO BXISTENTE

LV LavaTORIO DH DUCHA HIGIENICA TL TORNERA DE LAVAGEN

VS VASO SaNTARO  RG REGISTRO O GAVETA  VFR VALVULA DE FECHD RAPIDO
CONVENGOES:
®IRG  REGISTRO DE GAVETA [ o ress wars
B VR VALVULA DE FECHO RAPIDO N ser consTRUIDO

o umo cue oesee ﬂ

0/ COLUNA DE AGUA FRIA
T80 auE somE {7/

NOTAS: DIAMETRO DA COLUNA

1~ MEDIWS E ELEVAGOES EN WETRDS, E BTOLA DOS TUBOS EM MLMETRGS.

2~ USAR TUBOS E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA AGUA FIRA, CONFORNE NBR-5648
3 - PARA A INSTALACAO DEVERA SER SECUIDA A NORNA NBR-3020 INSTALAAD PREDIAL OE
Koun FRA

4 - pawEmos oos cons 40 PISO ACABADD:
RERTe%s, 06 ¢ £ SRR

3
DEVERA SER EFETLADO O TESTE HIDROSTATICO

7 = VIDE CADERNOS DE_ENCARGUS € DE ESPECH PARA DEVAS
INFORMAGOES € ESPECIICAGAO DE NETAS /
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———TUBULAGEO D AGUA FRA EN PVC RIGDO BXISTENTE
[ T Avomae swma ———TUBULAGEO D AGUA FRA EN PVC_RIGDO NOVO
(oo e e |
W wavaTsRo DH DUGHA HIBENICA T TORNERA DE LAVAGEN
VS VASO SaNTARO  RG REGISTRO O GAVETA  VFR VALVULA DE FECHD RAPIDO
i ] CONVENGOES:
$IRG  REGISTRO DE GAVETA [ suapio pasa vsms
$ VFR  VALVULA DE FECHO RAPIDO L\ ser consTRuiDO
] P / e
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- e & p NOTAS: DAVETRO DA CoLUNA
1~ MEDDAS € ELEVAGOES EN VETROS, € BTOLA D03 TUBDS EW MLIMEROS
o i ] 1 2 — USSR TUBOS E CONEXOES DE PVC RIODO SOLDAVEL PARA AGLA FRIA, CONFORME NBR-5648
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6 — ANTES DA EXECUGAO DE FECHAMENTOS DE ALVENARW E REVESTIMENTOS
DEVERA SER EFETLADD O TESTE HIDROSTATICO

7 — VIDE CADERNDS DE_ENCARCOS E DE ESPECIFICAGOES PARA DEWASS
INFORMAGOES € ESPECIFICAGAO DE NETAIS / ACABANENTOS
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LEGENDA

——— TUBULAGAD DE AGUA FRIA EN PVC RIGIDO BXISTENTE

——— TUBULAGAD DE AGUA FRA EN PVC RIGIDO NOVD

LV LavaTORIO DH DUCHA HIGIENICA TL TORNERA DE LAVAGEN

VS VASO SaNTARO  RG REGISTRO O GAVETA  VFR VALVULA DE FECHD RAPIDO
CONVENGOES:
®IRG  REGISTRO DE GAVETA [ o ress wars
B VR VALVULA DE FECHO RAPIDO N ser consTRUIDO

o umo cue oesee ﬂ

0/ COLUNA DE AGUA FRIA
T80 auE somE {7/

NOTAS: DIAMETRO DA COLUNA

1 - MEDIDAS £ ELEVAGOES EM METROS, £ BITOLA DOS TUBOS EM MILMETROS.

2~ USAR TUBOS E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL PARA AGUA FRA, CONFORNE NBR-5645.
3 - PARA A INSTALACAO DEVERA SER SECUIDA A NORNA NBR-3020 INSTALAAD PREDIAL OE
Koun FRA.

4+ - pAuEMOS 0os £ coms ew A0 PISO ACABADO:
NER-0648/ 1077 € COu BB TATD.

DEVERA SER EFETLADO O TESTE HIDROSTATICO.

7 = VIDE CADERNOS DE_ENCARGUS € DE ESPECH PARA DEVAS
INFORMAGOES € ESPECIICAGAO DE NETAS /
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LOCALIZAGAO APROXIMADA DA INTERVENGAO 10 DE RECUPERAGAO DE 1 FURO NA LAJE
DO PAVIMENTO EM AREA APROXIMADA DE 0,50M X 0,50M

LOCALIZAGAO APROXIMADA DA INTERVENGAO 11 DE RECUPERAGAO DE LAJE DO PAVIMENTO
EM AREA APROXIMADA DE 1,00M X 0,80M

LOCALIZAGAQ APROXIMADA DA INTERVENGAO 12 DE RECUPERAGAO DE 1 VIGA DO
PAVIMENTO EM AREA APROXIMADA DE 6,0M X 0,20M COM USO DE GROUT

LOCALIZAGAO APROXIMADA DA INTERVENGAO 13 DE RECUPERAGAO DE LAJE COM AREA
APROXIMADA DE 1,00 M POR 0,50M

LOCALIZAGAO APROXIMADA DA INTERVENGAO 14 DE RECUPERAGAO DE LAJE COM AREA
APROXIMADA DE 1,35M X 0,85M E PILAR COM AREA DE 0,90M X 0,50M COM USO DE GROUT
LOCALIZACAO APROXIMADA DA \NT‘ERVENCRO 15 DE RECUPERAGAG NA LAJE EM AREA
APROXIMADA DE 0,50M X 0,50M

LOCALIZAGAO APROXIMADA DA INTERVENGAO 16 DE RECUPERACAO NA LAGE EM AREA
APROXIMADA DE 0,50M X 0,50M E COM ARMADURA DE TRANSPASSE

LOCALIZACAQ APROXIMADA DA INTERVENGAQ 17 DE RECUPERAGAO NA LAJE EM AREA
APROXIMADA DE 0,30M X 0,30M

LOCALIZAGAO APROXIMADA DA INTERVENGAO 18 DE RECUPERAGAO DE FURO NA VIGA EM
AREA APROXIMADA DE 0,50M X 0,50M

LOCALIZACAO APROXIMADA DA \NT‘ERVENCM} 19 DE RECUPERAGAO NA LAJE EM AREA
APROXIMADA DE 0,50M X 0,501

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2* REGHO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2* REGRO |~ SIE/SMAN /NUPRO

NTA BAIXA — GARAGEM

STATUS:
RUA DO ACRE, 80 . CENTRO . RIO DE JANERO . RJ CEP 20081-000 ATUALIZADO EM ABR/2016: MUNANGA DE BLOCOS E LAYERS

ESC: 1/250 PARA ADEQUAGAO AO PROJETO DE REFORMA DO TRF
iy A MAPA DE DANOS — Gf
REC EST fmes
LOCACAO DOS PONTOS DE
ARQUITETURA E LAYOUT — G1 05/05 INTERVENGAO DE REC. ESTRUTURAL
ESCALA: 1/250 DATA: REVISAC: “ARQUIVO: [DESENHO:
1/250 JUL/2023 ‘ 00 ‘ TRF_Arquitetura/ TRF_P02_V0O0 MWCJ

Autenticado com senha por CASSIA EMILIA ALVES DA SILVA - Supervisor(a) / SIE - 31/07/2023 as 18:24:56.
Documento N°: 3832505-6544 - consulta a autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3832505-6544
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ARQUITETURA E LAYOUT — G2

ESCALA: 1/250

i
|

LEGENDA

@OE@OE@©

LOCALIZAGAO APROXIMADA DA INTERVENGAO 5 DE RECUPERAGRO DE 2 FUROS LAJE DO
PAVIMENTO EM AREA APROXIMADA DE 0,30M X 0,30M CADA COM GROUT

LOCALIZAGAQ APROXIMADA DA INTERVENGAQ 6 DE RECUPERACAO DE FURO LAJE DO
PAVIMENTO EM AREA APROXIMADA DE 0,50M X 0,50M COM GROUT

LOCALIZAGAO APROXIMADA DA INTERVENGAO 7 DE RECUPERAGAO DE VIGA COM AREA
APROXIMADA DE 2,22M X 0,40M COM GROUT

LOCALIZAGAO APROXIMADA DA INTERVENGAO 8 DE RECUPERAGAO DE VIGA COM AREA
APROXIMADA DE 0,60M X 0,30M COM GROUT

LOCALIZAGAO APROXIMADA DA INTERVENGAO 8 DE RECUPERAGAO NA LAJE EM AREA
APROXIMADA DE 0,50M X 0,50M

NOTAS

TRIBUNAL RECIONAL FEDERAL DA 2° REGHO | ™ SIE/SMAN/NUPRO

STATUS:
RUA DO ACRE, 80 . CENTRO . RIO DE JANERO . RJ CEP 20081-000 ATUALIZADO EM ABR/2016: MUNANGA DE BLOCOS E LAYERS

PARA ADEQUAGAO AO PROJETO DE REFORMA DO TRF

PRANGHA:

REC

TioLo:

MAPA DE DANOS - G2

EST s
. LOCAGAO DOS PONTOS DE

02 /05 INTERVENGAO DE REC. ESTRUTURAL
|ESCALA: [DATA: REVISAC: ARQUIVO: DESENHO:
1/250 JUL/2023 ‘ 00 ‘ TRF_Arquitetura/ TRF_P02_VO0 MWCJ
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Autenticado com senha por CASSIA EMILIA ALVES DA SILVA - Supervisor(a) / SIE - 31/07/2023 as 18:25:33.
Documento N°: 3832510-6544 - consulta a autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3832510-6544
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PAVIMENTO/G3

1 ARQUITETURA E LAYOUT — 2°
ESCALA: 1/250

LEGENDA

OO OO

LOCALIZAGAO APROXIMADA DA INTERVENGAO 1 DE RECUPERAGRO NA LAJE DO PAVIMENTO
EM AREA APROXIMADA DE 0,50M X 0,50M

LOCALIZAGKO APROXIMADA DA INTERVENGAO 2 DE RECUPERAGAO NA LAJE EM AREA
APROXIMADA DE 0,50M X 0,50M E DO PILAR EM AREA APROXIMADA DE 1,253M X 0,37M
COM USO DE GROUT

LOCALIZAGAO APROXIMADA DA INTERVENGAO 3 DE RECUPERAGAD NA LAJE DO PAVIMENTO
EM AREA APROXIMADA DE 0,30M X 0,30M

LOCALIZAGAO APROXIMADA DA INTERVENGAO 4 DE RECUPERAGAD NA LAJE DO PAVIMENTO
EM AREA APROXIMADA DE 0,50M X 0,50M

NOTAS

TRIBUNAL RECIONAL FEDERAL DA 2° REGHO | ™ SIE/SMAN/NUPRO

STATUS:
RUA DO ACRE, 80 . CENTRO . RIO DE JANERO . RJ CEP 20081-000 ATUALIZADO EM ABR/2016: MUNANGA DE BLOCOS E LAYERS

PARA ADEQUAGAO AO PROJETO DE REFORMA DO TRF

i " MAPA DE DANOS — 2° PAV/G3

REC EST e /
LOCAGAO DOS PONTOS DE

01 /05 INTERVENGAO DE REC. ESTRUTURAL

EK:L/AZ5U MTUL/ZGZJ “Mu? ‘M:I'RN:,A!QUREQDVD/ TRF_P02_VO0 ‘me{;‘

[

Autenticado com senha por CASSIA EMILIA ALVES DA SILVA - Supervisor(a) / SIE - 31/07/2023 as 18:26:28.

Documento N°: 3832515-6544 - consulta a autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3832515-6544
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LOCALIZAGAO APROXIMADA DA INTERVENGAO 25 DE RECUPERAGAO DE LAJE DO PAVIMENTO
EM AREA APROXIMADA DE 0.30M X 0,30M

LOCALIZAGAO APROXIMADA DA INTERVENGAO 26 DE RECUPERAGAO DE LAJE DO PAVIMENTO
EM AREA APROXIMADA DE 0,40M X 0,40M

LOCALIZAGAQ APROXIMADA DA INTERVENGAQ 27 DE RECUPERAGAO DE VIGA DO PAVIMENTO
EM AREA APROXIMADA DE 0,50M X 0,50M COM USO DE GROUT

LOCALIZAGRO APROXIMADA DA \NTERVENCI(O 28 DE RECUPERAGAO DE LAJE COM AREA
APROXIMADA DE 0,50 M POR 0,30

LOCALIZAGAO APROXIMADA DA INTERVENGAO 29 DE RECUPERAGAO DE LAJE DO PAVIMENTO
EM AREA APROXIMADA DE 0,50M X 0,30M
LOCALIZAGAO APROXIMADA DA INTERVENGAO 30 DE RECUPERAGAO DE LAJE DO PAVIMENTO
EM AREA APROXIMADA DE 0,803 X 0,30M
LOCALIZAGAO APROXIMADA DA INTERVENGAO 31 DE RECUPERAGAO DE LAJE DO PAVIMENTO
EM AREA APROXIMADA DE 0,50M X 0,50M
LOCALIZAGAO APROXIMADA DA INTERVENGAO 32 DE RECUPERAGAO DE LAJE DO PAVIMENTO
EM AREA APROXIMADA DE 0,30M X 0,90M

LOCALIZAGAO APROXIMADA DA \NTERVENclu 33 DE RECUPERAGAO DE LAJE COM AREA
APROXIMADA DE 0,50M POR 0,30M

43 42 Fancor oo s

N |

LOCALIZAGAO APROXIMADA DA INTERVENGAO 34 DE RECUPERAGAO DE LAJE DO PAVIMENTO
EM AREA APROXIMADA DE 0,50M X 0,50M

| o
0‘ 94 N LOCALIZAGAO APROXIMADA DA INTERVENGAO 35 DE RECUPERAGAO DE LAJE DO PAVIMENTO
41 o | [l EM AREA APROXIMADA DE 0,50M X 0,50M
HI _ = 1/ s
L3 ¥
oo =) LDCALIZAGAO APROXIMADA DA INTERVENGAO 36 DE RECUPERAGAO DE VIGA DO PAVIMENTO
EM AREA APROXIMADA DE 0,30M X 0,30M EM 2 FACES COM USO DE GROUT

LOCALIZAGAO APROXIMADA DA INTERVENGAO 37 DE RECUPERAGAO DE VIGA DO PAVIMENTO
EM AREA APROXIMADA DE 0,50M X 0,50M EM 2 FACES COM USO DE GROUT
LOCALIZAGAO APROXIMADA DA INTERVENGAO 38 DE RECUPERAGAO DE LAJE COM AREA
APROXIMADA DE 0,30M X 0,30M

LOCALIZAGAO APROXIMADA DA \NT‘ERVENCKO 39 DE RECUPERAGAQ DE LAJE COM AREA
APROXIMADA DE 0,50M X 0,5

LOCALIZAGAO APROXIMADA DA \NT‘ERVENCKO 40 DE RECUPERAGAQ NA LAJE EM AREA
APROXIMADA DE 0,50M X 0,5

LOCALIZAGAO APROXIMADA DE INTERVENGAQ 41 DE RECuPERAQM NA VIGA EM AREA
APROXIMADA DE 1,20M X 0,20M E COM USO DE G

LOCALIZACAQ APROXIMADA DA INTERVENGAQ 42 DE RECUPERAGAO NA LAJE EM AREA
APROXIMADA DE 0.50M X 0,50M

LOCALIZAGAO APROXIMADA DA INTERVENGAO 43 DE RECUPERAGAO NA LAJE EM AREA
APROXIMADA DE 0,30M X 0,30M
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LI = TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2* REGIAO SIE/SMAN/NUPRO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 22 REGIAO RUA D0 ACE, 0. CEVRO . i OF IMERD . R GEP 2001-000 | ATGALZADO Ew ABR,2016: NUNANGA DF BLOGOS, £ LAERS

RUA DO ACRE, 80 — — PARA ADEQUAGAO AO PROVETO DE REFORMA DO TRF

PLANTA BAIXA - SUBSOLO MAPA DE DANOS — SUBSOLO
ESC: 1/350 REC EST fmes
LOCAGAO DOS PONTOS DE
ARQUITETURA E LAYOUT — SUBSOLO 05/05 INTERVENCAO DE REC. ESTRUTURAL

ESCALA: 1/350 [ESCAA: OATA: REVISAC:
1/350 JuL/2023 00

DOOOCO®O®OE R ®EOEE ®AG®

LOCALIZACAO APROXIMADA DA INTERVENGAO 44 DE RECUPERAGAO EM PILAR EM AREA
APROXIMADA DE 1,00M X 0,50M

TRF_Arquitetura/ TRF_P02_V00 MWCJ

‘mwnm [DESENHO:

Autenticado com senha por CASSIA EMILIA ALVES DA SILVA - Supervisor(a) / SIE - 31/07/2023 as 18:27:19.
Documento N°: 3832518-6544 - consulta a autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3832518-6544 SlGa‘a
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LEGENDA

LOCALIZAGAO APROXIMADA DA INTERVENGAO 19 DE RECUPERAGAO DE 1 FURO NA LAJE DO
PAVIMENTO EM AREA APROXIMADA DE 0,50M X 0,50M COM ARMADURA DE TRANSPASSE
LOCALIZAGAQ APROXIMADA DA INTERVENGAQ 20 DE RECUPERAGAO DE 1 FURO LAJE DO
PAVIMENTO EM AREA APROXIMADA DE 0,50M X 0,50M COM ARMADURA DE TRANSPASSE

LOCALIZAGAO APROXIMADA DA INTERVENGAO 21 DE RECUPERAGAQ DE QUINA

TRF2CAP202318286

LOCALIZACAO APROXIMADA DA \NT{RVENQKO 22 DE RECUPERAGAQ DE LAJE COM AREA
APROXIMADA DE 6,80M X 0,601

LOCALIZAGAO APROXIMADA DA INTERVENGAO 23 DE RECUPERAGAO NA VIGA EM AREA
APROXIMADA DE 6,25M X 0,60M

LOCALIZAGAO APROXIMADA DA INTERVENGAO 24 DE RECUPERAGAO EM BURACOS NA VIGA
EM AREA APROXIMADA DE 0,30M X 0,30M EM 2 FACES

D1 T NOTAS
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2* REGIAO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2 REC\AO KMWEE\E SMAN /NUPRO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO STATUS:
ESC: 1/150 RUA DO ACRE, 80 . CENTRO . RIO DE JANERO . RJ CEP 20081-000 ATUALIZADO EM ABR/2016: MUNANGA DE BLOCOS E LAYERS
PARA ADEQUAGRO AO PROVETO DE REFORMA DO TRF

PRANGHA: TioLo:

MAPA DE DANOS - TERREO
REC EST e E E

LOCAGAO DOS PONTOS DE

ARQUITETURA E LAYOUT — TERREO 04/05 INTERVENGAO DE REC. ESTRUTURAL
ESCALA: 1/250 [EScAA: DATA: REVSAC: ARQUIVO: [DESENHO:
1/150 JuL/2023 ‘ [ ‘ TRF_Arquitetura/ TRF_PO2_V00 MweJ

[

Autenticado com senha por CASSIA EMILIA ALVES DA SILVA - Supervisor(a) / SIE - 31/07/2023 as 18:28:00.
Documento N°: 3832522-6544 - consulta a autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3832522-6544 SlG_{\_‘a
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0.0 080 020015} 0.26

LISTA DE MATERIAIS
c6n) DESCRIGAD UND. | QNT /PAV. | TOTAL (x14)
1 [ Tubo DN 40 mm M 10,7 150,0
2 [Tubo DN 50 mm M - -
3 | Tubo DN 75 mm M 17,1 240,0
4 | Tubo DN 100 mm M 9,0 126,0
T 5 |Ralo_sifonado 150x170x75_mm com grelha e caixilho | UN 2 28
6 |Ralo sifonado 150x170x75 mm com tampa cega UN 1 14
7 |Redugdo DN 150 x 100 mm UN 1 14
LEGENDA

——— | TUBULAGAD  DE ESGOTO
TUBULAGAO  DE VENTILGAQ

REDUGAO EXCENTRICA
CAP DE INSPECAQ

=3
=
. LIGAGAD DA TUB. DE VENTILAGAO COM O ESGOTO CD RS — RALO SIFONADO
T | soeLHo 457 ™ | CURVA CURTA 45*
T | soeLro sor N\ |TuBULAGHO QUE SEGUE
SAN FEM [Ea] TE 90 \\_|Tusuacro aue pesce
~ JUNGAQ 45° \ TUBULAGAO QUE SDBE
ABREVIATURAS:
LV LAVATORIO RS RALO SIFONADO MC  MICTORIO
VS VASO SANITARIO RC RALO SIFONADO (TAMPA CEGA) CB CUBA DE EMBUTIR
CGS CAIXA DE GORDURA SIMPLES
NOTAS:
1 - MEDIDAS E ELEVAGOES EM METROS, E BITOLA DOS TUBOS EM MILIMETROS;
2 — USAR TUBOS E CONEXOES DE PVC SERIE NORMAL PARA ESGOTO;
3 — DIAMETRO E ALTURA DO ESGOTO DOS APARELHOS EM RELAGAO AO PISO ACABADO
77777 APARELHO DIAMETRO| ALTURA(em)
LAVATORIO BANHEIRO 40MM 60
PIA_CoPA ] )
MICTGRIO ECO CELTE ] 74

— TODAS AS INFORMACOES DO PROJETO DEVERAQ SER CONFIRMADAS NA OBRA;

— ANTES DA EXECUGAO DE FECHAMENTOS DE ALVENARIA E REVESTIMENTOS DEVERA SER EFETUADO
TESTE HIDROSTATICO;

— DECLVIDADES MINIMAS PARA RAMAIS DE DESCARGA E DE ESGOTO:

100mm_OU SUPERIOR: 1%
INFERIOR A 100mm: 2%

8 — TODA TUBULAGAO DE VENTILAGAO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MINIMO DE 1%.

oo o

ALTOR D0 PROJETD
*A LIGAGAO DO RAMAL DE VENTILAGRO NA
£5 INSTALAGOES D45 comss CONFORUE 5 WABEN, oM N0 MNNO 15 0
. ALEXSANORD SANTOS CAVPELO
NAQ SERAO EXECUTADAS. ACIMA DO NIVEL DA BORDA DO VASO SANITARIO. ENGENHEIRO CMIL CREA/RJ 2019108609

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2" REGIAO | E/MupRo

PLANTA BAIXA — ESGOTO DO DO 2 AQ 14° E 19° PAV. — SANITARIO MASCULINO, FEMININO E COPA

oo < 3
BSCas 1/25 } ™ PROJETO HIDROSSANITARIO ™™
- I EUTLACE JUSTIGA” FEDERAL. REFORMA DAS TUBULAGGES DE ESGOTO DOS SANITARIOS E COPAS DO 2° AO 14* E 19" PAV. ES G .
RUA DO ACRE, 80 CENTRO, RIO DE JANEIRO—RJ. m " /ﬂﬂ

Autenticado com senha por CASSIA EMILIA ALVES DA SILVA - Supervisor(a) / SIE - 31/07/2023 as 18:30:21.
Documento N°: 3832530-9188 - consulta a autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3832530-9188 SlGa‘a
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AS INSTALAGOES DAS COPAS
NAO SERAQ EXECUTADAS.
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PLANTA BAIXA — ESGOTO DO 20° E 21° PAVIMENTO — SANITARIO MASCULINO, FEMINING E COPA

LISTA DE MATERIAIS
coD, DESCRIGAD UND. | QNT./PAV. | TOTAL (x2)
1 |Tuba DN 40 mm M 9,0 18,0
2 [Tubo DN 50 mm M - —
3 [Tuba DN 75 mm M 18,0 36
4 [Tubo DN 100 mm M 12,0 240
5 |Ralo sifonado 150x170x75 mm com grelha e caixilho | UN 2 4
6 |Ralo sifonado 150x170x75 mm com tampa cega UN 1 2
7 |Redugdo DN 150 x 100 mm UN 1 2
LEGENDA
—— | TUBULAGAO  DE ESGOTO > REDUGAO EXCENTRICA
~ 7 7| TUBULAGAD DE VENTILGAQ = CAP DE INSPEGAO
. LIGAGAD DA TUB. DE VENTILAGAQ GOM 0 ESGDTO (D |Rs — RALO SIFONADO
T JOELHO 45° ¥4 | CURVA CURTA 45"
T JOELHO 90° \ TUBULAGAO QUE SEGUE
| e 00 \\ | vBULAGRO QUE DESCE
< | JuNgAo 45 | TuBuiacho que sose
ABREVIATURAS:

LV LAVATORIO RS RALO SIFONADO
VS VASQO SANITARIO
CGS CAIXA DE GORDURA SIMPLES

NOTAS:

RC RALO SIFONADO (TAMPA CEGA)

MC  MICTORIO

1 — MEDIDAS E ELEVAGOES EM METROS, E BITOLA DOS TUBOS EM MILIMETROS;
2 — USAR TUBOS E CONEXOES DE PVC SERIE NORMAL PARA ESGOTO;
3 — DIAMETRO E ALTURA DO ESGOTO DOS APARELHOS EM RELAGAO AQ PISO ACABADO

APARELHQ DIAMETRO| ALTURA(cm)

LAVATORIO_BANHEIRO a0 50
COPA 40 60

WICTGRID_ECO GELITE ssou w74

— TODAS AS INFORMACOES DO PROJETO DEVERAO SER

TESTE HIDROSTATICO;

v oo w

100mm OU SUPERIOR: 1%
INFERIOR A 100mm: 2%

CONFIRMADAS NA OBRA;

— ANTES DA EXECUGAO DE FECHAMENTOS DE ALVENARIA E REVESTIMENTOS DEVERA SER EFETUADO

— DECLNVIDADES MINIMAS PARA RAMAIS DE DESCARGA E DE ESGOTO:

8 — TODA TUBULAGAO DE VENTILAGAO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MINIMO DE 1%.

CB CUBA DE EMBUTIR

ESCALA: 1/25

*A LIGAGAO DO RAMAL DE VENTILAGAO NA
COLUNA DE VENTILAGAO DEVE SER  FEMO
CONFORME A IMAGEM, COM NO MINIMO 15 CM
ACIMA DO NIVEL DA BORDA DO VASO SANITARIO.

e wEWTEAGKD.

Autenticado com senha por CASSIA EMILIA ALVES DA SILVA - Supervisor(a) / SIE - 31/07/2023 as 18:31:15.
Documento N°: 3832531-2436 - consulta a autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3832531-2436

AUTOR DO PROJETO:

ALEXSANDRD SANTOS CAMPELO
ENGENHEIRO CVIL CREA/RJ 201108609

TRIBUNAL RECIONA JEDERAL, DA, 2" REGIAO | sie/nupro

JUSTIGA' FEDERAL

™ PROJETO HIDROSSANITARIO

REFORNA DAS TUBULAGOES DE ESGOTO DOS SANITARIOS E COPAS DO 20° E 21°* PAV. ESG .

PRANCHE:

TOCAL DA OB

RUA DO ACRE, 80 CENTRO, RIO DE JANEIRO—RJ.

o ESCALA PLOTAGEM: ARGUNG:

e S
JUN/2023 ‘ INDICADA 1/25
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17, o048 085 .15, 0.25

039

LISTA DE MATERIAIS

CaD.| DESCRIGAD UND. | aNT./PAV.

R B\ %

CASA MAQUINAS

SPRINKLER

Tubo DN 40 mm M 12,0
Tubo DN 50 mm M -
Tubo DN 75 mm M 24,0
Tubo DN 100 mm M 12,0
Ralo_sifonado 150x170x75 mm com grelha e caixilho [ UN 2
Ralo_sifonado 150x170x75 mm com tampa cega UN 1
Rolo Linear 800x100 mm UN 2

a0

~|o|ols o]

0100mm
-—

043

o75mm | _

067

0100mm
——

o}

P, N
( | od0mmy |

4

Jos0 4 osm 4 1.55 LEGENDA
‘ ‘ ‘ ‘ —— | TUBULAGAO  DE ESGDTO REDUGAO EXCENTRICA

CAP DE INSPEGAO
RS — RALO SIFONADO

Lo20 p 15|
o

+

0100mm
-—

TUBULAGAO DE VENTILGAQ
LIGAGAD DA TUB. DE VENTILAGO COM 0 ESGDTQ

CURVA CURTA 45°

TUBULAGAO QUE SEGUE
TUBULAGAO QUE DESCE
TUBULAGKD QUE SOBE

JOELHO 45°
JOELHO 90°
TE 90"
JUNGAQ 45°

ABREVIATURAS:
LV LAVATGRIO RS RALO SIFONADO MG MICTORIO

e,o% VS VASO SANITARIO RC RALO SIFONADO (TAMPA CEGA) CBCUBA DE EMBUTIR
& CGS CAIXA DE GORDURA SIMPLES ~ RSC RALO SECO

( NOTAS:

v o100)
‘775rwm | — 1 — MEDIDAS E ELEVAGOES EM METROS, E BITOLA DOS TUBOS EM MILIMETROS;
— \’9: 2 — USAR TUBOS E CONEXOES DE PVC SERIE NORMAL PARA ESGOTO;
- i X 3 — DIAMETRO E ALTURA DO ESGOTO DOS APARELHOS EM RELAGAO AQ PISO ACABADO
126 | 1IN Lk L
N 1 %
T

PLANTA BAIXA — ESGOTO DO 22 PAV. — SANITARIO FEMININO
ESCALA: 1/25

SANITARID
FEMNIND

AL =
Al

0100mm
—-—

s75mm /a
oo

APARELHO DIAMETRO| ALTURA(cm)
\ / AVATORIO BANHEIRD o &
\/ N\ / PIA_COPA 40 60
(ov \ / WCTERD £66 GETE o | w7
75 ) \\ //
e % — TODAS AS INFORMACOES DO PROJETO DEVERAO SER CONFIRMADAS NA OBRA;

- ANTES DA EXECUGAO DE FECHAMENTOS DE ALVENARIA E REVESTIMENTOS DEVERA SER EFETUADO
TESTE HIDROSTATICO;
— DECLIVIDADES MINIMAS PARA RAMAIS DE DESCARGA E DE ESGOTO:

100mm_OU SUPERIOR: 1%

INFERIOR A 100mm: 3%
8 — TODA TUBULAGAO DE VENTILAGAO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MINIMO DE 1%.

N\
/
v oo w

AUTOR DO PROIETD!
*A LIGAGAO DO RAMAL DE VENTILAGAD NA
COLUNA DE VENTILAGAO DEVE SER FEITO
CONFORME A IMAGEM, COM NO MINIMO 15 CM ALESANORD SAVTOS CAVPELD

ACIMA DO NIVEL DA BORDA DO VASO SANITARIO. ENGENHEIRO CMIL CREA/RJ 2019108609

TRIBUNAL RECIONAL FEDERAL DA, 2" REGIAO | sie/nupro
™ PROJETO HIDROSSANITARIO e

WUSTIGA' FEDERAL. REFORMA DAS TUBULAGOES DE ESGOTO DOS SANITARIOS DO 22' ES G .
TOCAL DA OB

RUA DO ACRE, 80 CENTRO, RIO DE JANEIRO—RJ. O" /Ow

PLANTA BAIXA — ESGOTO DO 22 PAV. — SANITARIO MASCULINO E FEMININO
ESCALA: 1/25

o ESCALA PLOTAGEM: ARGUNG:

T AR
JUN/2023 ‘ INDICADA 1/25 TRR2_ESCOTD 22°_SINTARIS WSC E FM_AID

Autenticado com senha por CASSIA EMILIA ALVES DA SILVA - Supervisor(a) / SIE - 31/07/2023 as 18:31:58.
Documento N°: 3832534-9188 - consulta a autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3832534-9188 SlGJ
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PRAJECAD DA

PLANTA BAIXA — ESGOTO DO TERRED — SANITARIO MASCULINO, E FEMININO

ESCALA: 1/25

LISTA DE MATERIAIS

COD| DESCRIGAO

UND. | QNT./PAV.

Tubo DN 40 mm

N

Tubo DN 75 mm

w

Caixa de gordura simples

M 10.6
M 18,0
UN 2

ABREVIATURAS:
LV LAVATORIO RS RALO SIFONADO MG MICTORIO
VS VASQ SANITARIO RC RALO SIFONADO (TAMPA CEGA) CB CUBA DE EMBUTIR

CGS CAIXA DE GORDURA SIMPLES
NOTAS:
1 — MEDIDAS E ELEVAGOES EM METROS, E BITOLA DOS TUBOS EM MILIMETROS;
2 — USAR TUBOS E CONEXOES DE PVC SERIE NORMAL PARA ESGOTO;
3 — DIAMETRO E ALTURA DO ESGOTO DOS APARELHOS EM RELAGAO AQ PISO ACABADO

APARELHQ DIAMETRO| ALTURA(cm)

LAVATORIO_BANHEIRO a0 50
COPA 40 60

WICTGRID_ECO GELITE ssou w74

5 — TODAS AS INFORMACOES DO PROJETO DEVERAO SER CONFIRMADAS NA OBRA;

6 — ANTES DA EXECUGAO DE FECHAMENTOS DE ALVENARIA E REVESTIMENTOS DEVERA SER EFETUADO
O TESTE HIDROSTATICO;

7 — DECLNVIDADES MINIMAS PARA RAMAIS DE DESCARGA E DE ESGOTO:

100mm OU SUPERIOR: 1%
INFERIOR A 100mm: 2%

8 — TODA TUBULAGAO DE VENTILAGAO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MINIMO DE 1%.

LEGENDA
—— | wBULAGRO  DE EsGOTO > [REDUGAO EXCENTRICA
— | TUBULAGAO  DE VENTILGAO [~ | CAP DE INSPEGAO
@ | UiGAgRO DA TUB. DE VENTILAGAO coM 0 Escoro | (D |RS — RALO SIFONADO
T | oELHo 45° ™~ | CURVA CURTA 45°
W] | JoELHD 90° N |TUBULAGRO QUE SEGUE
[za] 1€ 90% N\, | uButacio aue pesce
~ HINCEN 45® \ TUBULACAO QUE SOBE

*A LIGAGAO DO RAMAL DE VENTILAGAO NA
COLUNA DE VENTILAGAO DEVE SER  FEMO
CONFORME A IMAGEM, COM NO MINIMO 15 CM
ACIMA DO NIVEL DA BORDA DO VASO SANITARIO.

Ao VEWTEAGRD

Autenticado com senha por CASSIA EMILIA ALVES DA SILVA - Supervisor(a) / SIE - 31/07/2023 as 18:32:48.
Documento N°: 3832537-1360 - consulta a autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3832537-1360

AUTOR DO PROJETO:

ALEXSANDRD SANTOS CAMPELO
ENGENHEIRO CVIL CREA/RJ 201108609

TRIBUNAL RECIONAL FEDERAL DA, 2" REGIAO | sie/nupro
™ PROJETO HIDROSSANITARIO e

WUSTIGA' FEDERAL. REFORMA DAS TUBULAGOES DE ESGOTO DOS SANITARIOS DO TERREQ ESG .
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RUA DO ACRE, 80 CENTRO, RIO DE JANEIRO—RJ. O ']
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LISTA DE MATERIAIS

COD.| DESCRIGAO UND. | QNT./PAV.
1 [Tubo DN 40 mm M 18,0
2 [Tubo DN 50 mm M -

3 |Tubo DN 75 mm M 30,0
4 | Tubo DN 100 mm M 6.0
5 |Ralo sifonado 150x170x75 mm com greha e caixilho | UN 2
6 |Ralo sifonado 150x170x75 mm com tampa cega UN 1

7 [Ralo Lineor 800x100 mm UN 1"

PLANTA BAIXA — ESGOTO DO G2 — VESTIARIO

ESCALA: 1/25

LEGENDA

—— | wBULAGRO  DE EsGOTO > [REDUGAO EXCENTRICA
— | TUBULAGAO  DE VENTILGAO [~ | CAP DE INSPEGAO
@ | UiGAgRO DA TUB. DE VENTILAGAO coM 0 Escoro | (D |RS — RALO SIFONADO
T | oELHo 45° ™~ | CURVA CURTA 45°
W] | JoELHD 90° N |TUBULAGRO QUE SEGUE
[za] 1€ 90% N\, | uButacio aue pesce
~ HINCEN 45® \ TUBULACAO QUE SOBE

(1o S

S0100/

LV LAVATORIO
VS VASQO SANITARIO

NOTAS:

RS RALO SIFONADO
RC RALO SIFONADO (TAMPA CEGA)
CGS CAIXA DE GORDURA SIMPLES

MC  MICTORIO
CB CUBA DE EMBUTIR

1 — MEDIDAS E ELEVAGOES EM METROS, E BITOLA DOS TUBOS EM MILIMETROS;
2 — USAR TUBOS E CONEXOES DE PVC SERIE NORMAL PARA ESGOTO;
3 — DIAMETRO E ALTURA DO ESGOTO DOS APARELHOS EM RELAGAO AQ PISO ACABADO

APARELHQ

DIAMETRO| ALTURA(cm)

LAVATORIO_BANHEIRO

a0 50

40 60

COPA
WICTGRID_ECO GELITE

ssou w74

5 — TODAS AS INFORMACOES DO PROJETO DEVERAO SER CONFIRMADAS NA OBRA;
6 — ANTES DA EXECUGAO DE FECHAMENTOS DE ALVENARIA E REVESTIMENTOS DEVERA SER EFETUADO

O TESTE HIDROSTATICO;

7 — DECLNVIDADES MINIMAS PARA RAMAIS DE DESCARGA E DE ESGOTO:
OU SUPERIOR: 1%

100mm
INFERIOR A 100mm: 2%

8 — TODA TUBULAGAO DE VENTILAGAO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MINIMO DE 1%.

*A LIGAGAO DO RAMAL DE VENTILAGAO NA
COLUNA DE VENTILAGAO DEVE SER  FEMO
CONFORME A IMAGEM, COM NO MINIMO 15 CM
ACIMA DO NIVEL DA BORDA DO VASO SANITARIO.

Autenticado com senha por CASSIA EMILIA ALVES DA SILVA - Supervisor(a) / SIE - 31/07/2023 as 18:33:23.
Documento N°: 3832540-6685 - consulta a autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3832540-6685
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SAN. NASC

PLANTA BAIXA — ESGOTO DO TERREO — SANITARIO MASCULINO, E FEMININO
ESCALA: 1/25

CONFIRMAR PONTO DE
CONEXAO

ABREVIATURAS:
LV LAVATORIO RS RALO SIFONADO MG MICTORIO
VS VASQ SANITARIO RC RALO SIFONADO (TAMPA CEGA) CB CUBA DE EMBUTIR

CGS CAIXA DE GORDURA SIMPLES
NOTAS:
1 — MEDIDAS E ELEVAGOES EM METROS, E BITOLA DOS TUBOS EM MILIMETROS;
2 — USAR TUBOS E CONEXOES DE PVC SERIE NORMAL PARA ESGOTO;
3 — DIAMETRO E ALTURA DO ESGOTO DOS APARELHOS EM RELAGAO AQ PISO ACABADO

APARELHQ DIAMETRO| ALTURA(cm)

LAVATORIO_BANHEIRO a0 50
COPA 40 60

WICTGRID_ECO GELITE ssoun w74

5 — TODAS AS INFORMACOES DO PROJETO DEVERAO SER CONFIRMADAS NA OBRA;

— ANTES DA EXECUGAO DE FECHAMENTOS DE ALVENARIA E REVESTIMENTOS DEVERA SER EFETUADO

6
O TESTE HIDROSTATICO;
7 — DECLNVIDADES MINIMAS PARA RAMAIS DE DESCARGA E DE ESGOTO:
100mm OU SUPERIOR: 1%
INFERIOR A 100mm: 2%
8 — TODA TUBULAGAO DE VENTILAGAO DEVE SER INSTALADA COM ACLIVE MINIMO DE 1%.

*A LIGAGAO DO RAMAL DE VENTILAGAO NA
COLUNA DE VENTILAGAO DEVE SER  FEMO
CONFORME A IMAGEM, COM NO MINIMO 15 CM

ACIMA DO NIVEL DA BORDA DO VASO SANITARIO.

ekl ce VEwTLAGED

LISTA DE MATERIAIS
6D DESCRIGAD UND. | QNT./PAV.
1 [Tuba DN 40 mm 1 106
2 [Tuba DN 50 mm W ,
3 [Tuba DN 75 mm W 20,7
4 [Tubo DN 100 mm W 122
5 |Ralo_sifonado 150x170x75 mm _com greha e caixiho | UN 2
6 |Ralo sifonado 150x170x75 mm com tampa cega UN 1
LEGENDA
TUBULAGAO DE ESGOTO > | REDUGAO EXCENTRICA
— | TUBULAGAO  DE VENTILGAO [~ | CAP DE INSPEGAO
. LIGAGAO DA TUB. DE VENTILAGAO coM 0 Escoro | (D |RS — RALO SIFONADO
T | oELHo 45° ™~ | CURVA CURTA 45°
T | JoELHD 90° N |TUBULAGRO QUE SEGUE
[za] 1€ 90% N\, | uButacio aue pesce
N Tinean ase N [tuautacao ue sose
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NOTAS:
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LEGENDA

DETECTOR DE FUMAGA INSTALADO
NO TETO

DETECTOR DE FUMACA INSTALADO
NO ENTREFORRO

ACIONADOR MANUAL

'SINALIZADOR AUDIOVISUAL

@ @ (o] o] o] [0] [&] (&
:
-
:

CABO DE SDAI EM
PARA ALIMENTAGRO 24V

MATERIAL

MG

-

DULO RELE
DETECTOR DE FUMAGA DF

[DETECTOR DE FUMAGA DE TETO

[MGDULO ACIONADOR

[MODULO DE_COMANDO

IMODULO _ISOLADOR

ESSESEES%

[MGDULO MONITOR
[SDAI_MOD_SIRENE
[CABO_SDAI_BLINDADO 2 VIAS 1,5mm" PARA LAGO

[CABO_SDAI BLINDADO 2 VIAS 1,5mm’ PARA ALIMENTAGAQ
[ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL SEM COBERTURA ¥

[ABRAGADEIRA TIPO D OU COPO

S|Ig|z|z|=

[CONDULETE TIPO X I COM_UNIDUT

v|3|8[e| ¥

NOTAS
contralada d G validar 0_encaminha to_e informar 3 alizagdo |
Verificar os materiais conforme anexo lI-B (planilha_do_edital);
[Os_cabos deverSo ter os shields unidos e isolados, dando continuidade;
[Os fios daverdo ter terminais ipo forquilha para o conexdo nas bases;

0 sor

mmbdﬂs:
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possivel, —~se os devidos cuidados para ndo conter
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linfroestrutura;

[0 projeto deverg ser compatibilizado com os demaia projetos;

[Os pontos nos quais os cabos permanecerdo em espera devem ter um

[condulete fixado no forro cada_um.

mais|

HISTORICO DAS CINCO ULTIMAS REVISOES

ELABORAGAD| WAI/23 | LEONARDD ELABORAGAO DO PROJETO

B

saus | DaTa | RESPONSAVEL| DESCRIGAD

ST
SIE/SMAP /SEAUT
JB =

1

ﬂ REVISAO O
I M/‘\\O/ZOZ?}

JUSTICA” FEDERAL o
INDICADA-

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2* REGIAO e

s =y

PROJETO ELETRICO |aormem

oo
PROJETO SDAI — 20°

RUA DO ACRE, 80 CENTRO, RID DE JANEIRO—RJ.

ENCENNERD DETRGISTA CREA/R) 2003103882 O W

DET TRF
/02

TRF2CAP202318309A

SIG

v



Autenticado com senha por CASSIA EMILIA ALVES DA SILVA - Supervisor(a) / SIE - 31/07/2023 as 18:48:19.

VAL PARA O PAVIENTO TERRED.

Documento N°: 3832590-7080 - consulta a autenticidade em https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/public/app/autenticar?n=3832590-7080

DETECTOR DE FUMAGA ENDEREGAVEL NO TETO
DETECTOR DE FUMAGA NO ENTREFORRO
MODULO DE COMANDO

MODULO MONITOR

MODULO ISOLADOR

ACIONADOR MANUAL

SINALIZADOR AUDIOVISUAL.

CABO DE SDAI EM ELETRODUTO
PARA ALIMENTAGAD 24V

| @EE 6 E

CABO DE SDAI EM ELETRODUTO
PARA LAGO ENDEREGAVEL

MATERIAL UNIDAD. | QUANT._|
N
N
N
uN
N
N
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M 160
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N (5]
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LEGENDA

DETECTOR DE FUMAGA ENDEREGAVEL NO TETO
DETECTOR DE FUMAGA NO ENTREFORRO

MODULO DE COMANDO

@] [o] [&][]

MODULO MONITOR

MODULO ISOLADOR

ACIONADOR MANUAL

'SINALIZADOR AUDIOVISUAL

CABO DE SDAI EM
PARA ALIMENTAGAO 24V

CABO DE SDAI EM ELETRODUTO
PARA LAGO ENDEREGAVEL

[CONDULETE TIPO X 3 COM_UNIDUT

MATERIAL UNIDAD. | QUANT.
UN 11
UN
UN
UN
[MGDULO MONITOR UN
UN
[CABO_SDAI BLINDADD 2 VIAS 1,5mm" PARA LAGO M 160
[CABO_SDAI BLINDADD 2 VIAS 1,5mm"* PARA ALIMENTAGAQ M 50
M 160
UN 103
UN

NOTAS

A contratada deverG validor o encominhamento e informar 3 fiscalizagdo ;

Verificar_os_materiais_conforme _anexo I-B (planiha do_edital);

[Os_cabos _dever@o ter os_shiolds unidos o isolados, dando_continuidade:
a _conexio nas 3

A sequéncia da interigagdo e enderegamento dos dispositivos deverdo ser

res; 3

[ projeto_dever6_ser_compatibiizado com os demais_projetos:
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DETECTOR DE FUMAGA ENDEREGAVEL NO TETO

DETECTOR DE FUMACA NO ENTREFORRO

MODULO DE COMANDO

MODULO MONITOR

MODULO ISOLADOR

ACIONADOR MANUAL

] [@] [@] [0] [¢] [&][¢]

SINALIZADOR AUDIOVISUAL

CABO DE SDAI EM
PARA ALIMENTAGAO 24V

CABO DE SDAI EM ELETRODUTO
PARA LAGO ENDEREGAVEL

UNIDAD. | QUANT.

N

UN

UN
SOAl_BUINDADO 2 VIAS 1,5mm® PARA LAGO 7] 88
[CABO_SDAI_BLINDADO 2 VIAS 1,5mm* PARA ALIMENTAGAD [ 0
[ELETRODUTO_METALICO RIGIDO ¥ [ 88
TIPO D OU COPO UN 29
CONDULETE TIPO X ¥ COM_UNIDUT N 22

NOTAS

< overd o encami © 3 fisca B

|Verificar os materiais conforme anexo =B (planilha do_edital);

cabos deverSo ter os shields unidos e isolodos, dando continuidade;
E Tios deverdo ter terminais tipo forquilha para G conexdo nas bases:
A sequéncia da interligaglo e enderegamento dos dispositivos deverdo ser |
respeitadas; |
[0 projeto_deverd ser_compatibilizado_com o3 demals_projetos;
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Espaco reservado para
arte da empresa contratada

1,7om

Responsével pela obra:
J> Descrigao da obra/servigo:
'ﬂ Enderego da obra/servigo:

JUSTICA FEDERAL Custo da obra:

Tribsstnal Risghainal Findiial da 20 Rigi Contratante:
Prazo de execugdo:
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PODER JUDICIARIO ~
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2° REGIAO

CONTRATO N° TRF2-CON-2023/

CONTRATO DE EXECUCAO DE REFORMA DOS
BANHEIROS DE 18 PAVIMENTOS DO PREDIO SEDE E
EXECUCRO DE RECUPERACAO ESTRUTURAL E
REFORMA PARCIAL DAS GARAGENS E SUBSOLO
PARA INSTALACAO DE CAMERAS DE SEGURANCA NO
PREDIO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 22
REGIAO, QUE ENTRE SI FAZEM O TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 22 REGIAO E A
EMPRESA

Proc. Adm. Digital n° TRF2-EOF-2023/00206

O Tribunal Regional Federal da 2* Regiao, inscrito no C.N.P.J. sob o n°
32.243.347/0001-51, com sede na Rua Acre, n° 80, Centro, Rio de Janeiro, representado neste
ato por seu Exmo. Sr. Presidente, Desembargador Federal Guilherme Calmon Nogueira
da Gama, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e a empresa

inscrita no CNPJ sob o n° ,
estabelecida na , CEP: , Tel.:

) , e-mail: representada neste ato por
seu(sua) , Sr(a). , a

seguir denominada apenas CONTRATADA, tendo em vista o constante e decidido no
Processo Administrativo Digital n° TRF2-EOF-2023/00206, em consequéncia do Pregdo
Eletronico n® 120/2023, fundamentado na Lei n® 14.133/2021, homologado em __/_ /2023,
conforme despacho n® TRF2-DES-2023/____ , FIRMAM o presente Contrato visando a
execucdo de reforma dos banheiros de 18 pavimentos do prédio sede e execugdo de
recuperagdo estrutural e reforma parcial das garagens e subsolo, para instalagdo de cameras
de seguranga no prédio do Tribunal Regional Federal da 2° Regido, situado na Rua Acre, n°
80, Centro — Rio de Janeiro, sujeitas as partes as disposi¢cdes da Lei n° 14.133/2021 e as

seguintes cldusulas e condicdes:
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PODER JUDICIARIO B
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2% REGIAO

Pregao Eletronico n.° 120/2023 — fundamentado na Lei n® 14.133/21 Proc. n.° TRF2-EOF-2023/00206

1 - CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:
Constitui objeto do presente Contrato a execucdo de reforma dos banheiros de 18

pavimentos do prédio sede e execugdo de recuperacdo estrutural e reforma parcial das garagens
e subsolo, para instalacdo de cAmeras de seguranga no prédio do Tribunal Regional Federal da
2* Regido, situado na Rua Acre, n° 80, Centro — Rio de Janeiro, conforme especificagdes
contidas no Edital do Pregdo Eletronico n° 120/2023 e seus Anexos I, II, III, IV, V, VI, VI,
VIII e IX, e na forma estabelecida nas clausulas deste Contrato.

2 - CLAUSULA SEGUNDA: DO REGIME DE EXECUCAO:
2.1 - DA DESCRICAO DOS SERVICOS:

2.1.1 - Os servicos objeto deste Contrato estdo detalhadamente discriminados no
ITEM 1.3 do Anexo I - Termo de Referéncia (TRF2-TER-2023/00391) do Edital do Pregao
Eletronico mencionado no preAmbulo.
2.2 - DA FORMA DE EXECUCAO:
2.2.1 - Os servicos objeto deste Contrato estdo detalhadamente discriminados no
ITEM 1.4 do Anexo I - Termo de Referéncia (TRF2-TER-2023/00391) do Edital do Pregao
Eletronico mencionado no predmbulo.
2.3 -DO PRAZO DE EXECUCAO:

2.3.1 - O prazo de execugdo dos servigos € de ___ ( ) dias [no mdximo, 305
(trezentos e cinco) dias, conforme Proposta], contados a partir da data estipulada pela
fiscalizag¢@o no Termo de Inicio dos servigos conforme cronograma fisico-financeiro.

2.3.2 - Condigdes para emissdo da Ordem de Inicio dos Servigos:

2.3.2.1 - Apresentacgao da designag@o formal do Preposto;

2.3.2.2 - Apresentacdo de ART/RRT junto ao CREA-RJ/CAU-R]J, referente
a execugdo dos servigos, emitida por profissional legalmente habilitado;
2.3.2.3 - Cronogramas fisicos detalhados, geral e parciais, por local, assim
como o planejamento dos servicos a serem executados.

2.3.3 - Os documentos supracitados deverdo ser apresentados impreterivelmente em
até 07 (sete) dias, contados a partir da assinatura do Contrato pelo Contratante.

3 - CLAUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGACOES:

3.1 - Sdo obrigacdes da Contratada, além das constantes no ITEM 1.6 do Anexo I
- Termo de Referéncia (TRF2-TER-2023/00391), parte integrante deste Contrato, as
previstas nesta Clausula:

3.1.1 - A Contratada deverd manter, durante a execucido do Contrato, todas as
condi¢gdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, inclusive aquelas relativas as
especificacdes, sob pena de rescisdo contratual.

3.1.2 - E vedada a manutencdo, aditamento ou prorrogagio de contrato de
prestac@o de servicos com empresa que venha a contratar empregados que sejam conjuges,
companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau,
inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou juizes
vinculados ao respectivo Tribunal contratante, conforme Resolu¢dao n° 7, alterada pela
Resolucdo n°® 9 de 06/12/2005 do Conselho Nacional de Justiga.
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Pregao Eletronico n.° 120/2023 — fundamentado na Lei n® 14.133/21 Proc. n.° TRF2-EOF-2023/00206

3.1.2.1 - A comprovagdo de que trata o subitem anterior serd feita
mediante o preenchimento, por todos os empregados da Contratada
alocados na prestacdo dos servigos, da Declaracdo constante do Anexo IV
do presente Edital, que deverd ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias,
contado a partir do 1° dia 1til subsequente a data da assinatura do Contrato
pelo Contratante.

3.1.3 - E vedada a contratacdo, independentemente da modalidade de licitagdo,
de pessoa juridica que tenha em seu quadro societdrio conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direcdo ou no exercicio de fungdes administrativas, assim como de
servidores ocupantes de cargos de direcdo, chefia e assessoramento vinculados direta ou
indiretamente as unidades situadas na linha hierdrquica da drea encarregada da licitacdo,
conforme artigo 2° inciso VI, da Resolu¢do CNJ n° 7, de 18/10/2005, com a alteracdo
implementada pela Resolucdo CNJ n° 229, de 22/06/2016.

3.1.3.1 - A comprovagdo de que trata o subitem anterior serd feita
mediante o preenchimento, pela Contratada, da Declaracdo constante do
Anexo VI do Edital do Pregdo mencionado no preambulo, a qual serd
entregue no ato da assinatura do Contrato.

3.14 - E vedada a manutencdo, aditamento ou prorrogacio de contrato de
prestacdo de servigos com empresa que tenha entre seus empregados colocados a disposi¢do
dos Tribunais para o exercicio de fun¢des de chefia, pessoas que incidam na vedagdo dos arts.
1° e 2°, conforme Resolugdo n° 156 de 08/08/2012 do Conselho Nacional de Justica.

3.1.4.1 - A comprovagdo de que trata o item anterior serd feita mediante o
preenchimento, pelo(s) funciondrio(s) no exercicio de cargo/fungdo de
chefia, alocado(s) na prestacdo dos servigos, da Declaragdo constante do
Anexo V do Edital de Pregdo Eletronico mencionado no predmbulo e da
apresentacdo das certiddes mencionadas na aludida Declarac@o.

3.1.5 - A Contratada deverd cientificar aos seus empregados a observancia
obrigatéria do Cdédigo de Conduta, nos termos da Resoluc¢do n° 147 do Conselho da Justica
Federal, de 15/04/2011 e da Portaria n® CF-POR-2012/00116, de 11/05/2012.

3.1.6 - A Contratada deverad cientificar aos seus empregados a observancia
obrigatdria as disposi¢des contidas na Resolucdo n° 351 do Conselho Nacional de Justica, de
28/10/2020, que institui a Politica de Prevencdo e Combate do Assédio Moral, do Assédio
Sexual, e de todas as formas de Discriminagdo, a fim de promover o trabalho digno, saudavel,
seguro e sustentavel no ambito do Poder Judiciario.

3.1.6.1 - Aplica-se a Resolugdo mencionada no subitem anterior
a todas as condutas de assédio e discrimina¢do no contexto das relagdes
socioprofissionais e da organizagdo do trabalho no Poder Judicidrio,
praticadas presencialmente ou por meios virtuais, inclusive aquelas contra
estagidrios, aprendizes, prestadores de servigos, voluntirios e outros
colaboradores.

3.1.7 - A Contratada deverd cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista
em lei, bem como em outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para
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Pregao Eletronico n.° 120/2023 — fundamentado na Lei n® 14.133/21 Proc. n.° TRF2-EOF-2023/00206

reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz, conforme determinacéo do art. 92, inciso
XVII, da Lei n°® 14.133/21.

3.2 - Sao obrigacoes do Contratante as elencadas no ITEM 1.5 do Termo de
Referéncia (TRF2-TER-2023/00391) — Anexo I do Edital do Pregao Eletronico
mencionado no preambulo, parte integrante deste Contrato.

4 - CLAUSULA QUARTA: DA GARANTIA CONTRATUAL:

4.1 - Para assegurar o fiel cumprimento das cldusulas e obrigacdes contratuais, a
Contratada presta garantia contratual, de acordo com as modalidades elencadas no artigo 96,
§1° da Lei n° 14.133/2021, no valor de R$
( ), equivalente a 5% (cinco) do valor inicial
deste Contrato.

4.1.1 - Caso a proposta da Contratada tenha sido inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, serd exigida garantia adicional, equivalente
a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias
exigiveis de acordo com a Lei.

4.1.2 - A garantia mencionada no item anterior deverd ser apresentada a
Administra¢do do Contratante no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, contado do 1° dia til
subsequente a data de assinatura do Contrato, exceto o seguro-garantia, que serd observado o
disposto no §3°, do art. 96 da Lei n° 14.133/2021.

4.2 - A forma de prestagdo da garantia contratual estd detalhadamente descrita
no ITEM 1.10 do Anexo I - Termo de Referéncia (TRF2-TER-2023/00391).

5 - CLAUSULA QUINTA: DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO:
5.1 - O recebimento do objeto deste Contrato estd detalhadamente descrito no ITEM 15
do Edital do Pregao Eletronico mencionado no preadmbulo.

6 - CLAUSULA SEXTA: DO PRECO E DO PAGAMENTO:
6.1 - DO PRECO:

6.1.1 - As Planilhas de Custos e Formacdo de Precos fornecidos pela Contratada
por ocasido da homologag¢do do Edital do Pregdo Eletronico mencionado no predmbulo,
integram este Contrato, assim como a proposta por ela apresentada, discriminada na Clausula
Décima.

6.1.2 - O valor GLOBAL deste Contrato ¢é de RS$
( );

6.1.3 - Nos pregos oferecidos pela Contratada estdo incluidos a incidéncia
tributdria, demais encargos e insumos tais como materiais, equipamentos, licencas,
emolumentos, mao de obra, transporte, enfim todos os custos pertinentes a perfeita execucio
dos servigos contratados.

6.2 - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO:
6.2.1 - O pagamento serd efetuado mensalmente, a vista do documento fiscal
apresentado pela Contratada, discriminativo dos servigos prestados devidamente atestado
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Pregao Eletronico n.° 120/2023 — fundamentado na Lei n® 14.133/21 Proc. n.° TRF2-EOF-2023/00206

pelo(s) gestor(es) responsavel(eis) pela fiscalizacdo e acompanhamento da execugdo do
Contrato, através de ordem bancéria e depdsito em conta corrente indicada pela Contratada, no
prazo de 5 (cinco) dias tteis, contados a partir da liquida¢@o da despesa, quando se tratar de
valor igual ou inferior a R$ 57.208,33 (cinquenta e sete mil, duzentos e oito reais e trinta e trés
centavos), ou em até 10 (dez) dias tteis, contados a partir da liquidag@o da despesa, para valor
superior a R$ 57.208,33 (cinquenta e sete mil, duzentos e oito reais e trinta e trés centavos).

6.2.1.1 - A liquidagdo da despesa deverd ser realizada nos mesmos prazos,

contados do recebimento do documento fiscal, de acordo com os valores

acima descritos, ap0s a certificagdo do cumprimento da obrigacao;

6.2.1.2 - No ato do pagamento serd efetuada retencio na fonte dos tributos e

contribuicdes elencadas nas disposi¢cdes determinadas pelos 6rgaos fiscais e

fazendarios, em conformidade com as legislacdes e instrugdes normativas

vigentes.

6.2.1.3 - Para fins do disposto no subitem 6.2.1, considerar-se-4 como sendo

a data do pagamento a data da emissdo da ordem bancdria.

6.2.1.4 - O pagamento serd feito através de medi¢cdes mensais dos servigos

efetivamente executados pela empresa e aceitos pela Fiscaliza¢do, de acordo

com oS pregos unitdrios constantes na planilha de pregos, apresentada pela

empresa.

6.2.1.5 - Os servigos serdo pagos em medigdes mensais, cujo valor

correspondera ao somatério dos precos totais dos itens efetivamente

executados, obtidos a partir dos quantitativos medidos pela fiscalizagdo.

Para tanto, e de modo a permitir o planejamento financeiro, a Contratada

apresentard, com antecedéncia de 5 (cinco) dias tteis, previsdo de medi¢ao

no periodo.

6.2.1.6 - Somente serdo considerados, para efeito de medicdo e pagamento,

os servicos efetivamente executados pelo contratado e aprovados pela

fiscalizag@o, respeitadas as correspondéncias com o projeto e a planilha de

orcamento da Contratada.

6.2.2 - O documento fiscal devera ser entregue na Subsecretaria de Controle de

Custos de Compras e Contratos, situada na Rua Visconde de Inhatima, n°® 68, 2° andar, Centro,
Rio de Janeiro, de segunda a sexta-feira, no hordrio das 12h as 17h, acompanhado dos
documentos abaixo discriminados, devendo também ser enviado eletronicamente ao e-mail
notafiscal @trf2.jus.br:

6.2.2.1 - Carta de Apresentag@o da Cobranca;

6.2.2.2 - Documento Fiscal Habil;

6.2.2.3 - Boletim de Medicao (em papel e meio eletronico - extensdo.pdf);

6.2.2.4 - Memdria de cdlculo da medicdo (em papel e meio eletrdnico -

extensdo.pdf);
6.2.2.5 - Registro fotografico dos servigos executados.
6.2.2.6 - Didrio de obras assinado pelo responsavel técnico pela obra e pelo
fiscal;
6.2.2.7 - Manifestos referentes a remogao de residuos sélidos.
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6.2.3 - O Boletim de Medicdo devera conter todos os servigos presentes na
planilha estimativa sintética de servicos e precos que ja tenham sido objeto de medicdo,
mesmo aqueles que ndo tenham quantidade medida no periodo.

6.2.3.1 - Além disso, deverd ser carimbado e assinado pela Contratada, que
deverd anexar as memorias de cédlculo da quantificagdo, obrigatoriamente
acompanhadas de copias dos croquis, com a indicacdo dos elementos
executados e de outros documentos julgados necessarios pela fiscalizagdo.
6.2.3.2 - A manuteng@o das condi¢des de habilitacio e qualificagdo acima
referidas serd verificada quando da realizag@o de cada pagamento.

6.2.4 - Critérios de Medicdo: Como regra geral, o critério de medigdo serd o
fornecimento e a efetiva instalacio do material e/ou equipamento, com aprovagdo da
fiscalizag@o, de acordo com as unidades definidas na planilha or¢amentdria mencionada no
subitem 6.1.1.

6.2.4.1 - Para os itens de maior relevancia, os critérios serdo os seguintes:
6.2.4.1.1 - Item 25.1.0 da planilha - Administracdo local: o pagamento
serd proporcional a execugao financeira dos servicos.
6.2.4.1.2 - Item 3.2.0 da planilha - Locacdo de cacamba estaciondria: o
pagamento sé serd realizado com a apresentacdo do manifesto de
transporte de residuos e rejeitos.

6.2.5 - As Contratadas que se enquadrem nas hipdteses de isen¢do ou ndo retengdo
de tributos e contribuicdes deverdo comprovar tal situacdo no ato de entrega do documento
fiscal.

6.2.6 - A Contratada optante pelo SIMPLES, para fins do disposto no subitem
anterior, deverd comprovar tal condi¢do mediante a apresentacdo da Declarag¢@o, em duas vias,
a que se refere o artigo 6° da Instrucdo Normativa n° 1.234, de 11/01/2012, da Secretaria da
Receita Federal, com as alteragdes implementadas pelas Instru¢des Normativas n® 1.540, de
05/01/2015 e n° 1.552, de 02/03/2015.

6.2.7 - O documento fiscal que for apresentado com erro serd devolvido a
Contratada para retificacdo e reapresentacio, acrescentando-se, no prazo fixado no subitem
6.2.1, os dias que se passarem entre a data da devolugdo e a da reapresentagao;

6.2.8 - A Contratada que se enquadrar nas hipdteses de isen¢do ou de ndo retengdo
de tributos e contribui¢des deverd comprovar tal situaciio no ato de entrega do documento
fiscal.

6.2.9 - No caso de prestagdo dos servigos descritos nos itens previstos no inciso
XX do artigo 14 da Lei Municipal n° 691/84, alterada pela Lei n° 3.691/03, na redagdo da Lei
n° 7.000/2021, a Contratada ndo localizada no Municipio do Rio de Janeiro estard sujeita, no
ato do pagamento, a reteng@o do ISS — Imposto sobre Servigo de qualquer natureza;

6.2.9.1 - Para fins de identificagao da situagdo prevista no subitem anterior, a
Contratada deverd informar, em campo préprio do documento fiscal de
cobranga, o cédigo e a descrigdo do servigo prestado.

6.2.10 - O pagamento serd precedido de consulta ao SICAF, para comprovagdo de
cumprimento das condi¢cdes de habilitacdo estabelecidas no Contrato. Na hipétese de
irregularidade no registro no SICAF, a Contratada deverd regularizar a sua situagio, no prazo
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de até 05 (cinco) dias teis, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas na Clausula
Oitava deste Contrato e rescisdo contratual.

6.2.11 - O Contratante reserva-se o direito de ndo efetuar o pagamento se, no ato
da atestacdo, os servicos executados, os equipamentos ou os materiais fornecidos ndo
estiverem em perfeitas condicdes de funcionamento ou de acordo com as especificacdes
apresentadas e aceitas.

6.2.12 - O pagamento do primeiro documento fiscal somente poderd ocorrer apds a
comprovacdo do cumprimento das cldusulas relativas ao seguro e a garantia de execugao.

6.2.13 - Tratando-se de prestagdo de servicos com fornecimento de materiais, é
obrigatéria a discriminacdo, no documento fiscal, do valor correspondente aos materiais
aplicados.

6.2.14 - A Contratada deverd manter, durante toda a vigéncia do Contrato, as
condicdes de habilitacdo e qualificacio exigidas na licitagdo, sob pena de rescisdo contratual,
execucdo da garantia, além da aplicac@o das penalidades contratualmente previstas.

16.2.14.1 - A manutencdo das condi¢des de habilitacdo e qualificacdo acima
referidas serd verificada quando da realizacdo de cada pagamento.

7- CLAUSULA SETIMA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA:

7.1 - A despesa decorrente do presente Contrato correrd a conta dos recursos
especificos consignados no Orgamento Geral da Unido para o corrente exercicio, conforme
item 11 do Edital do Pregdo Eletronico mencionado no predmbulo.

7.1.1 - Nota de Empenho:

8 - CLAUSULA OITAVA: DAS PENALIDADES:
8.1 - A Contratada serd responsabilizada administrativamente pelas infracdes
estabelecidas no ITEM 20 do Edital do Pregdo Eletronico mencionado no preambulo.

9 - CLAUSULA NONA: DA EXTINCAO:

9.1 - A inadimpléncia, parcial ou total, das cldusulas e condicdes estabelecidas neste
Contrato, por parte da Contratada, assegurard ao Contratante o direito de da-lo por extinto,
mediante notificacdo, através de oficio, entregue diretamente ou por via postal, com prova de
recebimento, ficando a critério do Contratante declarar extinto o Contrato, nos termos desta
cldusula e/ou aplicar a multa prevista neste termo e na Lei n® 14.133/2021.

9.2 - O Contrato, sem prejuizo das cominagdes legais nele previstas, podera ser extinto
por ato unilateral da Administracio, nos casos enumerados no art. 137, incisos [ a VI, VIII e
IX, da Lei n° 14.133/2021.

9.3 - A extingdo mencionada no item anterior serd formalmente motivada e assegurados
o contraditério e a ampla defesa.

10 - CLAUSULA DECIMA: DA DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR:
10.1 - Os servigos contratados obedecerdo ao estipulado neste Contrato, bem como as
obrigacdes assumidas nos documentos a seguir indicados, os quais ficam fazendo parte
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integrante e complementar deste Contrato, independentemente de transcri¢do, no que nao

contrariarem as estipulagdes aqui firmadas:
a) Edital do Pregio Eletronico n° 120/2023 e seus Anexos I, II, III, IV, V, VI,
VII, VIII e IX;
b) Proposta datada de _ / /202__, conforme documento n° TRF2-CAP-
2023/, apresentada pela Contratada, contendo prazo, preco,
discriminagdo e especificacdo dos servigos a serem executados;
¢) CERTIFICADO DE VISTORIA (TRF2-CAP-2023/ ), se houver,
emitido pela DIVISAO DE OBRAS / NUCLEO DE GESTAO DE OBRAS,
comprovando que a Contratada sanou todas as ddvidas técnicas e tomou
conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o
cumprimento das obrigacdes objeto deste Contrato.

10.2 - Na hipétese de divergéncia entre os documentos indicados nas letras "a" e “b”
prevalecerd o disposto no documento indicado na letra "a".

11 - CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DOS PRAZOS DE VIGENCIA E DE
GARANTIA:

11.1 - O prazo de vigéncia do presente Contrato é de 610 (seiscentos e dez) dias,
contado a partir do 1° dia 1til subsequente a data de sua assinatura pelo Contratante.

11.2 - O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for
concluido no periodo firmado no Contrato.

11.2.1 - Caso a néo conclusao decorrer de culpa da Contratada:
a) A Contratada serd constituida em mora, aplicaveis a ela as penalidades,
conforme previsto no Edital do Pregdo Eletronico mencionado no preambulo;
b) O Contratante poderd optar pela extingdo do Contrato, estabelecida na
Cléausula Nona.

11.3 - O prazo de garantia dos servigos € de __ ( )
conforme Proposta], contado a partir da data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo,
estabelecido na Clausula Quinta deste Contrato, conforme subitem 15.1.2 do Edital do
Pregdo Eletronico mencionado no preambulo.

, [no minimo, 5 (cinco) anos,

12 - CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DO INSTRUMENTO DE MEDICAO DE
RESULTADOS:

12.1 - O pagamento serd proporcional ao atendimento das metas estabelecidas no
INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS, que estio dispostas no ITEM 11 do
Anexo I - Termo de Referéncia (TRF2-TER-2023/00391) do Edital do Pregdo Eletronico
mencionado no predmbulo, o qual define objetivamente os niveis esperados de qualidade da
prestagd@o dos servigos e as respectivas adequagdes de pagamento.

13 - CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DA FISCALIZACAO:
13.1 - O Contratante designard servidor ou comissdo responsdvel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo do Contrato, que exercerd, como representante da
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Administragdo, toda e qualquer a¢do de orientagdo geral, acompanhamento e fiscalizacdo, e
que, em caso de auséncia, serd substituido por seu suplente, também designado.
13.2 - Competem a Fiscalizagdo as atribui¢des elencadas a seguir:

13.2.1 - Anotar em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas a execucao
do Contrato, determinando o que for necessdrio para a regularizacdo das faltas ou dos
defeitos observados;

13.2.2 - Informar, em tempo habil para a ado¢do das medidas convenientes, a
situagdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse usa competéncia;

13.2.3 - Solicitar auxilio aos setores competentes do Contratante, os quais
deverdo dirimir dividas e subsidid-la com informagdes relevantes para prevenir riscos na
execugdo contratual;

13.2.4 - Ordenar a Contratada que corrija, refaca ou reconstrua as partes dos
servigos executados com erros, imperfeicdes ou em desacordo com as especificagdes;

13.2.5 - Acompanhar e aprovar os servigos executados.

13.3 - A acdo da fiscalizacdo ndo exonera a Contratada de suas responsabilidades
contratuais e legais.

13.4 - Na hipdtese de contratag@o de terceiros para assistir e subsidiar a fiscalizagdo,
prevista no art. 117, caput, da Lei n° 14.133/21, deverdo ser observadas as seguintes regras:

13.4.1 - A Contratada assumira responsabilidade civil objetiva pela veracidade e
pela precisdio das informacdes prestadas, firmard termo de compromisso de
confidencialidade e ndo podera exercer atribui¢do prépria e exclusiva de fiscal de Contrato;

13.4.2 - A contratacdo de terceiros ndo eximird de responsabilidade o fiscal do
Contrato, nos limites das informacdes recebidas do terceiro contratado.

14 - CLAUSULA DECIMA QUARTA: DOS CASOS OMISSOS:
Os casos omissos ou situagdes ndo explicitadas nas cldusulas deste Contrato serdo
decididos pelas partes, no que couber, segundo as disposi¢des contidas na Lei n° 14.133/21 e

suas alteracdes posteriores, demais regulamentos e normas administrativas federais.

15 - CLAUSULA DECIMA QUINTA: DAS CONSIDERA COES FINAIS:

15.1 - O Contrato podera ser aditado conforme as disposi¢des dos artigos 124 e 125 da
Lei n°® 14.133/21.

15.2 - A Contratada serd obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais,
acréscimos ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato que se fizerem nas obras, nos servicos e nas compras, sendo que, no caso de
reforma de edificio ou de equipamentos, o limite para os acréscimos serd de 50% (cinquenta
por cento).

15.2.1 - As alteragdes unilaterais, mencionadas no item anterior, ndo poderdo
transfigurar o objeto do Contrato.

15.3 - Quando houver alteracdo social em sua estrutura e outros dados (endereco
eletronico e telefone), a Contratada devera encaminhar a Divisdo de Contratos, situada na
Rua Visconde de Inhatima, n°® 68, 2° andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20091-007,
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endereco eletronico dcont@trf2.jus.br, no prazo maximo de 05 (cinco) dias tteis,
documentacdo devidamente autenticada, comprovando o fato.

15.4 - Pela assinatura do presente termo, a Contratada autoriza o Contratante a deduzir o
valor das multas aplicadas dos valores devidos pelos servicos prestados.

16 - CLAUSULA DECIMA SEXTA: DA PUBLICACAO:

Em conformidade com o disposto no art. 94 da Lei n° 14.133/2021, o presente
instrumento de Contrato serd publicado no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP),
por conta do Contratante.

17 - CLAUSULA DECIMA SETIMA: DO FORO:
Para dirimir questdes oriundas do presente Contrato ou de sua execuc¢do, com renincia

expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, serd competente o FORO DA
JUSTICA FEDERAL — SECAO JUDICIARIA DO RIO DE JANEIRO.

E, por estarem assim ajustadas, assinam as partes o presente Contrato.

DESEMBARGADOR FEDERAL GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2* REGIAO
Presidente

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATADA

(cargo)
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