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JUSTICA FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2* REGIAO

ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES TRF2 0116853

01. DESCRIGCAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO:

1.1 O TRF2 possui o cargo de artifice de marcenaria em seu no quadro de pessoal, assim como
uma Oficina de marcenaria

1.2 Considerando a necessidade de instalagao e substituicdo de portas e divisorias e considerando
que o Pregao n°® 90045/24 teve o item referente a divisérias fracassado faz-se necessaria a presente
contratagéo para equipar a Oficina com material suficiente para a realizagdo dos servicos de manutencao
predial no prédio do TRF2.
02. DEMONSTRAGAO DA PREVISAO DA CONTRATAGAO NO PLANO DE CONTRATAGOES
ANUAL:

2.1 A presente contratagao encontra respaldo institucional conforme previsdao na Programacgao Orgamentadria
constante no ID 15 da PO 2025.

03. REQUISITOS DA CONTRATAGAO:

3.1 REQUISITOS TECNICOS E DE QUALIDADE
3.1.1 O material devera ser entregue de acordo com as especificacdes técnicas e deverd atender todas as normas e
regulamentacdes pertinentes ao objeto da contratacgao.

3.1.2 O contratado devera assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes estabelecidas
na legislacdo especifica sobre a qualidade e especificacdo dos materiais que serdo entregues.

3.1.3 Nao serdo aceitos materiais cujas embalagens tenham evidéncias de terem sofrido danos. Os produtos
qgue apresentarem desconformidade com o padrao exigido, defeito ou embalagem violada, deverdo ser substituidos
pelo fornecedor sem qualquer 6nus para o Contratante.

3.1.4 Os produtos cotados deverao ser novos e de primeira qualidade

3.1.5 Todos os produtos deverdo conter rétulos e/ou etiquetas com as seguintes informacdes: data de
fabricacdo, prazo de validade, nimero do lote do produto, nome do fabricante ou importador. Os rétulos ndo podem
estar rasgados, descolados das embalagens, manchados ou com letras ilegiveis.

3.1.6 A empresa contratada devera entregar o material dentro do prazo de validade estabelecido pelo
fabricante.

3.1.7 Para os produtos que assim o exigirem, a empresa devera apresentar certificacio e/ou, estar em
consonancia com o Sistema Brasileiro de Certificacdo, cada um no respectivo 6rgdao competente (ex.: ANVISA, ABNT,
INMETRO).

3.1.8 QUALIFICACAO TECNICA:

Os critérios de habilitacdo técnica a serem atendidos pelas empresas licitantes serdo:

3.1.8.1 Comprovacdo de aptiddo mediante a apresentacdo de pelos menos 01 (um) atestado emitido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove que a licitante fornece ou forneceu materiais de
marcenaria e carpintaria.
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3.1.9 N3o serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

3.2 REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

Buscando atender aos requisitos de sustentabilidade estabelecidos para as compras publicas sustentaveis a
Contratada devera:

3.2.1 Todos os elementos, no que tange a composi¢do e ao armazenamento de suas respectivas embalagens,
devem ser, no que couber, condizentes com as disposicdes estabelecidas no artigo 52 da Instrucdo Normativa
SLTI/MPOG n. 01, de 19 de janeiro de 2010.

3.2.2 Os produtos deverdo ser preferencialmente acondicionados em embalagem individual adequada, com o
menor volume possivel, confeccionadas com materiais recicldveis e resistentes, de forma a garantir a maxima
protecdo durante o transporte e o armazenamento, e posterior descarte.

3.2.3 A contratada deverd utilizar preferencialmente materiais reciclados, biodegradaveis ou atéxicos na
execucado da solugcdo contratada.

3.2.4 A contratada ndo devera utilizar trabalho escravo ou infantil, ou maquinas que aumentem a geragdo de
residuos industriais no modo de producdo do bem ou servico a ser contratado.

04. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAGAO:

4.1 O quantitativo de material descrito na Planilha de Quantitativos (anexa) foi calculado com
base nos projetos de arquitetura para modificacdes de lay-out elaborados pelo NUPRO no
software Autocad onde se pode contabilizar o quantitativo de materiais necessarios para as
alteracdes ja aprovadas (cOpia segue em anexo), assim como na estimativa de material utilizado
em contratacdes anteriores (TRF2-EOF-2021/000095).

05. LEVANTAMENTO DE MERCADO:

SOLUGOES ANALISE VANTAGENS/DESVANTAGENS

Aquisicdo de painéis de | A contratagdo é a forma mais rapida e
divisorias e portas econbmica para a realizacdio da
1 aquisicdo, considerando que o Tribunal
possui o <cargo de Artifice de
marcenaria e uma Oficina de
carpintaria

Contratagdo de empresa | Essa solugdo ndo é viavel pois o custo
2 para a execugao desses | do servico é mais alto, e desperdica o
servicos com | valor da mao-de-obra do quadro do
fornecimento de material TRF2

5.1 Solugdo Escolhida
Aquisicao de painéis de divisorias através de Registro de precos para a Oficina de marcenaria do
TRF2.

5.2 A aquisicdo em tela se encontra disponivel no mercado em diversas empresas.
06. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATA(}AO:

6.1 — O valor global estimado para a contratacdo é de RS 89.421,93, conforme descrito na Planilha de Precos

em anexo.
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07. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO:

7.1 Solugdo Escolhida
Aquisicao de painéis de divisorias através de Registro de precos para a Oficina de marcenaria do
TRF2.

7.2 Justificativa:

Por ser uma solugdo uma solucdo viavel e mais rapida e econ6mica para o Tribunal, necessdria para o
perfeito desenvolvimento das atividades do TRF2, cujos resultados pretendidos estdo condizentes com o preco
estimado.

7.3 DO CICLO DE VIDA

7.3.1 A solugdo foi definida considerando seu ciclo de vida como um todo, a partir da analise geral realizada
nos estudos preliminares, onde foram identificados os requisitos inerentes a validade dos materiais fornecidos, os
guantitativos necessarios e as especificacdes técnicas de cada produto com vistas a consecucdo do interesse publico.

7.3.2 Foram observadas as quatro principais etapas do ciclo de vida dos materiais: fabricacdo, distribuicdo
(embalagem/transporte), consumo (uso) e descarte.

7.3.2.1 Fabricac¢do: A solucdo foi detalhada de modo a observar os critérios de sustentabilidade que a futura
contratada devera observar como:
7.3.2.1.1 Utiliza¢do de materiais sustentdveis e de fontes responsdveis na confeccdo dos produtos,
conforme a Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei n2 12.305/2010),
7.3.2.1.2 Adocgdo de prdaticas e processos produtivos que minimizem a geracdo de residuos e
consumo de energia, conforme a Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei n? 12.305/2010).

7.3.2.2 Distribuicdo (embalagem/transporte)

7.3.2.2.1 A empresa deverd optar por embalagens sustentdveis que assegurem a integridade do
produto e otimizem o espaco de armazenamento para aprimorar a eficiéncia logistica de transporte,
reduzindo, assim, as emissdes de gases de efeito estufa.

7.3.2.3 Consumo (uso) — Levando-se em conta que a garantia da durabilidade e qualidade dos produtos
adquiridos minimiza o descarte e a necessidade de reposi¢cao do material.
7.3.2.3.1 Para os produtos que assim o exigirem, a empresa deverd apresentar certificacdo e/ou,
estar em consonancia com o Sistema Brasileiro de Certificacdo, cada um no respectivo 6rgdo competente
(ex.: ANVISA, ABNT, INMETRO).
7.3.2.3.2 Considerando o desgaste natural de cada material foram definidos quantitativos capazes de
satisfazer as necessidades desta Egrégia Corte.

7.3.2.4 Descarte:

7.3.2.4.1 Os produtos devem ser acondicionados em materiais recicldveis ou biodegradaveis, de
modo que seu descarte ndo promova poluicdo do solo, dgua e ar.

7.3.2.4.2 O eventual descarte do produto adquirido sera efetuado de acordo com os principios de
sustentabilidade e responsabilidade ambiental, através dos contratos e convénios firmados pelo TRF2 para
este fim.

08. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO:

8.1 Os produtos a serem adquiridos foram agrupados por lotes, formados por materiais do mesmo tipo e
natureza, que deverdo ser adjudicados a uma mesma empresa, a fim de manter a homogeneidade dos materiais, que
serdo utilizados em conjunto num mesmo ambiente ou sob a forma de encaixe.
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8.2 A divisdo em lotes favorece a economia de escala, visto que varios produtos semelhantes fornecidos por
uma mesma empresa podem ter seu preco reduzido em fungdo do valor total do lote. Também evita eventuais
descompassos no momento das entregas/montagens, que impactam negativamente na rotina de atividades das
unidades beneficiadas pela aquisicdo.

09. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS:

9.1 Renovacgao do estoque dos materiais para a realizagédo dos servigos de carpintaria e marcenaria de
forma mais eficiente;

9.2 Equipar a unidade demandante disponibilizando o material necessdrio para a realizacdo de suas atividades no
tribunal.

10. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO, PREVIAMENTE A
CELEBRAGAO DO CONTRATO:

Nao se aplica

11. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES:

Nao se aplica

12. DESCRIGAO DE POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS
MITIGADORAS:

12.1 A Contratagdo prevé que o servico sera executado de acordo com a legislacdo dos érgaos ambientais, nao
havendo, portanto, impactos ambientais negativos.

12.2 Havendo deterioragdo e necessidade de retirada, os produtos serdo descartados seguindo os critérios e
legislagdo relativos a sustentabilidade.
13. PARECER CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE DA CONTRATAGAO:

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratacdo da solucdo descrita mostra-se possivel
tecnicamente e fundamentadamente necessaria. Diante do exposto, declara-se ser vidvel a contratagao pretendida.
1
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