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PODER JUDICIARIO
JUSTICA FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2* REGIAO
EDITAL DE LICITACAO TRF2 N° 183/2025

COORDENADORIA DE LICITACAO
Rua Acre, 80 — sala 1704 — Centro/Rio de Janeiro — CEP: 20.081-000
Telefone: (21) 2282-8682 / 2282-8016

ATENCAO

Alerta-se para que a empresa licitante analise detalhadamente o edital (e anexos)
para formular proposta/lance firme e possivel de cumprimento. A pratica
injustificada de atos tais como: nio manter a proposta e deixar de enviar
documentacido exigida, sem prejuizo de outras infracoes cometidas na
licitacdo/contratacio, sujeitara a licitante a san¢des, apuradas em regular processo
administrativo.

PREGAO ELETRONICO N° 90087/2025
Proc. n° 0009474-82.2025.4.02.8000

O Tribunal Regional Federal da 2* Regido, por seu(sua) Pregoeiro(a), designado pela Portaria SEI
DG/TRF2 N° 206, de 12 de Maio de 2025, torna publica a abertura do certame licitatorio na modalidade
Pregao Eletronico, do tipo menor preco, modo de disputa aberto, realizado por meio da internet, no sitio
www.gov.br/compras. O certame sera regido pelas disposi¢des da Lei n® 14.133/2021, demais legislagdes
aplicaveis e, ainda, pelas condi¢des estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ABERTURA DA SESSAO PUBLICA:
Data: 05/12/2025

Horario (de Brasilia):13:00 horas

Local: www.gov.br/compras

Fazem parte deste Edital:
Anexo I - Termo de Referéncia; Especifica¢des técnicas
Anexo II — Planilha de Custos e Formagao de Pregos

Anexo III — Declaragdo a ser apresentada por microempresas € empresas de pequeno porte, para efeitos da
obtengdo de beneficios, nos termos do artigo 4°, §2°, da Lei n°® 14.133/2021


http://www.gov.br/compras
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Anexo IV - Declaragdo conforme artigo 2°, inciso VI, da Resolucdo CNJ n° 7, de 18/10/2005, com a
alteracdo implementada pela Resolugao CNJ n° 229, de 22/06/2016

Anexo V - Declarag¢do de acordo com o artigo 3° da Resolucdo n® 7 do Conselho Nacional de Justiga, com a
alteracdo implementada pela Resolug¢ao 9 de 06.12.2005 do CNJ;

Anexo VI - Declaracao conforme Res. n° 156 de 08/08/2012 do Conselho Nacional de Justica;
Anexo VII - Modelo Planilha BDI;

Anexo VIII -Cronograma Fisico Financeiro;

Anexo IX - Plantas;

Anexo X - Minuta do Contrato Administrativo.

1 - OBJETO: A presente licitagao tem por objeto a Contratagdo de empresa para adequagao do sistema de
iluminacdo das garagens dos andares subsolo, térreo, G1, G2 e G3 deste Tribunal e instalacdo de sistema de
deteccdo e alarme de incéndio (SDAI) nestes locais, conforme especificacdes estipuladas no Termo de
Referéncia - Anexo I, deste Edital.

1.1 - Os servigos serao executados no prédio do Tribunal Regional Federal da 2* Regido, situado na Rua
Acre n° 80, Centro — Rio de Janeiro/RJ.

1.2 - O objeto desta licitagdao € uno e indivisivel e devera ser adjudicado a uma tunica licitante.
2 - DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO E DAS RESTRICOES

2.1 - Poderdio participar deste PREGAO ELETRONICO, via internet, as empresas que atenderem as
condicdes deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto a documentacdo, e estiverem devidamente
credenciadas no Sistema de Cadastramento de Fornecedores - SICAF e no sitio www.gov.br/compras.

2.1.1 — A obtengdo dos beneficios contemplados na Lei Complementar n°® 123/2006 fica limitada as
microempresas € as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda nao
tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

2.2 - Para participacdo no pregdo eletronico, via internet, a licitante devera declarar, em campo proprio do
sistema eletronico, que cumpre os requisitos de habilitacdo e que sua proposta estd em conformidade com
as exigéncias do Instrumento Convocatoério.

2.2.1 - A declaracdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagdo e proposta sujeitard a
licitante as sangdes previstas no artigo 156, da Lei n°® 14.133/2021.

2.3 - Nao poderao participar:
2.3.1 - Empresas cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto deste Pregao;
2.3.2 - Empresas ou sociedades estrangeiras que nao funcionem no Pais;

2.3.3 - Empresas que estejam sob faléncia, em processo de dissolu¢dao ou liquidagdo, bem como pessoas
fisicas com decretacao de insolvéncia civil;

2.3.4 - Empresas declaradas inidoneas para licitar ou contratar com Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade;

2.3.5 - Empresas que estejam cumprindo penalidade de impedimento do direito de licitar, no ambito da
administracao publica direta e indireta da Unido Federal;

2.3.6 - Empresas proibidas de contratar com o poder publico, nos termos do artigo 12 da Lei n°® 8.429/1992,
(Lei de Improbidade Administrativa), com a redacao dada pela Lei n® 14.230/2021, observada também a
inclusdo operada pela Lei Complementar n° 157/2016.

2.3.7 - Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 14 da Lei n°
14.133/2021.
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2.3.8 - Empresas proibidas de contratar com a Administragdo Publica, nos termos do artigo 72, §8°, V, da
Lei n® 9.605/1998.

2.3.9 - Empresas proibidas de contratar com a Unido, nos termos do artigo 155 da Lei n® 14.133/2021.

2.4 — Salvo vedagdo devidamente justificada, poderdo participar da licitacdo pessoas juridicas em
consorcio, desde que comprovado o compromisso publico ou particular de constitui¢do, subscrito pelos
consorciados, havendo de ser observado o disposto no artigo 15 da Lei n°® 14.133/2021.

2.5 - A participacao na sessdo publica da internet dar-se-a pela utiliza¢do da senha privativa da licitante.

2.6 - Todas as fotocopias de documentos deverdo ser apresentadas de forma legivel, com os originais para
conferéncia ou com declaragdo de autenticidade firmada por advogado, sob sua responsabilidade pessoal,
ou, ainda, autenticadas, de forma fisica ou digital, por Tabelido de Notas;

2.6.1 - O reconhecimento de firma somente serd exigido quando houver divida de autenticidade, salvo
imposicao legal;

2.7 - A entrega da proposta implica os seguintes compromissos por parte da licitante:

2.7.1 - Estar ciente das condic¢des da licitacdo e assumir a responsabilidade pela veracidade das informagdes
prestadas.

2.7.2 - Manter, durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagao.

3 - DO CREDENCIAMENTO

3.1 - Para participar do pregdo eletronico, a licitante deverd estar credenciada no sistema “PREGAO
ELETRONICO” através do sitio www.gov.br/compras.

3.2 - O credenciamento para acesso ao sistema ocorrera pela atribui¢ao de chave de identificacdo e de senha
pessoal e intransferivel.

3.3 - O credenciamento da licitante, bem como a sua manutencdo, dependera de registro cadastral
atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF.

3.4 - Caber3 a licitante interessada em participar do pregdo, na forma eletronica:
3.4.1 - Credenciar-se previamente no SICAF ou no sistema eletronico utilizado no certame;

3.4.2 - Remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente via sistema, a proposta e, quando necessario, os
documentos complementares;

3.4.3 - Responsabilizar-se formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante,
excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por
eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

4 - DO ENVIO ELETRONICO DA PROPOSTA DE PRECOS

4.1 - A partir da data e horario previstos no Edital, serd aberta a sessdo publica do pregdo eletronico
via internet, com a divulgacao das propostas de pregos recebidas, que deverao estar em perfeita consonancia
com as exigéncias estabelecidas no presente instrumento e seus anexos, devidamente publicados no Portal
Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP).

4.2 - A participagdo no pregdo eletronico ocorrerd por meio da digitagdo da senha privativa da licitante e
envio de PROPOSTA, no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data de divulgacao deste Edital,
contendo a descricdo do objeto ofertado e o preco, conforme modelo de Planilha de Custos e Formagao de
Pregos, constante do Anexo II, deste Edital, exclusivamente por meio do sistema eletronico, via internet.

4.3 - Cabera a(s) licitante(s) acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante o processo licitatorio,
ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios em caso de inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

5.1 - A Proposta de Pregos devera ser encaminhada em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras
ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada, e devera necessariamente conter € preencher



0s seguintes requisitos:

5.1.1 - O niimero do pregdo, a data e hora da realiza¢ao da sessao publica;

5.1.2 - Indicagdo do CNPJ e razdo social do proponente;

5.1.3 - O nome, niimero do banco, da agéncia e da conta corrente da empresa licitante

5.1.4 - Indicagdo da pessoa legalmente habilitada a assinar o Contrato ou ajuste, assim como o telefone e e-
mail para contato;

5.1.5 - Descrigao detalhada dos servigos, obedecidas as especificagdes constantes do Termo de Referéncia —
Anexo I deste Edital;

5.1.6 - Prego total, em algarismo e por extenso, em moeda nacional, com no maximo duas casas decimais,
conforme Planilha de Custos e Formagao de Pregos, constante do Anexo II deste Edital;

5.1.6.1 - A incidéncia tributdria e demais encargos como materiais, mao de obra, equipamentos, licencgas,
impostos, taxas, emolumentos, transportes, embalagens, seguro, enfim todas as despesas pertinentes ao
servigo deverdo estar incluidas no prego proposto.

5.1.7 - Composicao do BDI - Beneficios e Despesas Indireta, detalhando todos os seus componentes,
inclusive em forma percentual, conforme modelo constante do Anexo VII deste Edital;

5.1.8 - Cronograma fisico-financeiro, conforme modelo constante no ANEXO VIII deste Edital;

5.1.9 - Prazo de validade da proposta, ndo inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura da
sessdo publica deste Pregdo eletronico;

5.1.10 - Prazo de vigéncia do contrato: conforme minuta do termo de contrato - ANEXO X

5.1.11 - Prazo de execug¢ao, que devera ser conforme estabelecido no Termo de Referéncia - ANEXO I
deste edital;

5.1.12 - Prazo de garantia dos servicos, que devera ser conforme estabelecido no Termo de Referéncia -
ANEXO I deste edital;

5.2 - Na hipotese de omissao dos prazos mencionados nos subitens 5.1.9 a 5.1.12, considerar-se-ao os
prazos previstos neste Edital.

5.3 - Depois de solicitada pelo(a) Pregoeiro(a) no sistema eletronico a proposta de precos da empresa
vencedora, contendo descri¢do do objeto ofertado, devera ser atualizada e assinada, em conformidade com
os lances eventualmente ofertados ou o valor negociado, e enviada, juntamente com os documentos
complementares, quando necessarios, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de desclassificagdo e/ou
inabilitagcdo, por meio do Sistema Compras.gov.br.

5.3.1 - O prazo estipulado acima ¢ referencial. O(A) Pregoeiro(a) podera estendé-lo, bem como decidir
sobre a tolerancia de possiveis atrasos no envio da proposta e documentos complementares de habilitagao.

5.4 — Em nenhuma hipotese poderdo ser alteradas as condi¢des de pagamento, prazos ou outra qualquer que
importe modifica¢do dos termos da proposta apresentada, salvo no que tange aos precos ofertados, os quais
poderao ser reduzidos quando da fase de lances do certame.

5.5 - Nao cabera desisténcia da proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito
pelo(a) Pregoeiro(a).

5.6 - No caso de haver divergéncia entre a descri¢do do cddigo dos produtos/servigos no compras.gov.br € o
disposto no Termo de Referéncia - Anexo I deste Edital, a(s) licitante(s) devera(ao) obedecer a este ultimo.

5.7 - Serdo desclassificadas as propostas que:
5.7.1 - contiverem vicios insanaveis;
5.7.2 - ndo obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas no edital;

5.7.3 - apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do or¢amento estimado para a
contratacgao;

5.7.3.1 - Nesta hipotese, sera facultado a licitante o prazo de até 5 (cinco) dias, contados da intimagao, para
comprovar a viabilidade dos pregos constantes em sua proposta.



5.7.4 - ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
5.7.5 - apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que insanavel.
6 - CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DOS PRECOS

6.1 - O(A) Pregoeiro(a) examinard a proposta mais bem classificada quanto a compatibilidade do preco
ofertado com o valor estimado e a compatibilidade da proposta com as especificacdes técnicas do objeto.

6.2 - O(A) Pregoeiro(a) podera solicitar pareceres de servidores técnicos do TRF 2* Regido ou, ainda, de
especialistas pessoas fisicas ou juridicas, para orientar sua decisao.

6.3 - Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido.

6.4 - Nao se admitira proposta que apresente valores simbolicos, irrisdrios ou de valor zero, incompativeis
com os pregos de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade da licitante,
para os quais ela renuncie a parcela ou a totalidade de remuneragao.

6.5 - O(A) Pregoeiro(a) podera fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a planilha de composicao de
precos quando o precgo total ofertado for aceitavel, mas os precos unitarios que o compdem necessitarem de
ajustes aos valores estimados pelo TRF 2? Regido.

6.6 - Nao serao aceitas propostas com valor unitario ou global superior ao estimado ou com pregos
manifestamente inexequiveis.

6.7 - Serao desclassificadas as cotagdes que oferegam precos ou vantagens baseadas nas ofertas das demais
licitantes, excessivas ou inexequiveis;

6.8 - Considerar-se-4 inexequivel a proposta cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por
cento) do valor orgado pelo TRF - 2% Regido. (artigo 59, § 4°, da Lei n® 14.133/2021).

6.9 - O(A) Pregoeiro(a) podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir das
licitantes que ela seja demonstrada, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados da intimag¢ao (artigo 59, § 2°,
da Lein® 14.133/2021).

6.10 - Para efeito de avaliagdo da exequibilidade e de sobrepreco, serdo considerados o preco global, os
quantitativos e os precos unitarios tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de pregos
unitario e global a ser fixado no edital, conforme as especificidades do mercado correspondente.

6.11 - Caso a proposta do licitante vencedor tenha sido inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
or¢ado pela Administragdo, sera exigida garantia adicional, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o
valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei

7 - DA COMPETITIVIDADE (FORMULACAO DE LANCES)

7.1 - A partir do horario previsto no Instrumento Convocatorio, terd inicio a sessdo publica do pregdo
eletronico, com a divulgacdo das propostas de precos recebidas em perfeita consondncia com as
especificagdes técnicas exigidas no Edital.

7.2 - A licitante devera enviar proposta através do sistema eletronico para 0 MENOR PRECO TOTAL,
conforme modelo de planilha constante do Anexo II, sob pena de desclassificagao.

7.3 - As participantes poderao encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletronico.

7.4 - As licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado e as regras estabelecidas
no Edital.

7.5 - As licitantes somente poderdo oferecer lance inferior ao ultimo por elas ofertado e registrado no
sistema, observado o intervalo minimo de 0,3% (trés décimos por cento), que incidird tanto em relacdo aos
lances intermediarios quanto em rela¢do ao lance que cobrir a melhor oferta;

7.6 - Nao serao aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
primeiro.

7.7 - A etapa de envio de lances da sessdao publica tera duracao de dez minutos, sendo prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de
duragdo da sessao publica.



7.7.1 - A prorrogacdo automatica da etapa de envio de lances, de que trata o subitem 7.7, serd de dois
minutos € ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogacao,
inclusive quando se tratar de lances intermediarios.

7.7.2 - Na hipdtese de nao haver novos lances na forma estabelecida no subitem 7.7 e no subitem 7.7.1, a
sessdo publica serd encerrada automaticamente.

7.7.3 - Encerrada a sessdo publica sem prorrogacdo automatica pelo sistema, nos termos do disposto no
subitem 7.7.1, o(a) Pregoeiro(a) poderda admitir o reinicio da etapa de envio de lances em prol da
consecucao do melhor preco, mediante justificativa € com o assessoramento da equipe de apoio.

7.8 - No caso de desconexdo do(a) Pregoeiro(a), no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletronico
permanecer acessivel as licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

7.8.1 - Quando a desconexdo do(a) Pregoeiro(a) persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessao
publica do pregdo eletronico serd suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas apds a
comunicag¢do aos participantes, no endereco eletrénico www.gov.br/compras.

7.9 - Nao podera haver desisténcia dos lances efetuados, sujeitando-se a proponente desistente as
penalidades previstas no artigo 156 da Lei n° 14133/2021.

7.10 - Apds a definigdo da melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o(a) Pregoeiro(a) poderd admitir o reinicio da disputa aberta
para a definicao das demais colocagdes.

7.11 - A apresentagdo de novas propostas na forma do subitem anterior ndo prejudicard o resultado do
certame em relacao a licitante mais bem classificada.

7.12 - Definido o resultado do julgamento, apos realizados os procedimentos previstos no item 8, se
couber, o(a) Pregoeiro(a) podera negociar condi¢des mais vantajosas com a primeira colocada.

7.12.1 - A negociacdo podera ser feita com as demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo
inicialmente estabelecida, quando a primeira colocada, mesmo apods a negociacdo, for desclassificada em
razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pelo TRF - 2% Regido.

7.12.2 - Apos concluida a negociagdo, o resultado serd divulgado a todas as licitantes e anexado aos autos
do processo licitatorio.

7.13 - Apos o julgamento, a licitante vencedora devera reelaborar e apresentar as planilhas com indicacdo
dos quantitativos e dos custos unitarios, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final (artigo
56, § 5° da Lein® 14.133/2021)

8 - DO PROCEDIMENTO

8.1 - Aberta a sessdo publica, o(a) Pregoeiro(a) verificard a conformidade da proposta com os requisitos
estabelecidos no Edital, desclassificando aquelas que ndo atenderem aos requisitos estabelecidos no
Instrumento Convocatorio.

8.2 - No julgamento das propostas serd adotado o critério de MENOR PRECO TOTAL, desde que
atendidas as especificacdes constantes deste Pregao.

8.3 - Definidas as propostas, o(a) Pregoeiro(a) dara inicio a fase competitiva, que prosseguird com o envio
de lances pelas licitantes exclusivamente pelo sistema eletronico.

8.3.1 - Na hipodtese do certame ndo ser exclusivo para microempresa ou empresa de pequeno porte, apos a
fase de lances, se a proposta mais bem classificada nao tiver sido ofertada por microempresa ou empresa de
pequeno porte e houver proposta apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até
5% (cinco por cento) superior a melhor proposta, proceder-se-4 da seguinte forma;

8.3.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderd, no prazo de 5 (cinco)
minutos, apos a convocagao realizada através do Sistema, apresentar nova proposta de prego inferior aquela
considerada vencedora do certame, situagdo em que sera aceita sua proposta e habilitada como licitante
vencedora;

8.3.3 - Nao sendo vencedora a microempresa ou empresa de pequeno porte na forma do subitem anterior,
serdo convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem nessas categorias € cujas propostas



estejam dentro do limite estabelecido no subitem 8.3.1, na ordem classificatdria, para o exercicio do mesmo
direito;
8.3.4 - No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte

que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 8.3.1, serd realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta;

8.3.5 - A obtengdo de beneficios a que se referem os subitens anteriores fica limitada as microempresas e as
empresas de pequeno porte que, no ano-calendério de realizagdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado
contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida
para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

8.3.6 - Nao sao aplicadas as disposicoes constantes dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar n° 123/2006
ao item cujo valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
empresa de pequeno porte.

8.4 - Na hipotese de ndo contratacdo nos termos previstos nos subitens anteriores, o objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

8.5 - Em caso de empate entre duas ou mais propostas, sera utilizado o seguinte critério de desempate:

8.5.1 - Disputa final, hipotese em que as licitantes empatadas poderao apresentar nova proposta em ato
continuo a classificagao;

8.6 - Em igualdade de condicdes, se nao houver desempate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente,
aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

8.6.1 - Empresas brasileiras;
8.6.2 - Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

8.6.3 - Empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro
de 2009.

8.7 — Tendo em vista que os incisos II a IV do artigo 60 da Lei n® 14.133/21, que trata dos critérios de
desempate, ainda dependem de maior regulamentacao, fica estabelecido que, aplicado o inciso I do referido
artigo e persistindo o empate, apos a aplicagdo dos critérios estabelecidos na Lei n°14.133/2021, utilizar-se-
a o sorteio como critério de desempate, no sistema Compras.gov.br, nos termos da Instru¢do Normativa
SEGES/MGI n° 79, de 12 de setembro de 2024.

8.8 - Encerrada a etapa de lances e, quando for o caso, os demais procedimentos previstos neste item 8, o(a)
Pregoeiro(a) examinara a proposta classificada em primeiro lugar, quanto a compatibilidade do preco em
relagdo ao estimado para contratagdo e verificard a habilitacdo da licitante conforme disposi¢des do item 9
deste Edital.

8.9 - Sera declarada vencedora a proposta que ofertar o MENOR PRECO TOTAL, observadas as
exigéncias constantes deste Edital.

8.10 - Na hipotese de a proposta de menor valor ndo ser aceitavel, ou se a licitante vencedora desatender as
exigéncias habilitatorias, o(a) Pregoeiro(a) examinara a proposta subsequente e, verificando a sua
aceitabilidade, procedera a habilitagao na ordem de classificagcdo, e assim sucessivamente até a apuracao de
uma proposta que atenda ao Edital.

8.11 - Caso entenda necessario examinar mais detidamente a conformidade das propostas com os requisitos
estabelecidos neste Edital, bem como o preenchimento das exigéncias habilitatorias, podera o(a)
Pregoeiro(a), a seu exclusivo critério, suspender a sessao respectiva, hipotese em que comunicard as
licitantes, desde logo, a data e o horario em que o resultado do julgamento serd divulgado no sistema
eletronico.
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8.12 - O(A) Pregoeiro(a) podera promover quaisquer diligéncias julgadas necessarias a andlise das
propostas e da documentagao na fase de julgamento, devendo as licitantes atender as solicitagdes no prazo
estipulado, contado do recebimento da convocagao.

8.12.1 - Nao sera permitida a substituigdo ou apresentacao de novos documentos em sede de diligéncia,
salvo para complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados ou atualizacdo de
documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento da proposta.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12187.htm

8.13 - No julgamento da habilitagdo e das propostas, o(a) Pregoeiro(a) podera sanar erros ou falhas que ndo
alterem a substincia das propostas, dos documentos de habilitacdo e sua validade juridica, mediante
despacho fundamentado, registrado em Ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficicia para fins
de habilitacdo e classificagao.

8.14 - A Administragdo podera disponibilizar protdtipo do objeto licitado e exigir, na fase de julgamento
das propostas, amostras da licitante provisoriamente vencedora, para atender a diligéncia ou, apos o
julgamento, como condicao para firmar o contrato.

8.15 - O(A) pregoeiro(a), constatando o atendimento as exigéncias fixadas no Edital, aceitara a proposta
mais bem classificada e habilitara a licitante.

8.16 - Apos, a autoridade superior adjudicarad o objeto e homologara o certame.
9 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

9.1 - Como condig¢ao prévia a fase de habilitagdo da licitante detentora da proposta classificada em primeiro
lugar, o(a) Pregoeiro(a) verificara o eventual descumprimento das condi¢gdes de participagdo, especialmente
quanto a existéncia da sancdo que impega a participacdo no certame ou futura contratacdo, mediante
consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS e no Cadastro Nacional de Empresas
Punidas - CNEP, mantidos pela Controladoria Geral da Unido;

c¢) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo CNJ.
d) Certidao Negativa de Licitantes Inidoneos do Tribunal de Contas da Unido;

9.1.1 — Poder4 haver a substituicdo das consultas dos subitens acima pela Consulta Consolidada de Pessoa
Juridica do Tribunal de Contas da Unido (https://certiddes-afp.apps.tcu.gov.br/).

9.1.2 - A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e de seu sdcio majoritario, por
forca do artigo 12 da Lei n°® 8.429/1992.

9.1.3 - Constatada a existéncia das sanc¢des previstas no artigo 156, incisos III e IV, da Lei n® 14.133/2021,
o(a) Pregoeiro(a) reputard a licitante inabilitada, por falta de condi¢ao de participagao.

9.2 - HABILITACAO JURIDICA
9.2.1 - Registro comercial, no caso de empresa individual.

9.2.2 — Certificado de Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, no caso de
microempreendedor individual,

9.2.3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, além de CPF do
representante legal, em se tratando de sociedades empresariais, e, no caso de sociedades por agdes,
acompanhado de documentos de eleicdo de seus administradores e alteracdes ou da consolidagao
respectiva.

9.2.4 - Compromisso publico ou particular de constituicdo de consorcio, subscrito pelos consorciados, e
indica¢do da empresa lider do consoércio

9.3 - DOCUMENTACAO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
9.3.1. - Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

9.3.2 - Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

9.3.3 - Prova de Regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional demonstrando a regularidade quanto aos
Créditos Tributarios Federais, Divida Ativa da Unido e Contribui¢des Previdenciarias (Portaria MF n°
358/2014 e Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1.751/2014, alteradas pelas Portarias Conjuntas PGFN/RFB
n°s 1821/2014, 1400/2015, 3193/17, 682/2019, 103/2021 e Portaria n® 20/2023);

9.3.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante, dentro da validade;

9.3.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, dentro da validade;



9.3.6 - Prova de situacdo regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico (CRF), dentro da
validade;

9.3.7 - Prova de regularidade para com a Justica do Trabalho, dentro da validade, em cumprimento ao
disposto na Lei n°® 12.440/2011;

9.3.8 - A consulta on-line devera comprovar que a licitante encontrava-se regular na data da abertura da
sessao do Pregdo.

9.3.9 - Na hipotese de algum dos documentos abrangidos pelo Sistema encontrar-se com a validade
expirada, fica assegurado a licitante cadastrada e parcialmente habilitada no SICAF o direito de apresentar,
via sistema, a documentacao atualizada, quando solicitada pelo(a) Pregoeiro(a).

9.3.10 - O registro regular e atualizado no SICAF supre, no que couber, as exigéncias previstas nos subitens
9.3.1 29.3.7 (exceto o subitem 9.3.2).

9.4 - Para fins de habilitacido, deverao ser apresentadas, ainda, as DECLARACOES listadas a seguir,
as quais serdo virtuais e deverido ser inseridas em campo proprio do sistema Compras.gov.br, na
ocasido em que a licitante cadastrar sua proposta:

9.4.1 - Declaracdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, sendo que a licitante responderd pela
veracidade das informacgodes prestadas, na forma da lei.

9.4.2 - Declaracao da licitante de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte e que
atende, sob as penas da lei, aos requisitos do artigo 3° da Lei Complementar n°® 123/2006, para fazer jus aos
beneficios estabelecidos nos artigos 42 e 43 da referida Lei.

9.4.3 - Declaragao referente ao trabalho do menor de dezoito anos, em cumprimento do disposto no inciso
XXXIII, do artigo 7°, da Constitui¢do Federal.

9.4.4 - Declaracdo de cumprimento das exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
reabilitado da Previdéncia Social.

9.4.5 - Declaragao de inexisténcia de fato superveniente.
9.4.6 - Declaracao independente de proposta.

9.4.7 - Declarag@o de que a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

9.4.8 - Para fins de habilitagdo, a verificacdo em sitios oficiais de 6rgdos e entidades emissores de certidao
constitui meio legal de prova.

9.4.9 - Nao serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitacdo de documentos” em substituicdo aos
documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

9.4.10 - Havendo alguma restri¢do na comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, as microempresas e
empresas de pequeno porte terdo assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado da divulgacdao do
resultado da fase de habilitagdo, prorrogavel por igual periodo, a critério da Administragdo, para
regularizacao da documentacdo, pagamento ou parcelamento do débito, e emissdo de eventuais certidoes
negativas ou positivas com efeito de negativa.

9.4.11 - A ndo regularizagao da documentagdo, no prazo previsto no subitem 9.4.10, implicara inabilitacao
da licitante, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital, sendo facultado ao(a) Pregoeiro(a) convocar as
licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, visando ao prosseguimento do certame, ou propor a
revogacao deste Pregdo.

9.5 - QUALIFICACAO TECNICA

9.5.1 - Certidao de Pessoa Juridica expedida pelo CREA ou CAU, comprovando o registro ou inscri¢do da
licitante e o seu atual quadro de responsaveis técnicos.

9.5.1.1 - Um dos responsaveis técnicos arrolados na certiddo supra devera ser engenheiro civil ou arquiteto.

9.5.1.1.1 - No caso de a empresa licitante ou responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no
CREA ou CAU do Estado do Rio de Janeiro, deverdo ser providenciados os respectivos vistos desses



orgdos regionais por ocasido da assinatura do Contrato.

9.5.2 - Comprovacao de de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da
licitagdo;

9.5.2.1 - Capacitagdo técnico-profissional - Comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da licitagdo, 01 (um) profissional de nivel superior na area de engenharia elétrica,
detentor de atestado de responsabilidade técnica fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
certificado pelo CREA da regido onde os servigos foram executados, ou 01 (um) profissional de nivel
técnico em eletrotécnica, detentor de termo de responsabilidade técnica, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, registrado pelo CRT da regido onde os servigos foram executados. - que
comprove que o profissional executou servigos de instalagdo de SDAI com minimo de 114 pontos,
correspondente a 50% da quantidade total de pontos a ser implementado;

9.5.2.2 -O responsavel técnico acima elencado devera pertencer ao quadro da empresa, entendendo-se como
tal, para fins deste Edital, o s6cio que comprove seu vinculo por intermédio do contrato/estatuto social, o
administrador ou diretor, o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social, o prestador de servigos com contrato escrito firmado com a licitante e o profissional detentor de
declaracao de contratagdo futura emitida pela licitante, acompanhada de sua anuéncia

9.5.2.3 - Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovacao da qualificacdo técnica deverao
participar da execu¢ao do objeto desta licitagao.

9.5.2.4 - No decorrer da execucgdo dos servigos, o (s) profissional (ais) de que trata este subitem podera (20)
ser substituido (s), nos termos do § 6° do art. 67 da Lei n® 14.133/21, por profissional (ais) de experiéncia
equivalente ou superior, desde que a substituicao seja aprovada pela Administracao.

9.5.3 - Certidao expedida pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro que comprove o
cadastramento da empresa como “Empresa Instaladora”, nos termos do artigo 16 do Decreto Estadual n.® 42,
de 17 de dezembro de 2018 (COSCIP)

9.5.4 - Capacitagdo técnico-operacional - comprovagdo através de, no minimo, 01 (um) atestado de
capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado devidamente identificada,
em nome da licitante, que ateste a execu¢do de servicos de Instalagdo de Infraestrutura elétrica contendo,
pelo menos, 490 metros de eletrocalha (50% do quantitativo total a ser instalado e Instalacdo de SDAI com
minimo de 114 pontos, correspondente a 50% da quantidade total de pontos a ser implementado;

9.5.4.1 - Para efeito da comprovagao de capacitagdo técnico-operacional, ndo serd admitida apresentagao de
atestados em nome de empresas subcontratadas.

9.5.4.2 - Juntamente ao(s) atestado(s) deve(m) ser fornecido(s) nome, telefone e e-mail do emissor do
atestado e da area técnica autorizada a responder diligéncias.

9.5.5 - A Administra¢cdo podera realizar as diligéncias necessarias, solicitando documentos ou realizando
visitas na sede ou na filial da licitante, em entidade publica ou privada, com o objetivo de comprovar a
veracidade das informacgdes apresentadas.

10 - VISTORIA

10.1 - A licitante poderd vistoriar o local onde serdo executados os servigos, acompanhada por servidor
designado para esse fim, até o Gltimo dia util anterior a data fixada para a abertura da sessdo publica, com o
objetivo de inteirar-se das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto desta licitagdo.

10.1.1 - As visitas serdo realizadas de segunda-feira a sexta-feira, das das 12h as 17h, devendo ser
previamente agendadas com a Se¢do de Manutencao Elétrica, pelos telefones 2282-8233 e 2282-7752 ou

pelo e-mail semaut@trf2.jus.br.

10.1.2 - CERTIFICADO DE VISTORIA sera emitido pela Secao de Manutengao Elétrica, comprovando que
a licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das
obrigagdes objeto desta Licitagao.


https://sei.trf2.jus.br/sei/semaut@trf2.jus.br.

10.2 - Tendo em vista a faculdade de realizagdo da vistoria, as licitantes ndo poderdo alegar o
desconhecimento das condigdes dos equipamentos ou eventuais dificuldades existentes, como justificativa
para se eximirem das obrigacdes assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de pregos
em decorréncia da execucao do objeto deste Pregao.

10.2.1 - A licitante podera optar por substituir a vistoria pela apresentacdo de declara¢do formal assinada por
seu responsavel técnico atestando o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratacao.

10.3 - Esta Vistoria ¢ considerada suficiente para que a licitante conheca todos os aspectos pertencentes aos
servicos a serem executados, como aspectos arquitetonicos do local, condi¢des e dificuldades técnicas, bem
como a confirmacao de medidas.

11 - DA DOTACAO ORCAMENTARIA:

As despesas decorrentes do objeto deste Pregao correrdo a conta dos recursos especificos consignados no
Orc¢amento Geral da Unido, para o corrente exercicio, conforme especificado abaixo:

PT: 02.122.0033.2197.6013
PTRes: 203.992 - Reforma do Edificio-Sede e Anexos I e I do TRF da 2% Regido - RJ (14YQ)
Elemento de despesa: 4.4.90.51.92 (instalagdes)

12 - DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNACAO AO EDITAL

12.1 — O esclarecimento de davidas acerca das condigoes deste Edital, bem como as informagdes adicionais
sobre a presente licitacdo, serao divulgados no sitio do Tribunal: www.trf2.jus.br, op¢ao “Transparéncia e
Prestacdo de Contas/ Gestdo das Contratacdes e Aquisi¢des / Licitagdes e contratos / licitagdes em
andamento”, e no sitio: www.gov.br/compras, na op¢do “visualizar / Impugnacdes / Esclarecimentos /
Avisos”, ficando as licitantes obrigadas a acessa-los para conhecimento das informagdes langadas pelo(a)
Pregoeiro(a).

12.2 - Maiores esclarecimentos de ordem legal ou técnica, ou sobre os termos deste Pregdo, ou ainda
informagdes complementares sobre o presente Edital poderdo ser solicitados ao(a) Pregoeiro(a),
exclusivamente por meio eletronico, através do e-mail para cpl@trf2.jus.br, até 3 (trés) dias uteis anteriores
a data fixada para abertura da sessdo publica, no horario de 12h as 17h. Os telefones de contato sdo (21)
2282-8682 e 2282-8016.

12.3 - Qualquer pessoa podera impugnar os termos do Edital do pregdo, por meio eletronico, na forma
prevista no Edital, até 3 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sessao publica.

12.4 - A impugnag¢do ndo possui efeito suspensivo e caberd ao(a) Pregoeiro(a), auxiliado pelos responsédveis
pela elaboragdo do Edital e dos anexos, decidir sobre a impugnacao no prazo de 3 (trés) dias uteis, contados
da data de recebimento da impugnacao.

12.5 - Acolhida a impugnacao do Edital, sera designada nova data para a realizagdao do certame.
13 - DOS RECURSOS

13.1 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderd, durante o prazo concedido na sessao publica, de
forma imediata, em campo proprio no sistema, manifestar sua inten¢do de recorrer, quando lhe serad
concedido o prazo de 3 (tré€s) dias tuteis para apresentar as razdes de recurso, ficando as demais licitantes,
desde logo, intimadas para, querendo, apresentar contrarrazdes em igual prazo, que comegard a contar do
término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa
de seus interesses.

13.2 - A falta de manifestacdo imediata da(s) licitante(s) quanto a inten¢do de recorrer importara a
preclusdao do direito de recurso, podendo o(a) Pregoeiro(a) aceitar a proposta e habilitar a licitante
vencedora.

13.3 - O acolhimento do recurso importara a invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

13.4 - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicaré o objeto e homologara o procedimento licitatorio.


http://www.trf2.jus.br/
http://www.comprasnet.gov.br/
mailto:cpl@trf2.jus.br

14 - DAS CONDICOES CONTRATUAIS

14.1 - Apo6s a homologagdo do resultado do julgamento, a licitante vencedora serd convocada para
assinatura do instrumento contratual/retirada da Nota de Empenho junto & Divisdo de Contratos, na Rua
Visconde de Inhatima, 68, 2° andar, Centro, Rio de Janeiro, no horario de 12h as 17h.

14.1.1 - Alternativamente a convocag¢do para comparecer perante o o6rgdo, o TRF - 2* Regido podera
encaminhar os documentos por meio eletronico.

14.2 - A convocagdo de que trata o subitem 14.1 devera ser atendida, no prazo maximo de 05 (cinco) dias
uteis, prorrogavel apenas 01 (uma) tUnica vez a critério do TRF - 2* Regido, mediante solicitagdo,
devidamente justificada por parte da licitante, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das
sancoes previstas no artigo 156 da Lei 14.133/2021.

14.3 - No ato da assinatura do Contrato/retirada da nota de empenho, serd verificada a regularidade da
empresa, mediante consulta on-/ine junto ao SICAF, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (CEIS) e ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), bem assim emitidas certidoes
negativas de inidoneidade e de impedimento, regularidade que devera ser mantida pela licitante durante a
vigéncia do Contrato.

14.4 - Ao assinar o instrumento contratual ou retirar a nota de empenho, a empresa adjudicataria obriga-se a
entregar os produtos/equipamentos/servicos a ela adjudicados, conforme especificacdes e condigdes
contidas neste Edital e seus Anexos e na proposta apresentada, independente de transcri¢do, prevalecendo,
no caso de divergéncia, as especificagdes e condi¢des deste instrumento convocatdrio.

14.5 - E facultado a Administracao, quando o convocado nao assinar o Contrato nos prazos e¢ condi¢des
estabelecidos, ou recusar-se a retirar a nota de empenho, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de
classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas mesmas condig¢des propostas pela primeira classificada.

14.5.1 - Na hipotese de nenhuma das licitantes aceitar a contratacdo nos termos do subitem anterior, o TRF
- 2* Regido, observados o valor estimado e sua eventual atualiza¢do nos termos do edital, podera:

14.5.1.1 - convocar os licitantes remanescentes para negociacdo, na ordem de classificagdo, com vistas a
obtencao de pre¢o melhor, mesmo que acima do preco do adjudicatario;

14.5.1.2 - adjudicar e celebrar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a
ordem classificatoria, quando frustrada a negociag@o de melhor condigao.

14.6 - A recusa injustificada do fornecedor classificado em assinar o Contrato/Nota de Empenho dentro do
prazo estabelecido pela Administragdo ensejard a aplicacdo das penalidades estabelecidas em lei.

14.7 - Ressalvadas as hipoteses de atraso por culpa da Contratada, o prazo de vigéncia serd
automaticamente prorrogado quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado no contrato.

14.7.1 - Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

14.7.2 - Em caso de culpa da contratada, serd a empresa constituida em mora, sendo aplicaveis as
respectivas sangdes administrativas, podendo o TRF - 2% Regido optar pela extingdo do contrato, adotando,
neste caso, as medidas admitidas em lei para a continuidade da execug¢@o contratual.

14.8 - E vedada a contratago, independentemente da modalidade de licitagdo, de pessoa juridica que tenha
em seu quadro societario conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o
terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direcdo ou no exercicio de fungdes
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de dire¢do, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica da éarea encarregada da
licitagdo, conforme Resolugdo CNJ n° 7, de 18/10/2005, com a alteragdo implementada pela Resolugao CNJ
n® 229, de 22/06/2016;

14.8.1 - A comprovacdo de que trata o subitem anterior serd feita mediante o preenchimento, pela
Contratada, da Declaracdo constante do Anexo IV do presente Edital, a qual serd entregue no ato da
assinatura do Contrato ou recebimento da nota de empenho.



14.9 - E vedada a manutengio, aditamento ou prorrogacdo de contrato de prestagio de servigos com
empresa que venha a contratar empregados que sejam conjuges, companheiros ou parentes em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de
assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, conforme o artigo 3°
da Resolugdo CNJ n° 7, de 18/10/2005, alterada pela Resolugao CNJ n°® 09 de 06/12/2005.

14.10 - A Contratada devera cientificar aos seus empregados a observancia obrigatoria as disposicoes
contidas na Resolu¢do n® 351 do Conselho Nacional de Justica, de 28/10/2020, que institui a Politica de
Prevenc¢ao e Combate do Assédio Moral, do Assédio Sexual, e de todas as formas de Discriminacao, a fim
de promover o trabalho digno, saudavel, seguro e sustentavel no &mbito do Poder Judiciario.

14.10.1 - Aplica-se a Resolucdo mencionada no item anterior a todas as condutas de assédio e
discriminacdo no contexto das relacdes socioprofissionais e da organizagdo do trabalho no Poder Judicidrio,
praticadas presencialmente ou por meios virtuais, inclusive aquelas contra estagidrios, aprendizes,
prestadores de servicos, voluntarios e outros colaboradores.

14.11 - GARANTIA CONTRATUAL : Para fiel cumprimento das clausulas e obrigagdes contratuais, o
Tribunal Regional Federal da 2* Regido exigird da empresa Contratada a prestagdo de garantia, na
modalidade pela qual a Contratada optar, de acordo com o artigo 96, paragrafo 1° da Lei n® 14.133/21, no
valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato a ser firmado.

14.11.1- A garantia mencionada no item anterior devera ser apresentada no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, contado do 1° dia 1til subsequente a data de assinatura do Contrato pelo Contratante.

14.11.1.1 - Na hipdtese de opgao por seguro-garantia, devera ser apresentada a respectiva Apolice no prazo
minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacao da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, nos
termos do §3°, do artigo 96, da Lei n® 14.133/2021.

14.11.2 - A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
14.11.2.1 - Prejuizos e indenizagdes decorrentes de inadimplemento;
14.11.2.2 - Multas aplicadas pela fiscalizacao a Contratada;

14.11.2.3 - Prejuizos diretos causados ao Contratante decorrentes de culpa ou dolo durante a execucdo
contratual;

14.11.2.4 - Obrigagdes trabalhistas, fundiérias e previdenciarias, quando cabivel.

14.11.3 - A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia ou para a atualiza¢ao de seu valor
decorrente de aditivo contratual, acarretard a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do
valor do contrato por dia de atraso, até o0 maximo de 2% (dois por cento).

14.11.4 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza ao TRF - 2% Regido a promover o bloqueio dos
pagamentos devidos a Contratada, até¢ o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, a titulo
de garantia.

14.11.4.1 - O bloqueio efetuado com base no subitem 14.11.4 ndao gera direito a nenhum tipo de
compensac¢ao financeira a Contratada;

14.11.4.2 - A Contratada, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base no subitem
14.11.4 desta clausula por quaisquer das modalidades de garantia, caucdo em dinheiro ou titulos da divida
publica, seguro-garantia ou fianga bancaria.

14.11.4.3 - O valor da multa moratéria decorrente do atraso da entrega da garantia podera ser glosado de
pagamentos devidos a Contratada.

14.11.5 - O garantidor ndo ¢ parte interessada para figurar em processo administrativo instaurado pelo TRF
- 2% Regiao com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a Contratada.

14.11.6 - A garantia prestada pela Contratada sera liberada ou restituida apos a fiel execug@o do contrato ou
apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo, sendo atualizada monetariamente quando em
dinheiro.

14.11.7 - Sera considerada extinta a garantia:



14.11.7.1- Com a devolugdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para o levantamento de importincias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo da Administragdo, mediante termo
circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do contrato;

14.11.7.2 - Com a extingao do contrato.

14.11.8 - O TRF - 2* Regido ndo executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes
hipoteses:

14.11.8.1 - Caso fortuito ou for¢a maior;

14.11.8.2 - Descumprimento das obrigacdes pela Contratada decorrentes de atos ou fatos praticados pelo
TRF - 2* Regido;

14.11.8.3 - Alteragdo, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, das obrigagdes contratuais;
14.11.8.4 - Atos ilicitos dolosos praticados por servidores do TRF - 2* Regido;

14.11.9 - Cabera ao TRF - 2* Regido apurar a isen¢do da responsabilidade prevista nos subitens 14.11.8.3 e
14.11.8.4, ndo sendo a entidade garantidora parte no processo administrativo.

14.12 - DO REAJUSTE

14.12.1 - Os pregos inicialmente contratados poderdo ser reajustados apds a periodicidade de um ano,
contada da data do or¢gamento estimado pela Administracdo, ou da ultima atualiza¢ao do valor contratual em
conformidade com os §§ 3° e 4° do art. 92 da Lei n°® 14.133/2021.

14.12.2 - O reajustamento dos precos sera feito com base na variagdo do INCC, calculado e divulgado pelo

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica/IBGE exclusivamente para obrigagdes iniciadas e concluidas
apods a ocorréncia da anualidade, de acordo com a seguinte férmula:

R = (I-Io/Io)xP

Onde:

R = Reajuste

I = N°indice da data do reajuste

Io = N° indice da data do or¢amento estimado pela Administragdo ou da concessao do ultimo reajuste

P = Preco a ser reajustado

14.12.3 - A aplicagdo da formula supracitada vincula-se a divulgacao do indice oficial do més de reajuste, ndo devendo
ser utilizado o célculo pro-rata mas sim o més cheio.

14.12.4 - Competem a Contratada a iniciativa de pedido de reajustamento e a apresentagdo do demonstrativo de calculo
para analise e aprovagao do Contratante.

14.1.2.5 - A Contratada devera manifestar o interesse no reajuste até a data da prorrogag¢do contratual
subsequente, devendo apresentar o demonstrativo de que trata o subitem 5.3.4 tao logo seja divulgado o
indice oficial previsto no subitem 5.3.2.

14.1.2.6 — A nao formalizacao do pedido de reajustamento pela Contratada ou, ainda, a sua formalizacao
intempestivamente, ou seja, apds a prorrogacdo do ajuste, acarretara a preclusdo do direito de reajustar.

14.1.2.7- Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do tltimo reajuste.

14.12.8 - O reajuste sera realizado por apostilamento.

15. DO RECEBIMENTO DO OBJETO



15.1 - Em conformidade com o artigo 140 da Lei n.° 14.133/2021, o objeto do contrato sera recebido da
seguinte forma:

15.1.1 - Provisoriamente - pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante o registro de
recebimento no Portal do SIGEO, quando verificada a conformidade dos servicos aos termos contratuais;

15.1.2 - Definitivamente - por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado, que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, no prazo de 90 (noventa) dias, contados
a partir do recebimento provisorio, salvo motivo justificado;

15.2 - Os termos serdo emitidos pelos servidores responsaveis pelo acompanhamento e fiscalizagdao do
contrato, designados na forma estabelecida no subitem 15.5 deste edital, os quais confirmardo a aceitag¢do
definitiva dos servigos, depois de comprovada a adequacdao do objeto as especificagdes do edital e seus
anexos.

15.2.1 - O prazo para o recebimento definitivo s6 comeca a contar com o recebimento do documento fiscal
no SIGEO e da documentagdo complementar exigida no contrato, o que acontecer por ultimo.

15.3 - O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga da obra ou servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢ao do contrato,
nos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

15.3.1 - Na hipdtese de fornecimento de materiais, o recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird,
ainda, a obrigacdao da Contratada em reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir as suas expensas,
no total ou em parte, no prazo de 5 (cinco) dias tuteis, contado da solicitacio do TRF 2* Regido, o objeto
deste Edital, em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes;

15.3.2 - Se, apds o recebimento provisorio, for constatado que os servigcos foram prestados de forma
incompleta ou em desacordo com as especificacdes ou com a proposta, apds a notificagdo da contratada,
sera interrompido o prazo de recebimento definitivo e suspenso o prazo de pagamento até que seja sanada a
situacao.

15.4 - O aceite/aprovacao do(s) produto(s)/servico(s) pelo 6rgao licitante ndo exclui a responsabilidade civil
do fornecedor por vicios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s)/servigo(s) ou disparidades com as
especificagdes estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao TRF - 2% Regido as faculdades
previstas nos artigos 18 e 20 da Lei n°® 8.078/1990;

15.5 - Apds a celebragdo do contrato, o TRF - 2* Regido designara servidor para exercer seu
acompanhamento e fiscalizagao.

16 - CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

16.1 - O pagamento sera efetuado na forma estabelecida no Termo de Referéncia - Anexo I deste Edital, a
vista do documento fiscal apresentado pela Contratada, obedecida a ordem cronoldgica, através de ordem
bancaria e deposito em conta corrente indicada pela Contratada

16.1.1 - no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da liquidagdo da despesa, quando se tratar de
valor igual ou inferior aquele estabelecido no art. 75, 11, da Lei 14.133/2021, devidamente atualizado;

16.1.2 - no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados a partir da liquidagdo da despesa, para valor superior
ao limite estabelecido do art. 75, II da Lei 14.133/21 devidamente atualizado;

16.1.3 — A liquidacdao da despesa devera ser realizada nos mesmos prazos, contados do recebimento do
documento fiscal, de acordo com os valores acima descritos, apos a certificacdo do cumprimento da
obrigacao.

16.1.4 - Para fins do disposto nos subitens 16.1.1 ou 16.1.2, considerar-se-4& como sendo a data do
pagamento a data da emissao da ordem bancaria.

16.2 - O documento fiscal devera ser obrigatoriamente registrado no Portal do SIGEO - JT para efeito de
recebimento provisorio, atesto, liquidacao e pagamento.

16.2.1 - A Contratada devera efetuar o cadastro no Portal do SIGEO - JT para apresentacdo dos Documentos
Fiscais (Notas Fiscais). Os documentos fiscais deverdo ser encaminhados exclusivamente via SIGEO.



16.2.2 - Por meio do link https://sigeo.jt.jus.br/ajuda, a contratada terd acesso ao link do SIGEO —JT e a um
guia detalhado das funcionalidades do sistema.

16.3 - A documentacdo complementar, abaixo discriminada, devera ser enviada por meio de enderego
eletronico notafiscal@trf2.jus.br.

16.3.1 - Carta de Apresentacdo da Cobranca;
16.3.2 - Boletim de Medigao (em papel e meio eletronico — extensao.pdf);

16.3.2.1 - O Boletim de Medicao devera conter todos os servigos presentes na planilha estimativa sintética
de servigos e pregos que ja tenham sido objeto de medi¢ao, mesmo aqueles que nao tenham quantidade
medida no periodo.

16.3.2.2 - Além disso, devera ser carimbado e assinado pela Contratada, que devera anexar as memorias de
calculo da quantificacdo, obrigatoriamente acompanhadas de copias dos croquis, com a indicacdo dos
elementos executados e de outros documentos julgados necessarios pela fiscalizagao.

16.3.3 - Memoria de calculo da medi¢do (em papel e meio eletronico — extensao.pdf);
16.3.4 - Registro fotografico dos servigos executados.

16.3.5 - Didrio de obras assinado pelo responséavel técnico pela obra e pelo fiscal;
16.3.6 - Manifestos referentes a remocao de residuos solidos.

164 - A Contratada que se enquadrar nas hipdteses de isencdo ou ndo retencdo de tributos e
contribui¢cdes devera comprovar tal situagdo encaminhando declaragdo por meio de endereco eletronico
notafiscal@trf2.jus.br.

16.5 - A Contratada optante pelo SIMPLES, para fins do disposto no subitem anterior, devera comprovar
tal condicdo mediante a apresentagdo, em duas vias, da Declaragdo a que se refere o artigo 6° da Instrucao
Normativa n° 1.234, de 11/01/2012, da Secretaria da Receita Federal, , com as alteragdes implementadas
pelas instrugdes normativas posteriores.

16.6 - A Contratada deverd manter, durante toda a vigéncia do contrato, as condi¢des de habilitagdo e
qualificacdo exigidas na presente licitagdo, sob pena de rescisdo contratual, execugdo da garantia, além da
aplicacdo das penalidades contratualmente previstas.

16.6.1 - A manuten¢do das condigdes de habilitagdo e qualificagdo acima referidas sera verificada quando
da realizacdo de cada pagamento;

16.7 - No caso de documento fiscal apresentado com erro a Contratada sera notificada para retificagdo e
reapresentacdo, acrescentando-se, no prazo fixado no item 16.1, os dias que se passarem entre a data da
devolucao e a da reapresentacgao.

16.8 - No caso de prestacdo dos servicos descritos nos itens previstos no inciso XX do art. 14 da Lei
Municipal n® 691/1984, alterada pela Lei n°® 3.691/2003, na redagdo da Lei n® 7.000/2021, a Contratada nao
localizada no Municipio do Rio de Janeiro estara sujeita a retengcdo do Imposto sobre Servicos de Qualquer
Natureza, no ato do pagamento.

16.8.1 - Para fins de identificacdo da situa¢do prevista no item 16.8, a Contratada devera informar, em
campo proprio do documento fiscal de cobranga, o cddigo e a descrigao do servigo prestado.

16.9 - Em caso de atraso no pagamento, ¢ desde que para tal ndo tenha concorrido de alguma forma a
Contratada, havera incidéncia de atualizacdo monetéria sobre o valor devido, pela variagdo acumulada do
Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA, ocorrida entre a data final prevista para o
pagamento e a data de sua efetiva realizagao.

17 - DAS SANCOES

17.1 - Com fundamento no artigo 155 da Lei n° 14.133/2021, a licitante ou a Contratada sera
responsabilizada administrativamente nas seguintes hipdteses:

17.1.1 - der causa a inexecugao parcial do contrato;

17.1.2 - der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao



funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

17.1.3 - der causa a inexecugao total do contrato;

17.1.4 - deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame;

17.1.5 - ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

17.1.6 - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

17.1.7 - ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;

17.1.8 - apresentar declaracdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa
durante a dispensa eletronica ou execugdo do contrato;

17.1.9 - fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

17.1.10 - comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

17.1.11 - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;

17.1.12 - praticar ato lesivo previsto no artigo 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

17.2 - Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as seguintes sangoes:

17.2.1 - Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se
justificar a imposicao de penalidade mais grave;

17.2.2 - Impedimento de licitar e contratar, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos, quando praticadas as
condutas descritas nos subitens 17.1.2, 17.1.3, 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6 e 17.1.7 acima, sempre que nao se
justificar a imposi¢do de penalidade mais grave;

17.2.3 - Declaragao de inidoneidade para licitar e contratar, pelo prazo minimo de 3 (trés) e maximo de 6
(seis) anos, quando praticadas as condutas descritas nos subitens 17.1.8, 17.1.9, 17.1.10, 17.1.11 e 17.1.12
acima, bem como nos subitens 17.1.2, 17.1.3, 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6 e 17.1.7, que justifiquem a imposi¢ao
de penalidade mais grave que a sancao referida no subitem 17.2.2.

17.2.3.1 - Nesta hipotese, o responsavel ficara impedido de licitar ou contratar no ambito da Administragao
Publica direta e indireta de todos os entes federativos pelo prazo minimo de 3 (trés) anos ¢ maximo de 6
(seis) anos.

17.2.4 - Multa:

17.2.4.1 - No caso de inexecucao parcial do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditério, a Contratada
estard sujeita a aplicagdo de multa de até¢ 20% (vinte por cento) do valor do contrato.

17.2.4.2 - No caso de inexecugao total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditorio, a Contratada
estard sujeita a aplicagdao de multa de até 30% (trinta por cento) do valor do contrato.

17.3 - A aplicacdo das sangdes previstas ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparacdo integral
do dano causado ao Contratante.

17.4 - Todas as sangdes previstas poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.

17.4.1 - Antes da aplicagao da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimagao.

17.4.2 - O valor da multa podera ser descontado das faturas devidas a Contratada;

17.4.3 - Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou serd encaminhada para inscri¢do em divida ativa e posterior cobranca
judicial.

17.44 - Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao
enviada pela autoridade competente.

17.4.5 - O atraso injustificado na execucao do contrato sujeitara a Contratada a multa de mora, no valor
compreendido entre 0,5% e 30%, sendo que sua aplicagio ndo impedira a conversio em multa



compensatoria € a promog¢ao da extingdo unilateral do contrato com a aplicacdo cumulada de outras
sangoes.

17.4.6 - Caso o valor da garantia, se exigida, seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa,
esta deve ser complementada no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contado da solicitagdo do Contratante.

17.5 - A aplicagdo das sangdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do artigo 158 da
Lei n° 14.133/2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar.

17.6 - Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantagdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes

dos orgaos de controle.

17.7 - Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n°® 14.133/2021, ou em outras leis de
licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846/2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental
e autoridade competente definidos na referida Lei.

17.8 - A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso
do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para
provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou
a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado,
observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica
prévia.

17.9 - O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicacdo da
sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

17.10 - As san¢des de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do artigo 163 da Lei n® 14.133/2021.

17.11 - As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.
18 - INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS

18.1 - A disciplina relativa ao Instrumento de Medi¢do de Resultados - IMR esta prevista no Contrato -
Anexo X deste Edital

19 - MATRIZ DE ALOCACAO DE RISCOS

19.1 - A disciplina relativa a Matriz de Alocagdo de Riscos estd prevista no Contrato - Anexo X deste
Edital.

20 - DISPOSICOES FINAIS

20.1 - Os prazos de adimplemento das obrigagdes contratuais admitem prorrogagdo, observadas as
condicdes especificadas no artigo 111 da Lei n° 14.133/2021, devendo a solicitacdo dilatoria ser
fundamentada por escrito e instruida com os documentos necessarios a comprovacao das alegacdes, bem
como apresentada contemporaneamente ao fato que enseja-la, sendo considerados injustificados os atrasos
nao precedidos da competente prorrogacao.

20.2 - O contrato, sem prejuizo das multas e demais cominagdes legais nele previstas, podera ser rescindido
unilateralmente, por ato formal do TRF - 2* Regido, nos casos enumerados nos artigos 137 e 138, inciso I e
§1°, da Lei n® 14.133/2021.



20.2.1 - Em caso de rescisdo unilateral, o TRF - 2* Regido poderd convocar as demais licitantes
classificadas para a contratacdo de remanescente de obra, de servico ou de fornecimento, observados os
critérios estabelecidos nos §§ 2° e 4° do artigo 90 da Lei n°® 14.133/2021.

20.3 - Fica assegurado ao Tribunal Regional Federal da 2* Regido o direito de, no interesse da
Administragdo, sem que caiba as licitantes qualquer tipo de reclamagado ou indenizagao:

20.3.1 - Adiar a data de abertura da sessdao publica do pregdo eletronico, dando conhecimento aos
interessados através dos sitios: www.trf2.jus.br, op¢ao "Transparéncia e Prestacdo de Contas / gestdo das
contratagdes e aquisicoes / licitagcdes, compras, contratos e atas de registro de pregos / licitagdes em
andamento", e www.gov.br/compras, op¢do ‘“visualizar/ Impugnagdes/ Esclarecimentos / Avisos”, e
comunicando as empresas, com a antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) horas da data inicialmente
marcada;

20.3.2 - Anular ou revogar, no todo ou em parte, o presente Pregdo, a qualquer tempo, assegurada a prévia
manifestacdo dos interessados, nos termos do artigo 71, incisos Il e III, da Lei n® 14.133/2021;

20.3.3 - Alterar, dando ciéncia aos interessados, as condi¢oes deste Edital, as especificacdes e qualquer
documento pertinente a este Pregao.

20.4 - O contrato decorrente do presente Pregao podera ser alterado, observadas as disposi¢des insertas nos
artigos 124 e 125 da Lei n°® 14.133/2021:

20.4.1 - A Contratada sera obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, acréscimos ou supressoes
de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos
servicos € nas compras, sendo que, no caso de reforma de edificio ou de equipamentos, o limite para os
acréscimos serd de 50% (cinquenta por cento).

20.4.2 - As alteracdes unilaterais a que se refere o subitem 20.4.1 ndo poderdo transfigurar o objeto da
contratagao.

20.5 - Os casos omissos serdo resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a) que decidird com base na legislacdo vigente.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA DE ANDRADE VECCHI, Assessora, cm
13/11/2025, as 17:05, conforme art. 1°, I11, "b", da Lei 11.419/2006.
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2* REGIAO

TERMO DE REFERENCIA TRF2 1385203

1.DEFINICAO DO OBJETO
1.1. ESPECIFICACOES TECNICAS
1.1.1.0BJETO

1.1.1.1. Contratagcdo de empresa para adequacao do sistema de iluminagdo das garagens dos andares subsolo,
térreo, G1, G2 e G3 deste Tribunal e instalagdo de sistema de deteccdo e alarme de incéndio (SDAI) nestes
locais.

1.1.2.DESCRICAO DO SERVICO

1.2.1.1. A Contratada devera executar os servi¢os constantes no Anexo — Especificagdes Técnicas, e deverao
estar de acordo com as dimensdes e detalhes dos projetos constantes nos Anexos do processo.

1.1.3.FORMA DE EXECUCAO DO SERVICO

1.1.3.1. Os servigos serdo realizados preferencialmente no periodo diurno das 6:00 as 17:00 h. Nesse
intervalo de tempo, a partir das 11:00 h, os servicos que produzam ruidos que prejudiquem o
desenvolvimento das atividades cotidianas deste Tribunal ndo poderdo ser executadas, devendo ter a sua
execu¢do planejada para o intervalo de tempo compreendido entre 20:00 até as 5:00 h. Os servigos que
produzam odores fortes também deverdo ser executados nesse periodo noturno.

1.1.3.2. A CONTRATADA devera isolar as areas a serem reformadas com tapumes em perfeitas condicdes.
1.1.3.3. A CONTRATADA devera garantir que a mao de obra empregada, na execucdo dos servicos de
fabricagdo e na instalagdo dos equipamentos e dos sistemas, serd de primeira qualidade conduzindo a um
otimo resultado, acabamento e aparéncia, sendo as tolerancias, ajustes e métodos de fabricagdo compativeis
com as melhores praticas modernas aplicaveis a cada caso.

1.1.3.4. A CONTRATADA devera garantir que todos os materiais, equipamentos, componentes € acessorios
sejam novos, de alto grau de qualidade (inclusive os servigos), em conformidade com os padrdes normativos
nacionais e internacionais aplicaveis, e que entrardo em operacao em plenas condi¢des de funcionamento.
1.1.3.5. A CONTRATADA devera garantir que serdo prontamente reparados e substituidos, a sua propria
custa, todos os servicos e equipamentos ou componentes de sistemas que acusarem defeitos ou quaisquer
anormalidades no funcionamento durante o periodo de garantia.

1.1.3.6. A contratada devera utilizar todas as ferramentas e equipamentos apropriados, necessarios a
execugao dos servigos;

1.1.3.7. A CONTRATADA devera executar os servicos de acordo com as especificacdes, sendo que
qualquer solicitagdo de modificagdo, devidamente fundamentada, devera ser solicitada ao CONTRATANTE
e qualquer esclarecimento adicional devera ser formulado por escrito e submetido a analise dos responsaveis
pela fiscalizagdo do TRF2;

1.1.3.8. Submeter a aprovacao prévia do CONTRATANTE todas as substituicdes dos materiais por outros
materiais equivalentes (mesma fun¢do e desempenho técnico), podendo o CONTRATANTE determinar a
troca de material ou equipamento equivalente instalado ndo aprovado previamente;

1.1.3.9. Sera de responsabilidade da contratada a colocagdo de todas as placas indicativas exigidas pelos
orgaos competentes;

1.1.3.10. A empresa devera manter o local da execucdo dos servigos, bem como as partes afetadas,
permanentemente limpos, prevendo-se a prote¢ao dos bens moveis, com material apropriado, no caso de



risco de danos ou manchas provenientes do servigo. O entulho devera ser removido apos cada dia de servigo
e devera ser acondicionado em local indicado pela fiscalizagdo até que se tenha volume para encher uma
cagamba ou um caminhao basculante;

1.1.3.11. Ao término dos servigos deverd ser procedida a limpeza final do ambiente com a remoc¢ao
cuidadosa de todas as manchas com produtos e técnicas apropriadas, dispensando-se especial atengdo a
perfeita execugdo dessa limpeza nos revestimentos, vidros, etc. Os custos referentes as operagdes de limpeza
dos ambientes deverdo estar contemplados nos valores apresentados para a execucdo dos respectivos
Servigos.

1.1.3.12. Livro de Registro (Diério de Obras)

1.1.3.12.1.A empresa devera manter, no local dos servicos, livro de registro didrio onde serdo anotadas todas
as atividades realizadas, o nimero de profissionais alocados pela contratada e eventuais ocorréncias que
venham afetar o andamento dos servicos. Os dias improdutivos deverao ser registrados no diario, indicando-
se o percentual de improdutividade.

1.1.3.12.2.Deve ser encadernado, com paginagdo numerada de forma corrida, em 03 (trés) vias, folha tnica
no formato A4 para cada dia, incluindo domingos e feriados.

1.1.3.12.3.0 livro de registros devera ser rubricado pelo preposto da Contratada e apresentado diariamente a
fiscalizacdo do Contratante, que serd responsavel por conferi-lo e rubricé-lo, arquivando uma de suas vias em
pasta apropriada.

1.1.3.12.4.A substituicdo do livro, totalmente preenchido, deve ser efetuada pela Contratada de forma
rotineira e imediata, as suas expensas € sob sua responsabilidade, cabendo a Contratada sua guarda e
conservagao até que seja entregue a fiscalizagdo.

1.1.3.13. Forma de comunicagao formal entre a fiscalizacao e a contratada

1.1.3.13.1.A comunicag¢do e/ou registro de ocorréncias entre a Contratada e a Fiscalizagdo podera ser
formalizada em reunides previamente agendadas ou por oficio ou carta numerada, ou por meio de mensagens
eletronicas (e-mail) entre enderecos eletronicos do preposto da Contratada e do Contratante.

1.1.3.14. Medidas de Seguranga

1.1.3.14.1.A execugdo dos servigos devera ser realizada com a adogdo de todas as medidas relativas a
protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas as atividades da contratada, observadas as leis em vigor;
deverdo ser observados os requisitos de seguranga com relacdo as redes elétricas, maquinas, presenca de
chamas e metais aquecidos, uso e guarda de ferramentas e aproximagao de pedestres.

1.1.3.14.2.A contratada utilizard, as suas custas, fitas zebradas, cordas, cones e placas de sinalizagdo ou alerta
sempre que a atividade o exigir, tanto na parte interna das areas ou externa.

1.1.3.14.3.E proibido acender fogareiros e estufas, com excegdo dos elétricos, ou manter botijdes de gas no
interior da area, durante a execucdo dos servicos.

1.1.3.14.4. Em todos os itens dos servicos, deverdo ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Prote¢ao
Coletiva e demais materiais de seguranca necessarios no decorrer das diversas etapas dos servigos, de acordo
com o previsto na NR- 06 ¢ NR-18 da Portaria n°3214 do Ministério do Trabalho, bem como nos demais
dispositivos de seguranga. A contratada submeter-se-4 as medidas de seguranca exigidas do local onde se
realizarem os servigos.

1.1.3.14.5.A contratada devera cumprir e fazer cumprir todas as normas relativas a seguranca e medicina do
trabalho (tendo como referéncia as normas regulamentadoras do Ministério do trabalho), e diligenciar para
que seus empregados trabalhem com equipamentos de protecdo individual (EPI), adequados a todo e
qualquer tipo de servico que estiver sendo desenvolvido. A fiscalizagio do CONTRATANTE ou a Brigada
de Combate a Incéndio, poderdo paralisar os servicos enquanto tais empregados ndo estiverem protegidos,
ficando o 6nus da paralisagdo por conta da CONTRATADA;

1.1.3.14.6.As ferramentas manuais deverdo ser de material de boa qualidade e apropriadas ao uso a que se
destinam sendo vetada a utilizag¢ao de ferramentas defeituosas.

1.1.3.14.7.As ferramentas manuais ndo deverdo ser abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e locais
semelhantes.



1.1.3.14.8.Adogao de materiais, métodos e tecnologias, nos processos operacionais, adequados a execugao do
objeto do presente contrato bem como, levando em consideragdo a seguranca das operacdes, a prote¢ao
ambiental e o conforto dos usuarios.

1.1.3.15. Medidas de Sustentabilidade

1.1.3.15.1.Remover todo o entulho proveniente dos servicos acondicionando-o, transportando-o e
descartando-o em conformidade com a Lei N.° 12.305/2010, que trata da Politica Nacional de Residuos
Soélidos, em vigor desde 03/08/2010, e a Resolugio CONAMA N.° 307/2002, que trata das diretrizes,
critérios e procedimentos para Gestao de Residuos da Construgdo Civil, em vigor desde 02/01/2003;
1.1.3.15.2.A contratada devera cumprir as diretrizes do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgao
Civil /PGRCC, sob pena de multa em caso de inadimplemento da obrigacao contratual, nos termos do art.4°,
§ 3, da IN MPOG/SLTI n° 01/2010.

1.1.3.15.3.A contratada devera priorizar o emprego de mao de obra, materiais, tecnologia e matérias-primas
de origem local na execug¢do dos servigos.

1.1.3.15.4.A contratada deverd utilizar agregados reciclados, sempre que existir sua oferta no mercado com
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais;

1.2.PRAZO DE VIGENCIA

1.2.1. O prazo de execugdao dos servigos ¢ de, no maximo, 120 dias corridos, contados a partir da data
estipulada pela fiscalizagcdo na Ordem de Inicio dos servigos conforme cronograma fisico-financeiro.

1.2.2. Condigdes para emissdao da Ordem de Inicio dos Servigos:

1.2.2.1. Apresentagdo da designagao formal do Preposto;

1.2.2.2. Apresentacdo de ART/RRT junto ao CREA-RJ /CRT-RJ, referente a execucao dos servicos, emitida
por profissional legalmente habilitado;

1.2.2.3. Cronogramas fisicos detalhados, geral e parciais, por local, assim como o planejamento dos servicos
a serem executados.

1.2.3. Os documentos supracitados deverdo ser apresentados impreterivelmente em até 07 (sete) dias,
contados a partir da assinatura do contrato

1.3.PRAZO DE GARANTIA/PRAZO DE VALIDADE

1.3.1.0 prazo de garantia dos servicos sera de, no minimo, 5 (cinco) anos a contar da data de emissdo do
Termo de Recebimento Definitivo sobre quaisquer defeitos provenientes de erros e/ou omissdes, mesmo
aqueles decorrentes de erros de concepcdo, matéria-prima, fabricagdo, inspecdo, ensaios, embalagem,
transportes, manuseios, montagem, etc., excluindo-se, todavia, danos ou defeitos decorrentes do desgaste de
uso anormal e influéncias externas de terceiros ndo imputaveis a CONTRATADA.

1.4.CONDICOES DE MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA NO PERIODO DE GARANTIA
1.4.1.Nao se aplica

1.5, APRESENTACAO DE AMOSTRAS — REGRAS

1.5.1.Nao se aplica

1.6.QUALIFICACAO TECNICA

1.6.1.0 fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de Pregdo, na forma eletronica, que culminara

com a selecdo da proposta de menor prego. Os critérios de habilitagdo técnica a serem atendidos pelo
fornecedor serdo:



1.6.1.1. Certidao de Pessoa Juridica expedida pelo CREA ou CRT, comprovando a habilitacdo na area de
elétrica e o seu atual quadro de responsaveis técnicos.

1.6.1.1.1.No caso de a empresa licitante ou responsavel técnico ndo serem registrados ou inscritos no CREA
ou CRT do Estado do Rio de Janeiro, deverdo ser providenciados os respectivos vistos desses Orgaos
regionais por ocasido da assinatura do Contrato.

1.6.1.2. Comprovacao de aptiddo mediante a apresentacdo de pelos menos um atestado emitido por pessoa
juridica de direito ptblico ou privado, que comprove que a licitante executou servigos de instalagdo de SDAI
com minimo de 114 pontos, correspondente a 50% da quantidade total de pontos a ser implementado;

1.6.1.3. Capacitagdo técnico-profissional - Comprovacdo de que a licitante possui em seu quadro
permanente, na data da licitagdo, 01 (um) profissional de nivel superior na area de engenharia elétrica,
detentor de atestado de responsabilidade técnica fornecido por pessoa juridica de direito ptblico ou privado,
certificado pelo CREA da regido onde os servigos foram executados, ou 01 (um) profissional de nivel técnico
em eletrotécnica, detentor de termo de responsabilidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, registrado pelo CRT da regido onde os servigos foram executados que comprove que o
profissional executou servigos de instalacio de SDAI com minimo de 114 pontos, correspondente a 50% da
quantidade total de pontos a ser implementado;

1.6.1.3.1.0 responsavel técnico acima elencado devera pertencer ao quadro da empresa, entendendo-se como
tal, para fins deste Edital, o s6cio que comprove seu vinculo por intermédio do contrato/estatuto social, o
administrador ou diretor, o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social,
o prestador de servigos com contrato escrito firmado com a licitante e o profissional detentor de declaragao
de contratagdo futura emitida pela licitante, acompanhada de sua anuéncia.

1.6.1.4. Certidao expedida pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro que comprove o
cadastramento da empresa como “Empresa Instaladora”, nos termos do artigo 16 do Decreto Estadual n.® 42,
de 17 de dezembro de 2018 (COSCIP);

1.6.1.5. Os profissionais indicados pela licitante para fins de comprovacao da qualificagdo técnica deverdo
participar da execugao do objeto desta licitagao.

1.6.1.6. No decorrer da execucao dos servicos, o(s) profissional(ais) de que trata este subitem podera(ao) ser
substituido(s) por profissional(ais) de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substitui¢do seja
aprovada pela Administragao.

1.6.1.7. Para efeito da comprovagdo de capacitagdo técnico-operacional, ndo serd admitida apresentacdo de
atestados em nome de empresas subcontratadas.

1.6.2. E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 49% (quarenta e nove por cento) do
valor total do contrato, sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais.

1.7.VISTORIA

1.7.1 A licitante poderéd vistoriar o local onde serdo executados os servigos, acompanhada por servidor
designado para esse fim, até o ultimo dia util anterior a data fixada para a abertura da sessdo publica, com o
objetivo de inteirar-se das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto desta licitagdo.

1.7.1.1. A vistoria sera realizada de segunda-feira a sexta-feira, das 12:00 as 17:00, devendo ser previamente
agendada com a Secao de Manutencdo Elétrica, pelos telefones 2282-8233 e 2282-7752 ou pelo e-
mail semaut@trf2.jus.br.

1.7.1.2 - CERTIFICADO DE VISTORIA sera emitido pela Se¢ao de Manutencao Elétrica, comprovando
que a licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condi¢des locais para o cumprimento das
obrigacdes objeto desta Licitacao.

1.7.2- Tendo em vista a faculdade de realizagdo da vistoria, as licitantes ndo poderdo alegar o
desconhecimento das condi¢des dos equipamentos ou eventuais dificuldades existentes, como justificativa
para se eximirem das obrigagdes assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de precos em
decorréncia da execucao do objeto deste Pregdo.

1.7.3 - A licitante poderéa optar por substituir a vistoria pela apresentacdo de declaragdo formal assinada por
seu responsavel técnico atestando o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagdao

1.8. METAS FiSICAS

1.8.1.Melhoria do nivel de iluminamento dos locais e modernizacao dos circuitos elétricos.
1.8.2.Maior agilidade no combate a incéndio com a instalagdo do SDAI.


https://sei.trf2.jus.br/sei/semaut@trf2.jus.br.

1.9.LOCAL DE ENTREGA/LOCAL DE EXECUCAO

1.9.1.0s servigos serdo executados no prédio do Tribunal Regional Federal da 2* Regido, situado na Rua
Acre n° 80, Centro — Rio de Janeiro/RJ.

1.10.CONDICOES ESPECIAIS DE RECEBIMENTO

1.10.1.Em conformidade com o artigo 140 da Lei n.° 14.133/2021, o objeto do contrato sera recebido da
seguinte forma:

1.10.1.1. Provisoriamente — pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante o registro de
recebimento do documento fiscal no Portal do SIGEO, quando verificada a conformidade dos servigos aos
termos contratuais;

1.10.1.2. Definitivamente - por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, no prazo de 90 (noventa) dias, contados
a partir do recebimento provisorio, salvo motivo justificado.

JUSTIFICATIVA: Por se tratar de servico de engenharia/obra, com grande area de atuacao e quantidade de
servigos e materiais a serem avaliados e testados, a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo necessita
de um prazo maior para que sejam possiveis a regularizagdo de todas as pendéncias verificadas e a posterior
verificagcdo dos acertos por parte do gestor ou Comissao gestora;

1.10.2.0 objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com as
especificagdes do Edital e seus anexos.

1.10.3.0 recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a obrigacdo da Contratada em reparar, corrigir,
remover, reconstituir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
contado da solicitagdo do TRF - 2* Regido, o objeto deste Edital, em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorrecoes;

1.10.4.0 aceite/aprovacao do(s) produto(s)/servigo(s) pelo o6rgao licitante ndo exclui a responsabilidade civil
do fornecedor por vicios de quantidade ou qualidade do(s) produto(s)/servigo(s) ou disparidades com as
especificagdes estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao TRF 2* Regido as faculdades
previstas nos artigos 18 e 20 da Lei n°® 8.078/1990.

1.11.O0BRIGACOES DA CONTRATADA

1.11.1.Designar, formalmente, no ato da assinatura do contrato, 01 (um) preposto para supervisdo dos
servigos contratados, sendo este o elo entre a CONTRATADA e o CONTRATANTE, devendo possuir

poderes para solucionar problemas e obriga¢des oriundos da relagdo contratual;

1.11.2.Apresentar cronogramas fisicos detalhados, geral e parciais por local, assim como planejamento dos
servigos a serem executados, aos responsaveis pela fiscalizacdo, antes do inicio destes. Os servigos so
poderdo iniciar apos a aprovacao dos cronogramas e do planejamento pela fiscalizagao;

1.11.3.Encaminhar documento com nome e niimero da identidade dos funciondrios que executardo os
servicos, atualizando esta lista a cada novo funciondrio que for contratado ou dispensado;

1.11.4.Manter os funcionarios devidamente identificados através de crachds e de uniformes adequados a
execucao dos servigos;

1.11.5.Manter a titulo de administracdo local dos servi¢os a equipe prevista na planilha de composi¢do de
precos unitarios;

1.11.6.0bedecer as normas e recomendagdes em vigor, editadas pelos o6rgdos oficiais competentes ou
entidades auténomas reconhecidas em sua area de atuacao;

1.11.7. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, cujas reclamagdes se
obriga a atender;

1.11.8.Proibir seus funcionarios de permanecerem em locais que ndo sejam os da realizacdo dos servigos ou
necessarios a este fim;

1.11.9.Proibir seus funciondrios de solicitar servigos, materiais ou equipamentos as empresas terceirizadas
que prestam servicos ao CONTRATANTE;

1.11.10.Responsabilizar-se pela guarda e conservacdo de seus materiais, ferramentas e equipamentos, nao



podendo esse servigo ficar a cargo do CONTRATANTE;

1.11.11.Responsabilizar-se por quaisquer perdas ¢ danos, pessoais ou materiais, decorrentes da execugao
deste Contrato, de sua responsabilidade ou de seus prepostos, que sobrevenham em prejuizo do Contratante
ou de terceiros, reparando, ou quando isto for impossivel, indenizando, sem quaisquer 6nus para o Tribunal;
1.11.12.Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os servigos
ou materiais em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execu¢do inadequada e/ou
da ma utiliza¢do dos materiais empregados;

1.11.13.Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sociais, previdencidrios, fiscais, comerciais, taxas,
impostos, emolumentos e multas decorrentes da execugdo e legalizagdo dos servigos e por todas as demais
despesas resultantes de sua execucao;

1.11.14.0Observar as normas de seguranca adotadas pelo CONTRATANTE em suas dependéncias;
1.11.15.Responder por qualquer acidente que venha a ocorrer com os seus empregados em decorréncia da
execugdo dos servigos;

1.11.16.Reparar, ou quando isto for impossivel, indenizar quaisquer perdas e danos, pessoais ou materiais,
decorrentes da execucdo dos servigos de sua responsabilidade ou de seus prepostos, que sobrevenham em
prejuizo do Contratante ou de terceiros;

1.11.17.Manter o Contratante a salvo de quaisquer queixas, reivindicagdes ou reclamagdes de seus
empregados e/ou prepostos e/ou terceiros, em decorréncia da execugdo dos servigos;

1.11.18.Cumprir e fazer cumprir todas as Normas Regulamentares sobre Medicina e Seguranca do Trabalho;
1.11.19.Afastar ou substituir qualquer empregado que, comprovadamente e por recomendacao da
fiscalizagdo, cause embarago a boa execugao dos servigos;

1.11.20.Fornecer todos os documentos pertinentes a execugdo dos servicos solicitados pelo contratante ou
seus fiscais;

1.11.21.Nos trabalhos desenvolvidos nas dependéncias deste Tribunal, assegurar a integridade fisica, isenta
de riscos, das instalagdes e equipamentos ja existentes ou executados na edificagdo, providenciando, onde
necessario, a embalagem dos mesmos.

1.11.22.Facilitar a inspe¢ao dos materiais e servigos por parte da fiscalizagdo, facultando a esta o acesso aos
depositos ou qualquer outra dependéncia que, direta ou indiretamente, se relacionem com o objeto do
contrato.

1.11.23.Arcar com todas as despesas decorrentes de eventual execugdo dos trabalhos, quer com insumos,
quer com mao de obra, inclusive em horario extraordinario (diurno, noturno, domingos ¢ feriados), inclusive
com iluminagdo, instalagdes e equipamentos necessarios a plena execu¢do dos servigos contratados, bem
como todos os testes e inspecdes técnicas necessarias a aceitacao e recebimento dos mesmos;

1.11.24 Responsabilizar-se pelo transporte horizontal e vertical dos materiais, equipamentos, ferramentas e
funciondrios necessarios a execuc¢ao dos servigos.

1.11.25.Fornecer toda mao de obra necessaria a execug¢do dos servigos, com experiéncia comprovada e
devidamente capacitada;

1.11.26.Zelar pela higiene e seguran¢a do seu depdsito, banheiro e vestiario, devendo evitar o acumulo de
materiais combustiveis e inflamaveis. A é4rea destinada ao depdsito e acumulo de materiais a serem
descartados devera permanecer limpa e arrumada ao longo da execu¢@o dos servicos, assim como o banheiro
e vestidrio utilizados pela mesma;

1.11.27.Permitir o livre exercicio da fiscalizacdo credenciada pelo Tribunal. O exercicio da fiscalizagdo pelo
Tribunal Regional Federal ndo excluira ou reduzira a responsabilidade da contratada.

1.12.0BRIGACOES DO CONTRATANTE

1.12.1.Fornecer todas as informagdes necessarias para a execugao do servigo.

1.12.2.Proporcionar todas as facilidades indispensaveis ao cumprimento das obrigacdes contratuais,
inclusive permitir o livre acesso dos representantes da contratada, devidamente uniformizados e
identificados, as dependéncias do contratante.

1.12.3.Efetuar os pagamentos a contratada com as condig¢des de prego e prazo estabelecidos neste Termo.
1.12.4.Disponibilizar area para guarda de ferramental e armazenamento dos materiais, bem como local para
ser usado como vestiario;

1.12.5.Disponibilizar pontos de energia e agua necessarios para a execugdo do servigo;

1.12.6.Aprovar os cronogramas de execugdo dos servigos, geral e parcial por local, proposto pela
CONTRATADA, solicitando os ajustes necessarios;



1.12.7.Acompanbhar e fiscalizar a execugao dos servigos em conformidade com objeto contratado;
1.12.8.Notificar, por escrito, a Contratada, da constatagdo de quaisquer problemas pertinentes ao bom
andamento dos servigos, bem como da aplicacdo de eventuais multas;

1.12.9.Emitir o aceite provisorio e definitivo do objeto contratado, verificando a conformidade com as
especificagdes, desenhos e normas técnicas, rejeitando o que ndo estiver de acordo por meio de notificagdo a
CONTRATADA,;

1.13.CODIGO SIASG
Codigo 1538

1.14 ALINHAMENTO ESTRATEGICO
1.14.1.Nao se aplica

2.FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1.Atualmente, o sistema de iluminagdo existente nas garagens deste Tribunal possui iluminamento
insuficiente as necessidades operacionais destes locais.

2.2.Em diversos locais das garagens ndo ha sistema de detec¢do e alarme de incéndio (SDAI), responsaveis
pela deteccao habil em casos de sinistros de fumaca ou incéndio.

2.3.Considerando as necessidades de adequacdo acima listadas, faz-se necessaria a presente contratacio para
melhorar o nivel de iluminamento das garagens deste Tribunal e aumentar a agilidade no combate a incéndio
com a instalacdo do SDAI.

3.DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1.Solu¢do Escolhida

3.1.1.Contratacdo de empresa para instalacdo de ilumina¢do e SDAI em garagens.

3.2.0 detalhamento, as especificacdes e os quantitativos, encontram-se dispostos no item 1.1 deste Termo de
Referéncia.

3.3.DO CICLO DE VIDA

3.3.1.A solugdo foi definida considerando seu ciclo de vida como um todo, a partir da analise geral realizada
nos estudos preliminares, onde foram identificados os requisitos inerentes a forma de execuc¢do do servico,
validade dos materiais envolvidos, quantitativos necessdrios e as especificacdes técnicas com vistas a
consecugao do objeto proposto.

3.3.2.Foram observadas as seguintes etapas do ciclo de vida do servigo:

3.3.2.1. Contratacao
3.3.2.1.1.Seré4 efetuada por meio de pregdo eletronico, uma vez que a solu¢do apontada € tecnicamente

vidvel, e em virtude da existéncia de empresas no mercado que viabilizam o certame.

3.3.2.2. Preparacdo
3.3.2.2.1.A empresa devera designar formalmente o preposto, informando o nome e telefone de contato no

primeiro dia 0til subsequente a data de assinatura do contrato, com capacidade gerencial para tomada de
decisdes relativas ao contrato.

3.3.2.2.2.A empresa deverd apresentar a relacdo dos funcionarios que irdo executar os servicos no prédio,
indicando nome e n° de carteira de identidade, para que seja autorizado seu acesso ao prédio junto ao Setor
de seguranca.

3.3.2.2.3.Seré definido junto ao setor responsavel pelo contrato local para guarda de materiais, equipamentos
e ferramentas, bem como local e horario para carga e descarga de materiais.

3.3.2.2.4.A firma deverd apresentar listagem de ferramentas e equipamentos de sua propriedade, que serad
entregue ao setor de seguranca ao dar entrada no Tribunal, para posterior conferéncia na saida da firma. Nao
sera permitida a utilizacdo de ferramentas, equipamentos e materiais de limpeza do Tribunal, salvo quando
houver autorizagdo do Diretor competente.



3.3.2.2.5.Ndo ha necessidade de instalaces e montagens especiais visto que o prédio do TRF2 possui
depositos e vestiarios disponiveis.

3.3.2.3. Execucdo do Servico
3.3.2.3.1.A contratada devera executar os servigos de acordo com as especificagdes técnicas descritas no item

1.1 deste Termo, e devera atender todas as normas e regulamentacdes pertinentes ao objeto da contratacao,
pormenorizadas nos topicos “Habilitacdo Técnica” e “Obrigag¢des da Contratada".

3.3.2.3.2.A contratada deverd garantir que a mao de obra empregada na execu¢do dos servicos sera de
primeira qualidade, conduzindo a um 6timo resultado, acabamento e aparéncia, sendo as tolerancias, ajustes
e métodos de execugdo compativeis com as melhores praticas modernas aplicaveis a cada caso.

3.3.2.3.3.0s servigos serdo realizados preferencialmente no periodo diurno das 6:00 as 17:00 h. Nesse
intervalo de tempo, a partir das 11:00 h, os servicos que produzam ruidos que prejudiquem o
desenvolvimento das atividades cotidianas deste Tribunal ndo poderdo ser executadas, devendo ter a sua
execucdo planejada para o intervalo de tempo compreendido entre 20:00 até as 5:00 h. Os servigos que
produzam odores fortes também deverao ser executados nesse periodo noturno.

3.3.2.3.4.A contratada devera garantir que todos os materiais, equipamentos, componentes € acessorios
utilizados para a execugdo do servigo sejam novos, de alto grau de qualidade (inclusive os servigos), em
conformidade com os padrdes normativos nacionais e internacionais aplicaveis.

3.3.2.3.5.As areas de trabalho deverao ser mantidas limpas, durante toda a execugdo dos servigos, além do
deposito e vestidrio disponibilizado para a empresa.

3.3.2.4. Fiscalizacao
3.3.2.4.1.0 Contratante designara servidor ou comissdo de servidores para fiscalizar a execuc¢ao do servigo

conforme descrito no item 6 deste Termo.

3.3.2.5. Conclusao e Aceitacao do Servigo:
3.3.2.5.1.A0 término dos servicos devera ser procedida a limpeza final dos ambientes com a remocgao

cuidadosa de todas as manchas com produtos e técnicas apropriadas, dispensando-se especial atengdao a
perfeita execucdo dessa limpeza nos revestimentos, vidros, pedras. Os custos referentes as operagdes de
limpeza dos ambientes deverdo estar contemplados nos valores apresentados para a execucao dos respectivos
Servigos.

3.3.2.5.2.Concluido o servico, a Contratada devera providenciar a remoc¢do de quaisquer entulhos e/ou
detritos acumulados no local.

3.3.2.5.3.0 eventual descarte de detritos e/ou entulhos devera ser efetuado de acordo com os principios de
sustentabilidade e responsabilidade ambiental.

3.3.2.5.4.A aceitacdo dos servicos se dara apos a conferéncia final do gestor ou comissdo gestora do contrato,
assegurando que todos os termos e condicdes do contrato foram cumpridos e que quaisquer
responsabilidades ou obrigacdes remanescentes foram adequadamente executadas.

3.4.0 objeto deste Termo ndo contempla a assuncdo de obrigacdes futuras, tais como assisténcia técnica e/ou
manutengao.

4.REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1 REQUISITOS TECNICOS E DE QUALIDADE

4.1.1.0 servigo devera ser executado de acordo com as especificagdes técnicas descritas no item 1.1 deste
Termo, e deverd atender todas as normas e regulamentacdes pertinentes ao objeto da contratacdo,
pormenorizadas nos topicos “Habilitacdo Técnica” e “Obrigagdes da Contratada".

4.1.2.0 contratado devera assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigagdes estabelecidas na
legislagao especifica sobre a qualidade do servigo prestado.

4.1.3.A empresa devera prestar os servicos objeto do presente Termo dentro dos parametros e rotinas
estabelecidas pelo Contratante, com a observancia as recomendacdes aceitas pelas boas técnicas, normas e



legislagdo, assim como, observar conduta adequada na utilizagdo dos materiais, equipamentos e utensilios,
objetivando a correta execugao dos servigos.

4.1.4.A contratada deverd respeitar a legislagdo vigente e as normas técnicas, elaboradas pela ABNT e pelo
INMETRO para afericdo e garantia de aplicacdo dos requisitos minimos de qualidade, seguranga e
acessibilidade dos servigos elencados neste Termo de Referéncia. Deve também ser respeitada a seguinte
legislagao:

4.1.4.1. Cddigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive Normas de
concessionarias de servigos publicos;

4.1.4.2. Instrugdes e Resolugdes dos Orgdos do Sistema CREA-CONFEA e CRT-CFT;

4.1.4.3. Normas Regulamentadoras (NR) e Portarias do Ministério do Trabalho.

4.1.5.A contratada devera fornecer todos os equipamentos de seguranga necessarios para a adequada
execugdo de servigos, conforme o art. 6°, inciso IV, da IN SLTI MPOG n. 01, de 19 de janeiro de 2010 ¢ a
Portaria MTb n° 2175, de 28 de julho de 2022, que regulamenta a NR 06 sobre equipamentos de protecao
individual.

4.1.6.E permitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de 49% (quarenta e nove por cento) do
valor total do contrato, sem prejuizo das suas responsabilidades contratuais e legais, nas seguintes condigdes:
4.1.6.1. As empresas subcontratadas deverdo ser formalmente apresentadas a fiscalizacdo do contrato.
4.1.6.2. As empresas subcontratadas deverdo comprovar ter as qualificagdes técnicas necessarias para a
execugdo dos servigos subcontratados.

4.1.6.3. Cabe ao contratante avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagdo técnica
necessarios para a execuc¢dao dos servigos subcontratados, bem como verificar os demais requisitos de
habilitagao eventualmente aplicaveis, dentre eles a regularidade fiscal e trabalhista.

4.1.6.4. Em qualquer hipdtese de subcontratacdao, permanece a responsabilidade integral da contratada pela
perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenagdo das atividades da
subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.2. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

4.2.1.Buscando atender aos requisitos sustentaveis estabelecidos para as compras publicas sustentaveis
devem ser observados os seguintes requisitos:

4.2.1.1. Todos os elementos discriminados no Termo de Referéncia, no que tange a composicao, execugao,
instalacdo e ao armazenamento de suas respectivas embalagens, devem ser, no que couber, condizentes com
as disposicdes estabelecidas no artigo 5° da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n. 01, de 19 de janeiro de
2010.

4.2.1.2. A contratada deverd optar preferencialmente pela utilizacdo de materiais sustentaveis (materiais
reciclados, biodegradaveis ou atoxicos) na execucdo da solucdo contratada, conforme a Politica Nacional de
Residuos Soélidos (Lei n°® 12.305/2010).

4.2.1.3. Deve ser evitada a utilizagdo de maquinas que aumentem a geragao de residuos industriais no modo
de producdo do bem ou servigo a ser contratado.

4.2.1.4. A contratada devera adotar praticas que minimizem a gera¢do de residuos e consumo de energia,
conforme a Politica Nacional de Residuos Solidos (Lei n°® 12.305/2010).

4.2.1.5. Observar a destinacdo adequada aos residuos gerados durante suas atividades, respeitando a
Logistica Reversa de Residuos Solidos determinada na Lei N° 12.305/2010.

4.2.1.6. A CONTRATADA sera responsabilizada por qualquer prejuizo que venha causar ao TRF2 em
virtude de ter suas atividades suspensas, paralisadas ou proibidas por falta de cumprimento de normas
ambientais ligadas ao produto objeto do presente Termo de Referéncia.

4.2.1.7. A contratada devera remover todo o entulho proveniente dos servigos acondicionando-o,
transportando-o e descartando-o em conformidade com a Lei N.° 12.305/2010, que trata da Politica Nacional
de Residuos Soélidos, em vigor desde 03/08/2010, e a Resolugdo CONAMA N.° 307/2002, que trata das
diretrizes, critérios e procedimentos para Gestdo de Residuos da Construgdo Civil, em vigor desde
02/01/2003;

4.2.1.8. A contratada deverd cumprir as diretrizes do Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao

Civil /PGRCC, sob pena de multa em caso de inadimplemento da obrigacao contratual, nos termos do art.4°,
§ 3°, da IN MPOG/SLTI n° 01/2010.



4.2.1.9. A contratada devera priorizar o emprego de mao de obra, materiais, tecnologia e matérias-primas de
origem local na execucao dos servigos.

4.2.1.10. A contratada devera utilizar agregados reciclados, sempre que existir sua oferta no mercado com
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais;

5.MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO (RESULTADOS ESPERADOS)

5.1.A proposta estd em consonancia com o Plano Estratégico da Justica Federal - PEJF 2021/2026, objetivos
estratégicos: Aprimorar a estrutura organizacional da drea administrativa e da area judicial , Elevar a
qualidade dos servigos prestados, Fortalecer o clima organizacional e promover o bem-estar de todos.

5.2.Alinha-se, ainda, com a ODS 16 da Agenda 2030/ONU, que visa promover sociedades pacificas e
inclusivas para o desenvolvimento sustentdvel, proporcionar o acesso a justica para todos e construir
instituicdes eficazes, responsaveis e inclusivas em todos os niveis.

5.3.Beneficios Diretos:
5.3.1.Melhoria do nivel de iluminamento dos locais ¢ modernizag¢ao dos circuitos elétricos.

5.3.2.Maior agilidade no combate a incéndio com a instalagdo do SDALI.

5.4.Beneficios Indiretos:

5.4.1.Assegurar a continuidade dos servigcos prestados por esta Corte, em consonancia com seus objetivos e
metas estratégicas;

5.4.2.Melhor desempenho dos recursos humanos por proporcionar ganhos de produtividade em decorréncia
do fornecimento de material necessario ao desenvolvimento das atividades judiciais e administrativas do
Orgio;

5.4.3.Entrega a sociedade de uma prestagdo jurisdicional célere e eficiente.

6.MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1.0 Contratante designard servidor ou comissdo de servidores para fiscalizar a execug¢do do contrato
oriundo do certame licitatorio. Sao atribui¢des da Fiscalizacao:

6.1.1.Acompanhar, fiscalizar e atestar a execug@o contratual, bem como indicar as ocorréncias verificadas.
6.1.2.Solicitar a Contratada e a seus prepostos ou obter da Administra¢do todas as providéncias tempestivas
necessarias ao bom andamento do contrato e anexar aos autos copia dos documentos que comprovem essas
solicitagoes;

6.1.3.Notificar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas na
execucao do objeto para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

6.1.4.Propor a aplicagdo de penalidades a Contratada e encaminhar os documentos necessarios a instrucao de
procedimentos para possivel aplicacdo de san¢des administrativas.

6.1.5.Acompanhar a apresentacao dos documentos fiscais, bem como efetuar o atesto da fatura para fins de
liquidacdo e pagamento.

6.1.6.A fiscalizagdo técnica dos contratos avaliard a entrega do material para evitar que a CONTRATADA
deixe de produzir os resultados, deixar de executar, ou executar com a qualidade minima exigida as
atividades contratadas ou deixar de utilizar matérias e recursos humanos exigidos para a execu¢dao do
servigo, ou utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

6.1.7.A fiscalizacdo técnica dos contratos avaliard constantemente a execucdo do objeto utilizando o
Instrumento de Medicdo de Resultados (IMR), conforme modelo previsto no item 11 deste Termo de
Referéncia devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos,
sempre que a CONTRATADA nao produzir os resultados, deixar de executar, ou executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas ou deixar de utilizar matérias e recursos humanos exigidos para a
execucdo do servigo, ou utilizd-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.


https://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/institucional/gestao-estrategica/objetivos-estrategicos/
https://brasil.un.org/pt-br/sdgs

6.1.8.Comunicar a contratada as providéncias necessarias para sanar eventuais problemas detectados na
execucao dos servigos.
6.1.9.A acdo da fiscalizagcdo ndo exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais

6.1.10.Reunido de Inicio dos Servicos
6.1.10.1. Sera realizada a reunido de inicio dos servicos entre a contratada ¢ a fiscalizacao, no local dos

servigos, para esclarecimento dos critérios, condicionantes, conteudo dos documentos, que deverdo ser
observados na producdo dos servicos, € dos demais procedimentos da fiscalizagdo. Nesta reunido, deverao
estar presentes o preposto € os membros da equipe técnica da Contratada a critério da administragao.

7.CRITERIOS DE MEDICAO E CONDICOES DE PAGAMENTO

7.1 O pagamento sera efetuado em medi¢des mensais mediante a apresentagdo de Planilha de medigao e da
documentacdo complementar discriminada no subitem 7.3, a vista do documento fiscal apresentado pela
Contratada, discriminativo dos servigos prestados devidamente atestado pelo(s) gestor(es) responsavel(eis)
pela fiscalizagdo e acompanhamento da execucdo do Contrato, através de ordem bancéria e deposito em
conta corrente indicada pela Contratada.

7.1.1 no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da liquidacdo da despesa, quando se tratar de valor
igual ou inferior aquele estabelecido no art. 75, II, da Lei 14.133/2021, devidamente atualizado;

7.1.2 no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contados a partir da liquidagdo da despesa, para valor superior ao
limite estabelecido do art. 75, Il da Lei 14.133/21 devidamente atualizado;

7.1.3 A liquida¢ao da despesa devera ser realizada nos mesmos prazos, contados do recebimento do
documento fiscal, de acordo com os valores acima descritos, apos a certificagdo do cumprimento da
obrigacgao;

7.1.4 Para fins do disposto nos subitens 7.1.1 ou 7.1.2, considerar-se-4 como sendo a data do pagamento a
data da emissdo da ordem bancaria.

7.2 O documento fiscal devera ser obrigatoriamente registrado no Portal do SIGEO - JT para efeito de
recebimento provisorio, atesto, liquidagdo e pagamento, cujos procedimentos serdo registrados no
mencionado sistema.

7.2.1 Por meio do link https://sigeo.jt.jus.br/ajuda, a Contratada tera acesso ao link do SIGEO — JT e a um
guia detalhado das funcionalidades do sistema.

7.2.2 A Contratada devera efetuar o cadastro no Portal do SIGEO - JT para apresentacdo dos Documentos
Fiscais (Notas Fiscais).

7.2.3 Os documentos fiscais deverao ser encaminhados exclusivamente via SIGEO.

7.2.4 Caso ja exista cadastro realizado pela Contratada vinculado a outro Orgio, devera ser procedida a
regularizacdo, de modo que seja alterada sua vinculagao para este Tribunal.

7.2.5 Caso o cadastro existente tenha sido feito por outro Orgio, o fornecedor devera diligenciar junto ao
referido Orgdo, no sentido de que lhe seja atribuida a responsabilidade pelo proprio cadastro, de modo que
possa prosseguir com a nova vinculagao.

7.3 A documentag¢dao complementar, abaixo discriminada, devera ser enviada por meio de endereco eletronico
notafiscal@trf2.jus.br.

7.3.1 Carta de Apresentacdo da Cobranga,;

7.3.2 Boletim de Medic¢do (em papel e meio eletronico — extensdo.pdf);

7.3.2.1 O Boletim de Medicao devera conter todos os servigos presentes na planilha estimativa sintética de
servigos e precos que ja tenham sido objeto de medicdo, mesmo aqueles que ndo tenham quantidade medida
no periodo.

7.3.2.2 Além disso, devera ser carimbado e assinado pela Contratada, que devera anexar as memorias de
calculo da quantificagdo, obrigatoriamente acompanhadas de coépias dos croquis, com a indicacdo dos
elementos executados e de outros documentos julgados necessarios pela fiscalizacao.

7.3.3 Memoria de célculo da medicao (em papel e meio eletronico — extensao.pdf);

7.3.4 Registro fotografico dos servigos executados;

7.3.5 Diario de obras assinado pelo responsavel técnico pela obra e pelo fiscal;

7.3.6 Manifestos referentes a remocgao de residuos solidos.

7.4 A Contratada que se enquadrar nas hipdteses de isengdo ou ndo retengdo de tributos e contribuigdes
devera comprovar tal situacdo encaminhando declaracio por meio de enderego eletronico


https://sigeo.jt.jus.br/ajuda

notafiscal@trf2.jus.br.

7.5 A Contratada optante pelo SIMPLES, para fins do disposto no subitem anterior, devera comprovar tal
condicdo mediante a apresentagdo, em duas vias, da Declaracdo a que se refere o artigo 6° da Instrugdo
Normativa n°® 1.234, de 11/01/2012, da Secretaria da Receita Federal, com as alteragdes implementadas pelas
instrugdes normativas posteriores.

7.6 A Contratada devera manter, durante toda a vigéncia do Contrato, as condi¢cdes de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na licitacdo, sob pena de rescisdo contratual, execucao da garantia, além da aplicacao
das penalidades contratualmente previstas.

7.6.1 A manutencdo das condi¢des de habilitacdo e qualificacdo acima referidas serd verificada quando da
realizagao de cada pagamento.

7.7 No caso de documento fiscal apresentado com erro a Contratada serd notificada para retificacdo e
reapresentacao, acrescentando-se, no prazo fixado no subitem 7.1, os dias que se passarem entre a data da
devolugdo e a da reapresentacao.

7.8 No caso de prestacdo dos servigos descritos nos itens previstos no inciso XX do art. 14 da Lei Municipal
n°® 691/1984, alterada pela Lei n° 3.691/2003, na redacdo da Lei n° 7.000/2021, a Contratada ndo localizada
no Municipio do Rio de Janeiro estard sujeita a retencdo do Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza,
no ato do pagamento.

7.8.1 Para fins de identificacdo da situacao prevista no subitem 7.8, a Contratada devera informar, em campo
proprio do documento fiscal de cobranga, o codigo e a descricao do servico prestado.

7.9 Em caso de atraso no pagamento, ¢ desde que para tal ndo tenha concorrido de alguma forma a
Contratada, haverd incidéncia de atualizagdo monetaria sobre o valor devido, pela variagdo acumulada do
ndice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, ocorrida entre a data final prevista para o
pagamento ¢ a data de sua efetiva realizacao

8.FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

8.1.Trata-se de servigo a ser contratada por meio de Pregdo eletronico, pelo critério de menor preco.
9.ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

9.1.0 custo estimado sera o indicado em planilha anexa ao Edital.

10.ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1.A presente contratacdo encontra respaldo institucional conforme previsdo na Programagdo
Orcamentaria constante no ID 308 da PO 2025.

11.INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS (IMR)

11.1.A fiscalizagdao do contrato acompanhara o desempenho da contratada com base nas obrigagdes e forma
de execucao, descritas neste Termo. O pagamento serd proporcional ao atendimento das metas estabelecidas
no INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS - IMR, o qual define objetivamente niveis
esperados de qualidade da prestagdo dos servigos e as respectivas adequagdes de pagamento.

11.2.0 ndo atendimento do IMR e a consequente redugdo do valor a ser faturado ndo inibe a aplicacao das
demais penalidades previstas no Edital e anexos.

11.3.0correra, ainda, a retencao ou glosa no pagamento devido a Contratada, sem prejuizo das sangodes
cabiveis, quando esta ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade
minima exigida as atividades contratadas. A aplicagao do percentual de reducao do valor a ser faturado por
ndo atendimento do IMR obedecera as tabelas 1 e 2, abaixo.

Tabela 01
GRAU CORRESPONDENCIA




1 0,5% sobre o valor prestado na medi¢ao do servigo

2 1,0% sobre o valor prestado na medic¢ao do servigo
3 1,5% sobre o valor prestado na medic¢ao do servigo
4 2,0% sobre o valor prestado na medicao do servigo
5.1 3,0% sobre o valor prestado na medi¢do do servigo
59 3,0% sobre a diferenca do valor previsto no cronograma fisico financeiro e o valor
' prestado na Medicao
Tabela 02
Item Descrigao Grau
1 Deix'ar de realizar 0s servigos no prazo contratual, sem justificar formal e 59
previamente 0s motivos
) Deixar de acusar o recebimento de mensagens eletronicas do gestor do 1
contrato no prazo maximo de 24hs, a partir do envio da mesma;
3 E?iecutar servigo incompleto ou de forma irregular, segundo as normas 51
vigentes
4 Fornecer material defeituoso ou fora de especificacio 3
5 Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesao corporal 51
ou consequéncias letais, por ocorréncia; ’
Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, a
6 execucao do servico; 4
7 Manter funcionario sem qualificagdo para execucao dos servigos; 3
3 Recusar-se a executar servigco constante no objeto contratual, determinado pela )
fiscalizagao;
9 Subdimensionar a propor¢ao adequada de pessoal, causando transtornos ao 3
Tribunal devido a demora na execugao de seus servigos;
10 Deixar de fornecer EPI’s necessarios aos funcionarios ¢ de impor penalidades 3
aos que se recusarem a usa-los.
Deixar de Informar por escrito a relacdo dos responsaveis pelo contrato e seus
11 telefones de contato possibilitando a solu¢ao de ocorréncias previstas e 1
imprevistas.
Deixar de fornecer materiais, ferramentas e equipamentos em conformidade
12 com as clausulas contratuais, e em quantidade suficiente para a execucao do 3
servico dentro do prazo contratual
13 Negar a refazer servigo ndo aprovado pelo(a) Gestor(a) do contrato. 3
12.ANALISE DE RISCOS

12.1.Vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratagdo. Nao se incluem, neste mapa de riscos,
aqueles voltados a gestdo do contrato e execucao dos servicos, mas apenas 0s que tangiam o processo que
permeia até a formalizacdo da contratagdo.

Risco 01 | Risco: Atraso ou fracasso no processo licitatorio

Probabilidade: Médio




Impacto: Médio
Dano 1: Impossibilidade de execugdo do objeto
Id Acao Preventiva Responsavel
1 Elaboragdo do planejamento da contratacao Setor responsavel pelo
consultando soluc¢des similares em outros 0rgaos. Servigo
Definigao dos critérios de selegao de fornecedores .
. . o Setor responsavel pelo
2 com respaldo na jurisprudéncia dos o6rgaos de :
Servigo
controle.
3 Estrita observancia as recomendacgdes da area Setor responsavel pelo
juridica do 6rgao/entidade. Servico
Id Ac¢ao de Contingéncia Responsavel
Alocagao integral do setor responsavel pelo servigo
1 na resposta e mitigacdo das causas que originaram a Dire¢do Secretaria
suspensao do processo licitatorio.
) Mltlgagao.e.ehr’m'nagao das causas que obstruem o Administracdo TRF
processo licitatorio.
Risco 02 | Risco: Especificacdo Insuficiente para os materiais
Probabilidade: Baixa
Impacto: Alto
Dano 1: Servigos executados de forma que ndo abrange todas as necessidades
) institucionais.
Id Ac¢do Preventiva Responsavel
Revisdo de cada cldusula de obrigacdes da ,
N . Setor responsavel pelo
1 contratada e forma de prestacdo do servico SCrVico
comparando com contratagcdes similares historicas. ¢
Id Acao de Contingéncia Responsavel
Estudar o grau de insuficiéncia e refletir sobre a ‘ o
1 vantajosidade na rescisdo contratual e abertura de | Equipe de Fiscalizag¢do
novo processo licitatorio.
PROBABILIDADE DE
OCORRENCIA
ALTA

MEDIA

Risco 1




Risco 2
BAIXA
BAIXA MEDIA ALTA
GRAVIDADE /IMPACTO
13.ANEXOS

13.1.0s anexos ao presente termo constardo no Edital.

—
-ail

eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO GUALBERTO RODRIGUES ALVES,
Supervisor, em 11/11/2025, as 16:58, conforme art. 1°, I11, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
. https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php?

?‘. : acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=0 informando o cddigo verificador 1385203 ¢ o
codigo CRC 66EBSFCB.

0009474-82.2025.4.02.8000 SEI 1385203v2
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DESCRICAO DOS SERVICOS

Servi¢os Preliminares
Os servigos preliminares compreendem a guarda de materiais e equipamentos a serem

aplicados nos servicos. A contratada é responsavel pela prote¢do dos bens méveis e imoveis

Depésito de materiais

A Contratada é responsavel pela guarda, vigia e seguranca de todos os materiais e
ferramentas. A empresa devera executar todas as areas de depdésito, refeitdrio e escritorio
necessérias. Todas as instalagdes deverdo atender a NR-18 “Condi¢cdes do Meio Ambiente de
trabalho na Industria da Construcao Civil’. A guarda dos equipamentos, ferramentas e materiais a

serem aplicados nos servigos e obras séo de responsabilidade da CONTRATADA.

Limpeza

As éareas de trabalho deverdo ser mantidas limpas, durante a execucdo dos servicos e,
principalmente ao final da obra, sendo que todos os entulhos deverdo ser removidos apés cada
dia de servico. O entulho devera ser acondicionado em recipientes préprios, fornecidos pela
CONTRATADA, devendo ser removidos tdo logo estejam cheios.

Ao término dos servigos devera ser procedida a limpeza final do ambiente com a remogéo
cuidadosa de todas as manchas com produtos e técnicas apropriadas, dispensando-se especial
atencao a perfeita execugdo dessa limpeza nos revestimentos, vidros, etc. Os custos referentes as
operacdes de limpeza dos ambientes deverdo estar contemplados nos valores apresentados para

a execucao dos respectivos servicos.

Projeto “As Built”
A empresa devera fornecer todos os elementos necessarios para a elaboracdo do projeto
“as built” de instalacdo elétrica e do sistema de detecgéo e alarme de incéndio, informando as

modificacBes efetuadas através de croquis em versao Autocad para a atualizagéo do projeto.

INSTALACOES ELETRICAS

CONDUTORES
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Os condutores definidos neste projeto para serem instalados séo do tipo cabos unipolares, com
nivel de isolamento de 0,6/1kV, ndo propagantes de chama, livres de halogénio, com baixa
emissdo de fumaca e gases toxicos, e fabricados em conformidade com a NBR 13248,
atendendo as recomendacdes da NBR 5410 e NBR 13570. As se¢des nominais estao definidas

nas plantas e esquemas elétricos.
CONDUTOS

Os condutos a serem instalados foram definidos conforme a sua localizag&o e utilizagcdo, com o

objetivo de atender as normas NBR 5410 e NBR 13570, conforme definigbes a seguir:

Eletrodutos metalicos flexiveis refor¢cados serdo instalados na distribuicdo de circuitos fora das
bandejas. Fabricado com fita de ago galvanizado sem revestimento, conforme NBR 7008 e NBR

7013; Caracteristicas dimensionais e conforme norma UL-360.

Bandejas perfuradas em acgo galvanizado seréo instaladas como encaminhamento principal de

todos os circuitos, de acordo com os langamentos em projetos.
PONTOS DE ILUMINAGCAO

Os pontos de iluminacgéo serdo em luminarias reflexivas com duas lampadas tubulares T18 bivolt

em LED, que deverao ser conectadas por plugues do tipo 2P+T em cada luminaria.
PONTOS DE COMANDO

O comando dos pontos de iluminacéo sera efetuado por interruptores bipolares embutidos em

alvenaria ou placas de gesso acartonado nos locais indicados nos projetos.
ATERRAMENTO E EQUIPOTENCIALIZACAO

Todos os materiais metdlicos deverdo ser equipotencializados, com secao nominal definida

conforme NBR 5410 e indicadas no projeto.

Todos os quadros de distribuicdo sdo dotados de barramentos de terra de protecdo, que seréo

também os barramentos de equipotencializac¢éo locais (BEL).

COMPATIBILIZACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS COM OUTRAS INSTALACOES
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Eventuais conflitos entre instalagbes de diferentes disciplinas serdo tratados com a fiscalizacdo
e gerardo as built. E de responsabilidade da contratada fazer a compatibilizagéo dos projetos em
campo antes da execucao.

DESMONTAGEM DAS INSTALACOES EXISTENTES E REAPROVEITAMENTO DE
COMPONENTES

A contratada devera desmontar/retirar/desenfiar dos locais onde estiverem instalados:
Fios e cabos dos circuitos terminais atualmente instalados;

Bandejas, eletrodutos e os elementos de fixacdo, pertencentes a instalagao atual, que nao fardo
parte da instalagéo a ser montada;

Luminarias atualmente instaladas.
DESTINACAO DOS ELEMENTOS RETIRADOS
Todos os materiais retirados pela Contratada deverao ser descartados pela mesma.

A contratada devera fazer o recolhimento, descontaminacgéo, transporte e apresentar certificado
ambiental em nome do contratante, descrevendo todo o processo de trabalho até a destinacédo
final mencionando obrigatoriamente o quantitativo e a natureza dos residuos contaminantes

gerados, caso se aplique.
MONTAGEM DAS INSTALACOES DEFINIDAS NO PROJETO

A montagem das instalagfes sera efetuada conforme definido no projeto e especificacdes

descritas para cada item.
INSTALACAO DE ELETRODUTOS

As curvas nos tubos metalicos flexiveis ndo deverdo causar deformacées ou reducao do diametro
interno, nem produzir aberturas entre as espiras metalicas de que séo constituidos. O raio de
qualquer curva em tubo metalico flexivel ndo poder& ser inferior a 12 vezes o didmetro interno
do tubo.

A fixacdo dos tubos metalicos flexiveis ndo embutidos sera feita por suportes ou abracadeiras

com espacamento nao superior a 30 cm. Os eletrodutos deverdo possuir em suas terminacoes
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conexao através de box reto. Ndo serdo permitidas emendas em tubos flexiveis, formando

trechos continuos de caixa a caixa.
CAIXAS E CONDULETES
Deveréao ser usados conduletes em todos os pontos de emendas de cabos.

As caixas embutidas nas paredes deverao facear o revestimento da alvenaria; serdo niveladas

e aprumadas de modo a nao provocar excessiva profundidade depois do revestimento.

As caixas deverdo ser fixadas de modo firme e permanente as paredes, presas a pontos dos
condutos por meio de arruelas de fixacdo e buchas apropriadas, de modo a obter uma ligagéao
perfeita e de boa condutibilidade entre todos os condutos e respectivas caixas; deverdo também
ser providas de tampas apropriadas, com espaco suficiente para que os condutores e suas

emendas caibam folgadamente dentro das caixas depois de colocadas as tampas.
ENFIACAO

Antes da enfiacdo, os eletrodutos deverdo ser secos com estopa e limpos pela passagem de
bucha embebida em verniz isolante ou parafina. Para facilitar a enfiacdo, poderdo ser usados
lubrificantes como talco, parafina ou vaselina industrial. Para auxiliar a enfiacdo poderdo ser

usados fios ou fitas metalicas.

As emendas de condutores somente poderdo ser feitas nas caixas, ndo sendo permitida a
enfiagcdo de condutores emendados, conforme disposicdo da NBR 5410. O isolamento das
emendas e derivagfes devera ter, no minimo, caracteristicas equivalentes as dos condutores

utilizados.

A enfiacdo sera feita com o menor numero possivel de emendas, caso em que deverdo ser

seguidas as prescri¢des abaixo:
e Limpar cuidadosamente as pontas dos fios a emendas;
e Executar todas as emendas dentro das caixas.

Condutores em trechos verticais longos deverdo ser suportados na extremidade superior do
eletroduto, por meio de fixador apropriado, para evitar a danificacdo da isolagdo na saida do

eletroduto, e ndo aplicar esfor¢cos nos terminais.
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CABOS
Instalacdo de Cabos

Os condutores deverdo ser identificados com o cédigo do circuito por meio de indicadores,

firmemente presos a estes, em caixas de juncao, chaves e onde mais se faca necessario.
Instalacdo de Cabos em Eletrodutos

A enfiacdo de cabos devera ser precedida de conveniente limpeza dos eletrodutos, com ar
comprimido ou com passagem de bucha embebida em verniz isolante ou parafina. O lubrificante
para facilitar a enfiacdo, se necessario, devera ser adequado a finalidade e compativel com o
tipo de isolacéo dos condutores. Podendo ser usados talco industrial neutro e vaselina industrial

neutra, porém, ndo sera permitido o emprego de graxas.

Emendas ou derivacbes de condutores, sé serdo aprovadas em caixas de juncao. N&do serdo

permitidas, de forma alguma, emendas dentro de eletrodutos ou dutos.
ESPECIFICACAO DE OUTROS MATERIAIS
INTERRUPTOR MONOPOLAR

Tipo construtivo: modular (referéncia: linha Prime Schneider);
Numero de polos: 1;

Tensao nominal maxima: 250V;

Corrente nominal: 10A;

Tamanho: 1 médulo (23,4 x 40,4mm).

UNIDUT RETO %" COM BUCHA E ARRUELA
CONDULETE MULTIPLO METALICO %,”

ELETRODUTO FLEXIVEL REFORCADO 3/4”
ABRACADEIRA DE ACO TIPO D

Caracteristicas Técnicas:
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Diametros conforme eletrodutos;
Material: ago zincado
Referéncia: Vonder
LUMINARIA

Caracteristicas Técnicas: Hermética 2x20W;
Grau de Protecéo IP 65;
Comprimento: 1,20m;
LAMPADA

Fluxo luminoso: ¢=6500Im;
Temperatura de cor: 6500K;

Cor da Luz: Branca;

Vida atil: 25000h (minimo);
Soquete G13;

IRC: 80;

Comprimento: 1,20m;

Referéncia: Ledvance.

PROJETO COMO CONSTRUIDO “As built”

Ao final da execucéo das instalacdes definidas neste projeto e das alteracdes que vierem a ser
efetuadas conforme necessidade, a contratada devera apresentar a documentacdo atualizada
como construido, inclusive memorial descritivo, que devera representar exatamente o que tiver

sido instalado durante a execucao dos servigos contratados.
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A contratada devera fornecer todos os manuais, catalogos e folhas de dados referentes a cada
equipamento/material fornecido e instalado.

FISCALIZACAO

A Fiscalizacdo devera realizar, além das atividades mencionadas na Pratica Geral de

Construcéo, as seguintes atividades especificas:

Liberar a utilizacdo dos materiais entregues na obra, ap0s comprovar que as caracteristicas e

gualidade satisfazem as recomendacdes contidas nas especificagfes técnicas e no projeto;

Acompanhar a execucgéo dos servicos, observando se sdo respeitadas todas as recomendacdes
e exigéncias contidas no projeto e nas praticas de construcéo;

Comprovar a colocacao dos conduites e caixas;

Verificar a posi¢éo certa das caixas de passagem indicadas no projeto e se faceiam a superficie

de acabamento previsto para paredes e pisos;

Acompanhar a realizagé@o de todos os testes previstos nas instala¢des, analisando se necessario

como auxilio do autor do projeto, os seus resultados;

Inspecionar visualmente e submeter aos diversos ensaios antes da instalacdo ser posta em
servico, certificando-se assim da conformidade dos componentes e instalagbes com as

exigéncias das respectivas normas e préaticas;

INSTALACOES DO SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO (SDAI)

DESCRICAO DO SDAI DO TRF 22 REGIAO.

O sistema de detec¢cdo e alarme de incéndio, atualmente instalado no TRF2, é um sistema
microprocessado com uma central modelo Notifier NFS2-3030 da Honeywell, localizada na sala
de automacédo e controle no segundo pavimento do prédio anexo | e outra central de mesmo

modelo instalada no 9° andar do prédio sede.

Escopo
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Implementacdo de sistema de deteccdo e alarme de incéndio incluindo infraestrutura elétrica,
cabos, detectores de fumaca, detectores de temperatura, dispositivos de acionamento,
sinalizacdo e médulos auxiliares nos pavimentos G3, G2, G1 térreo e subsolo, assim como a

configuracao e integracdo dos dispositivos ao sistema existente.

O sistema de detecc¢do de incéndio sera composto de detectores convencionais de temperatura
nos ambientes em que haja a circulacdo de automoéveis, sendo os demais ambientes

monitorados por detectores de fumaca 6pticos enderecaveis.

Os detectores convencionais serdo conectados ao sistema através de modulos de zona, a fim

de possibilitar a segmentacao e facil localizacdo dos ambientes protegidos.

Conforme especificado em projeto, seréo distribuidos mddulos isoladores, médulos relé, modulos

de comando, sirenes e acionadores manuais.

Em locais onde a altura do pé direito impossibilita a instalacdo de detectores no teto, seréo

instalados detectores 6pticos lineares conectados & médulos de monitoramento enderecaveis.
A instalacdo dos dispositivos enderecaveis deve ser executada na forma de laco classe A.

Os dispositivos instalados deverdo ser identificados através de tags adesivas conforme padréao

existente.

Os eletrodutos rigidos e flexiveis deverdo ser identificados através de marcacdes na cor

vermelha.

Devera ser realizada a conexdo e configuracdo dos pontos na central instalada nos lagos

correspondentes 2° andar em placas de laco fornecidas e instaladas na central pela contratada.

A instalacdo deverd ser feita por profissionais comprovadamente qualificados, com ferramental

adequado.
N&o serdo admitidas emendas nos cabos instalados.
Qualquer alteracdo de projeto devera ser expressamente autorizada pela fiscaliza¢ao.

Caso seja necessario 0 uso de materiais consumiveis para as instalacdes citadas neste escopo,

estes deverdo ser fornecidos e instalados, sem 6nus adicional para o Contratante.
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Ap0s o servico, a contratada devera apresentar o projeto as-built contendo desenhos e memorial
descritivo do Sistema de deteccdo e alarme de incéndio que deverdo atender aos seguintes
requisitos:

Os desenhos dos projetos deverdo ser desenvolvidos em formato CAD compativeis com o
software AutoCAD.

Todos os desenhos e documentos, antes de sua emisséo definitiva e apds possiveis correcoes,

deverdo ser submetidos a aprovacgao da Fiscalizagéo;

No memorial descritivo deverdo constar diagramas funcionais e descri¢cdes textuais que mostrem
em detalhes o funcionamento do Sistema de deteccao e alarme de incéndio implantado, além de

folhas de dados de todos os equipamentos e dispositivos utilizados
Os servicos deverdo ser realizados em conformidade com as normas aplicaveis.
Especificacbes dos materiais:

Eletroduto flexivel 3/4”

Caracteristicas Técnicas:

Diametro: 3/4”

Material: A¢o zincado

Eletroduto rigido 3/4”

Diametro: 3/4”

Material: A¢o zincado

Abragadeira de acgo tipo D 3/4”

Didmetro: 3/4”

Material: A¢o zincado

Tinta esmalte sintético

Cor: Vermelha
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Condulete metalico

Diametro: 3/4”

Com 2 uniduts 3/4”

Com 2 buchas e 2 arruelas 3/4”

Material: Aco zincado ou aluminio

Cabo de instrumentagéo blindado 1 par 1,5mm? - vermelho
Material de isolacdo: XLPE

Material de cobertura: composto poliolefinico nao halogenado
Armacdo: fitas de aco, trancas de fios de ago

Blindagem: fita de cobre, tranca de fios de cobre

Referéncia: Eurocabos 201 MA FR

Detector 6ptico de fumaca enderecgavel

Modelo: FSP-951

Fabricante: Notifier

Faz-se necessario que o modelo seja o FSP-951 do fabricante Notifier, ou modelo superior
compativel do mesmo fabricante, devido a necessidade de compatibilidade com o sistema

existente

Base para detector
Modelo: B501-WHITE
Fabricante: Notifier

Faz-se necessario que o modelo seja o B501-WHITE do fabricante Notifier, ou modelo superior
compativel do mesmo fabricante, devido a necessidade de compatibilidade com o sistema

existente.
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Acionador Manual Enderecavel
Modelo: NBG-12LXP
Fabricante: Notifier

Faz-se necessério que o modelo seja o0 NBG-12LXP do fabricante Notifier, ou modelo superior
compativel do mesmo fabricante, devido a necessidade de compatibilidade com o sistema

existente

Caixa para Montagem de acionador Manual
Modelo: SB-1/0

Fabricante: Notifier

Faz-se necessario que o modelo seja o SB-I/0 do fabricante Notifier, ou modelo superior
compativel do mesmo fabricante, devido a necessidade de compatibilidade com o sistema

existente

Sinalizador Audio Visual para uso interno
Modelo: P2RL

Fabricante: Notifier

Faz-se necesséario que o modelo seja o P2RL do fabricante Notifier, ou modelo superior
compativel do mesmo fabricante, devido a necessidade de compatibilidade com o sistema

existente.

Moldura para sinalizador audio visual
Modelo: BZR-PG Notifier

Fabricante: Notifier

Faz-se necessario que o modelo seja o BZR-PG do fabricante Notifier, ou modelo superior
compativel do mesmo fabricante, devido a necessidade de compatibilidade com o sistema

existente.

Caixa para Montagem de sinalizador udio visual
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Modelo: SBBRL
Fabricante: Notifier

Faz-se necessario que o modelo seja o SBBRL do fabricante Notifier, ou modelo superior
compativel do mesmo fabricante, devido a necessidade de compatibilidade com o sistema

existente.

Médulo Monitor de entrada enderecavel
Modelo: FMM-1

Fabricante: Notifier

Faz-se necesséario que o modelo seja o FMM-1 do fabricante Notifier, ou modelo superior
compativel do mesmo fabricante, devido a necessidade de compatibilidade com o sistema

existente.

Médulo de comando para sirenes
Modelo: FCM-1

Fabricante: Notifier

Faz-se necesséario que o modelo seja o0 FRM-1 do fabricante Notifier, ou modelo superior
compativel do mesmo fabricante, devido a necessidade de compatibilidade com o sistema

existente.

Mdédulo isolador de curto circuito
Modelo: ISO-X

Fabricante: Notifier

Faz-se necessario que o modelo seja o ISO-X do fabricante Notifier, ou modelo superior
compativel do mesmo fabricante, devido a necessidade de compatibilidade com o sistema

existente.
Mdédulo de zona enderecgéavel

Modelo: FZM-1
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Fabricante: Notifier

Faz-se necessario que o modelo seja o FZM-1 do fabricante Notifier, ou modelo superior
compativel do mesmo fabricante, devido a necessidade de compatibilidade com o sistema

existente.

Detector térmico convencional

Descricao: Detector de variagfes de temperatura ambiente
Corpo em material plastico na cor branca

Funcionamento: Comutacgéo de contato seco apos deteccdo de temperatura além de um limite

maximo.

Base para detector térmico convencional

Descricao: Compativel com detector térmico convencional.
Corpo em material plastico na cor branca

Detector éptico linear

Detector com contato seco para monitoramento de saida e principio de funcionamento por

reflexdo de feixe de luz com sensibilidade ajustavel.
Médulo de controle de lago

Modelo: LCM-320

Fabricante: Notifier

Faz-se necessario que o modelo seja o LCM-320 do fabricante Notifier, ou modelo superior
compativel do mesmo fabricante, devido a necessidade de compatibilidade com o sistema

existente.
Médulo de expanséao de lago

Modelo: LEM-320
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Fabricante: Notifier

Faz-se necessario que o modelo seja o LEM-320 do fabricante Notifier, ou modelo superior
compativel do mesmo fabricante, devido a necessidade de compatibilidade com o sistema

existente.



Obra Bancos Encargos Sociais

I Adequagéo do sistema de iluminagao das garagens dos andares subsolo, térreo, G1, SINAPI - 02/2025 - Rio de Janeiro Nao Desonerado
' G2 e G3 deste Tribunal, instalagdo de si de d ¢do e alarme de incéndio SBC - 03/2025 - Rio de Janeiro

(SDAI) nestes locais

T R F 2 Valor Final do Orgamento  609.788,57

BDI 21,58 %
Item Codigo Banco Descrigdo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 INSTALAGAO ELETRICA 318.530,45 52,24 %
11 97243 SINAPI ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA M 980 140,09 170,32 166.913,60 27,37 %

300MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF 04/2023

12 100910 SINAPI LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES ~ UN 430 157,83 191,88 82.508,40 13,53 %
LED DE 18 W - 6500K - T8 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024

13 061550 SBC ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4™ M 1130 26,76 3253  36.758,90 6,03 %

14 061551 SBC ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1™ M 150 28,17 34,24 5.136,00 0,84 %

15 017041 SBC BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM. m? 15 90,06 109,49 1.642,35 0,27 %

16 97665 SINAPI  REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM UN 430 2,37 2,88 1.238,40 0,20 %
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

17 104792 SINAPI  REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO DE ATE 2,5 MM?, DE M 2400 0,51 0,62 1.488,00 0,24 %
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

18 91925 SINAPI  CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, M 4840 3,89 472 2284480 3,75%
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023 ) i

2 SISTEMA DE DETECGAO E ALARME DE INCENDIO - SDAI 20125812 47,76 %

2.1 INFRA-1001  Proprio  FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELETRODUTO RIGIDO EM AGO M 3100 23,53 2860 8866000  1454%
GALVANIZADO 3/4"

22 INFRA-1002  Prépro  FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELETRODUTO FLEXIVEL EM AGO M 520 20,10 2443 12.703,60 2,08 %
GALVANIZADO COM COBERTURA 3/4"

23 SEAUTO-TRF2- Préprio  MARCAGAO NA COR VERMELHA PARA ELETRODUTOS 3/4" PARA SDAI M 3620 313 380  13.756,00 2,26 %

INH-FAC-2
24 95801 SINAPI  CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO UN 362 43,29 5263  19.052,06 312%

GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 10/2022

25 TRF2_0128 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO DE INSTRUMENTAGAO M 3620 4,93 5,99 21.683,80 3,56 %
BLINDADO VERMELHO, 2 CONDUTORES DE 1,5mm?
26 TRF2_0124 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MODULO MONITOR DE ENTRADA UN 4 358,99 436,46 1.745,84 0,29 %
ENDERECAVEL FMM-1
2.7 SEAUTO-TRF2-  Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MODULO RELE FRM-1 UN 4 513,73 624,59 2.498,36 0,41 %
INH-FAC-9
2.8 SDAI - 1001 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MODULO DE COMANDO FCM-1 UN 5 452,86 550,58 2.752,90 0,45 %
29 SEAUTO-TRF2-  Proprio FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MODULO ISOLADOR ISO-X UN 12 452,86 550,58 6.606,96 1,08 %
INH-FAC-8
2.10 SDAI - 1004 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MODULO DE ZONA ENDERECAVEL UN 13 533,95 649,17 8.439,21 1,38 %
FZM-1
2.1 TRF2_0126 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BASE PARA DETECTOR OPTICO DE UN 71 61,53 74,80 5.310,80 0,87 %
FUMACA ENDERECAVEL FSP-951 B501
212 TRF2_0125 Préprio FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DETECTOR OPTICO DE FUMAGA UN 71 472,64 574,63 40.798,73 6,69 %
ENDERECAVEL FSP-951
213 SDAI-1005 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DETECTOR TERMICO UN 156 162,43 197,48 30.806,88 5,05 %
CONVENCIONAL COM BASE
2.14 SDAI - 1002 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SIRENE P2RL COM CAIXA UN 17 506,89 616,27 10.476,59 1,72 %
2.15 SDAI - 1003 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL UN 17 553,81 673,32 11.446,44 1,88 %
NBG-12LXP COM CAIXA
2.16 TRF2-ALV-CNT-  Proprio CONFIGURAGAO DE DISPOSITIVOS DE SDAI H 16 100,56 122,26 1.956,16 0,32 %
02
217 SDAI - 1006 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MODULO DE CONTROLE DE LAGO UN 1 5.182,36 6.300,71 6.300,71 1,03 %
LCM-320
218 SDAI - 1007 Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MODULO DE EXPANSAO DE LAGO UN 1 5.151,41 6.263,08 6.263,08 1,03 %
LEM-320
Total sem BDI 501.654,81
Total do BDI 108.133,76
Total Geral 609.788,57

RODRIGO GUALBERTO RODRIGUES ALVES
SUPERVISOR DE ELETRICA - SEMAUT
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Obra

Adequagao do sistema de iluminagao das garagens dos andares subsolo, térreo,
G1, G2 e G3 deste Tribunal, instalagao de sistema de detecgao e alarme de incéndio
(SDAI) nestes locais, e incluséo de 6 pontos de carregamento elétrico veicular no
andar G1 do prédio.

Planilha Orgamentaria An:

Bancos

B.D.I

SINAPI - 02/2025 - Rio de Janeiro 21,58%

SBC - 03/2025 - Rio de Janeiro

Encargos Sociais
Néo Desonerado

1 INSTALAGAO ELETRICA 318.530,45
1.1 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, LARGURA 300MM E
Composigéo 97243 SINAPI ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. Eletrocalhas M 1,0000000 140,09 140,09
AF_04/2023
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1756000 29,88 524
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1756000 35,29 6,19
EMENDA PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO,
Composigao Auxiliar 97262 SINAPI LARGURA DE 300MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. Eletrocalhas UN 0,3330000 95,81 31,90
AF 04/2023
SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AGO GALVANIZADO, INHI - INSTALAGOES HIDROS
Composigao Auxiliar 96562 SINAPI LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM SANITARIAS M 1,0000000 57,85 57,85
LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023
s 12219 EMOP gﬁqléiED.l: RETA, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 300X50MM, PRE- Material UN 0,0020000 51,92 010
s 11984 EMOP ggg;?NFéingNTAL‘ 45°, PJELETROCALHA PER FURADA OU LISA, 300X50MM, Material UN 0,0100000 28,15 028
ELETROCALHA PERFURADA, SEM VIROLA, MED. (300X50X3000)MM, PRE- B
Insumo 11948 EMOP ZINGADA, SEM TAMPA Material UN 0,3330000 102,30 34,06
Insumo 034534 SBC SAIDA LATERAL SIMPLES PARA ELETRODUTO 3/4" Material UN 0,3100000 2,80 0,86
Insumo 12002 EMOP S;L?JE»\Z\NT:?\EfONTAL 90°, PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA, 50X300MM, |\ UN 0,0200000 45,87 091
Insumo 12128 EMOP ;:ENg;)gLZoNTAL 90°, PARA ELETROCALHA PERF URADA OU LISA, 300X50MM, PRE- (. UN 0,0400000 67,55 270
MO sem LS => 38,20 Ls=> 0,00 MO com LS => 38,20
Valor do BDI => 30,23 Valor com BDI => 170,32
Quant. => 980,00 Prego Total => 166.913,60
1.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
" LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES LED DE .

Composigao 100910 SINAPI 18 W - 6500K - T8 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024 lluminag&o Predial e Monitoramento UN 1,0000000 157,83 157,83
Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,5388000 35,29 19,01
Composigao Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1683750 29,88 5,03

Insumo 00039387 SINAPI LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 Material UN 2,0000000 8,30 16,60
Insumo P.13.000.067507  CPOSICDHU  PLUGUE2P+T DE 10A 250V, REF. 615801/615611/615621 DA PIAL OU Material un 1,0000000 884 884
EQUIVALENTE
Insumo TRF2-INS-ELE-11 Préprio Luminaria Hermética P/ 2 Lampadas 120cm T8 Led Sobrepor Material UN 1,0000000 108,35 108,35
MO sem LS => 16,92 LS => 0,00 MO com LS => 16,92
Valor do BDI => 34,05 Valor com BDI => 191,88
Quant. => 430,00 Prego Total => 82.508,40
1.3 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
o INSTALACOES ELETRICAS -

Composido 061550 SBC ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/ ELETRODUTOS M 1,0000000 26,76 26,76
Insumo 002025 SBC BOX ALUMINIO RETO PARA ELETRODUTO 3/4" TRAMONTINA Material UN 0,9500000 5,09 4,83
Insumo 099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA M&o de Obra H 0,2380000 19,69 4,68

ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" B
Insumo 00039128 SINAPI E CUNHA DE FIXACAO Material UN 0,5000000 2,32 1,16
Insumo 074115 SBC ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO SEALTUBE 3/4" Material M 1,0000000 8,30 8,30
Insumo 099250 SBC ELETRICISTA M&o de Obra H 0,2380000 25,84 6,14
Insumo 00002580 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM )0 UN 04000000 1656 165

TAMPA CEGA
MO sem LS => 10,82 Ls=> 0,00 MO com LS => 10,82
Valor do BDI => 577 Valor com BDI => 32,53
Quant.=>  1.130,00 Prego Total => 36.758,90
1.4 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
" INSTALACOES ELETRICAS -

Composigao 061551 SBC ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1 ELETRODUTOS. M 1,0000000 2817 2817
Insumo 099806 SBC AJUDANTE DE ELETRICISTA Mo de Obra H 0,3050000 19,69 6,00
Insumo 099250 SBC ELETRICISTA M&o de Obra H 0,3050000 25,84 7.88
Insumo 087016 SBC ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO SEALTUBE 1" Material M 1,0000000 13,50 13,50
Insumo 048458 IOPES ABRACADEIRA TIPO D COM CUNHA P/ ELETRODUTO @ 1" - TEL-095 Material UN 0,5000000 1,59 0,79

MO sem LS => 13,88 LS => 0,00 MO com LS => 13,88

Valor do BDI => 6,07 Valor com BDI => 34,24

Quant. => 150,00 Prego Total => 5.136,00

1.5 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao 017041 SBC BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM. TRANSPORTES E CARRETOS m?* 1,0000000 90,06 90,06

Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 1,0000000 2847 2847
Insumo 070093 SBC TRANSPORTE MATERIAL INCLUSIVE BOTA FORA 20km Material m* 1,0000000 61,59 61,59

MO sem LS => 18,54 Ls=> 0,00 MO com LS => 18,54

Valor do BDI => 19,43 Valor com BDI => 109,49

Quant. => 15,00 Prego Total => 1.642,35

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ

2199705 0741 / semaut@trf2.jus.br
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1.6 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
= REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. SERP - SERVICOS
Composigao 97665 SINAPI AF 0912023 PRELIMINARES UN 1,0000000 2,37 2,37
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0205000 35,29 0,72
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0580000 2847 1,65
MO sem LS => 1,58 LS => 0,00 MO com LS 1,58
Valor do BDI => 0,51 Valor com BDI => 2,88
Quant. => 430,00 Prego Total => 1.238,40
1.7 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
= REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO DE ATE 2,5 MM?, DE FORMA SERP - SERVICOS
Coqcs ca (S22 Shag MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 PRELIMINARES M eoocoocs Col Col
Composigéo Auxiliar 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0128000 2847 0,36
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0045000 015
MO sem LS => 034 Ls=> 0,00 0,34
Valor do BDI => 0,11 Valor com BDI => 0,62
2.400,00 Prego Total => 1.488,00
1.8 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
- INEL - INSTALAGAO
. CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA - &
Composigao 91925 SINAPI - | P ’ ELETRICA/ELETRIFICACAO E M 1,0000000 3,89 3,89
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 JLUMINAGAO EXTERNA
Composigdo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0230000 35,29 081
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0230000 29,88 0,68
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA
Insumo 00000993 SINAPI BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, Material M 1,2434000 1,85 2,30
SECAO NOMINAL 1,5 MM2
Insumo 00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EMROLODE 19 MM X5M  Material UN 0,0094000 10,68 0,10
MO sem LS => 1,03 Ls=> 0,00 MO com LS => 1,03
Valor do BDI => 0,83 Valor com BDI => 4,72
4.840,00 Prego Total => 22.844,80
2 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE INFRAESTRUTURA PARA SDAI 291.258,12
21 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
= 5 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETRODUTO RIGIDO EM AGO GALVANIZADO INEL - INSTALAGAO
Composigao INFRA - 1001 Proprio S ELETRICAELETRIFICAGAO E M 1,0000000 23,53 23,53
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,1770000 29,88 528
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1770000 35,29 6,24
ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", .
Insumo 00021128 SINAPI PAREDE DE 0,90 MM Material M 1,0170000 10,67 10,85
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" By
Insumo 00039128 SINAPI E CUNHA DE FIXACAO Material UN 0,5000000 2,32 1,16
MO sem LS => 7,96 Ls=> 0,00 MO com LS => 7,96
Valor do BDI => 5,07 Valor com BDI => 28,60
Quant.=>  3.100,00 Prego Total => 88.660,00
2.2 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
= 5 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETRODUTO FLEXIVEL EM AGO INEL - INSTALACAO
Combestay NARA= G (R GALVANIZADO COM COBERTURA 3/4 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E M eoocoocs i i
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0910000 35,29 321
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0910000 29,88 27
ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC .
Insumo 00002504 SINAPI PRETO, DIAMETRO EXTERNG)|DE 25 MM, DN =3/4% TIPO SEALTUBO Material M 1,1000000 11,84 13,02
ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" By
Insumo 00039128 SINAPI E CUNHA DE FIXACAO Material UN 0,5000000 2,32 1,16
MO sem LS => 4,09 Ls=> 0,00 MO com LS => 4,09
Valor do BDI => 4,33 Valor com BDI => 24,43
Quant. => 520,00 Prego Total => 12.703,60
23 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
. SEAUTO-TRF2-INH- . & . ASTU - ASSENTAMENTO DE
Composigao FAC.2 Proprio MARCAGAO NA COR VERMELHA PARA ELETRODUTOS 3/4" PARA SDAI TUBOS E PECAS M 1,0000000 3,13 3,13
Insumo 00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS Material L 0,0100000 23,99 0,23
Insumo 00043648 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD FOSCO Material L 0,0500000 33,86 1,69
Insumo 00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Mao de Obra H 0,0500000 24,34 1,21
MO sem LS => 1,21 Ls=> 0,00 MO com LS => 121
Valor do BDI => 0,67 Valor com BDI => 3,80
Quant.=>  3.620,00 Prego Total => 13.756,00
24 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
q INEL - INSTALAGAO
. CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO - &
Composigao 95801 SINAPI " ELETRICA/ELETRIFICACAO E UN 1,0000000 43,29 43,29
DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 JLUMINAGAO EXTERNA
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,4008000 29,88 11,97
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,4008000 35,29 14,14
Insumo 00002580 SINAPI CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM ).\ N 10000000 16,56 16,56
TAMPA CEGA
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO y
L9 (R011550 S ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS L e 20080000 0.2t 0.c2
MO sem LS => 18,05 Ls=> 0,00 MO com LS => 18,05
Valor do BDI => 9,34 Valor com BDI => 52,63
Quant. => 362,00 Prego Total => 19.052,06

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
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25 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
= 5 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO DE INSTRUMENTAGAO BLINDADO INEL - INSTALACAO
Combestay URAZLGD (R VERMELHO, 2 CONDUTORES DE 1,5mm? ELETRICA/ELETRIFICAGAO E M eoocoocs 4B 4B
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0200000 35,29 0,70
Composigéo Auxiliar 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0200000 29,88 0,59
CABO DE INSTRUMENTAGAO BLINDADO - COR VERMELHA - 2 CONDUTORES By
Insumo TRF2 - SDAI 0010 Préprio 1.5MM? PARA SDAI Material M 1,0000000 3,64 3,64
MO sem LS => 0,89 Ls=> 0,00 MO com LS => 0,89
Valor do BDI => 1,06 Valor com BDI => 5,99
Quant.=>  3.620,00 Prego Total => 21.683,80
2.6 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
o a FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MODULO MONITOR DE ENTRADA _
Composigao TRF2_0124 Proprio ENDERECAVEL FMM.1 INES - INSTALACOES ESPECIAIS UN 1,0000000 358,99 358,99
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 35,29 7.05
Insumo COTAGAO_0118 Proprio MODULO MONITOR DE ENTRADA ENDEREGAVEL FMM-1 Material UN 1,0000000 351,94 351,94
MO sem LS => 5,04 LS => 0,00 MO com LS => 5,04
Valor do BDI => 7747 Valor com BDI => 436,46
Quant. => 4,00 Prego Total => 1.745,84
2.7 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao SEAUT&ZZFZ"NH' Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MODULO RELE FRM-1 INES - INSTALAGOES ESPECIAIS UN 1,0000000 513,73 513,73
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 35,29 7.05
Insumo TRF2 - SDAI 0003 Proprio MODULO RELE ENDEREGAVEL FRM-1 Material UN 1,0000000 506,68 506,68
MO sem LS => 5,04 LS => 0,00 MO com LS 5,04
Valor do BDI => 110,86 Valor com BDI => 624,59
Quant. => 4,00 Prego Total => 2.498,36
2.8 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao SDAI - 1001 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MODULO DE COMANDO FCM-1 INES - INSTALAGOES ESPECIAIS UN 1,0000000 452,86 452,86
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 35,29 7,05
Insumo TRF2 - SDAI 0002 Préprio MODULO DE COMANDO ENDEREGAVEL FCM-1 Material UN 1,0000000 445,81 445,81
MO sem LS => 504 Ls=> 0,00 MO com LS => 5,04
Valor do BDI => 97,72 Valor com BDI => 550,58
Quant. => 5,00 Prego Total => 2.752,90
29 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao SEAUT&ZTZ"NH' Proprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MODULO ISOLADOR ISO-X INES - INSTALACOES ESPECIAIS UN 1,0000000 452,86 452,86
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 35,29 7.05
Insumo T2-INH-MET-11 Proprio MODULO ISOLADOR ISO-X Equipamento UN 1,0000000 445,81 445,81
MO sem LS => 5,04 LS => 0,00 MO com LS => 5,04
Valor do BDI => 97,72 Valor com BDI = 550,58
Quant. => 12,00 Prego Total => 6.606,96
210 Caédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composigao SDAI - 1004 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MODULO DE ZONA ENDEREGAVEL FZM-1 INES - INSTALAGOES ESPECIAIS UN 1,0000000 533,95 533,95
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,2000000 35,29 7,05
Insumo TRF2 - SDAI 0001 Préprio MODULO MONITOR DE ZONA ENDERECAVEL FZM-1 Material UN 1,0000000 526,90
MO sem LS => 5,04 Ls=> 0,00 5,04
Valor do BDI => 115,22 Valor com BDI => 649,17
13,00 Prego Total => 8.439,21
211 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
= 5 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BASE PARA DETECTOR OPTICO DE FUMAGCA  INEL - INSTALAGAO
Combestay URAZLBIED (R ENDERECAVEL FSP-951 B501 ELETRICA/ELETRIFICAGAO E — eooccocs Gl Gl
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,1000000 35,29 3,52
BASE BRANCA PARA DETECTOR OPTICO DE FUMAGA ENDEREGAVEL FSP-951 - By
Insumo COTAGAO_0120 Préprio MODELO B501 NOTIFIER Material UN 1,0000000 58,01 58,01
MO sem LS => 2,52 Ls=> 0,00 MO com LS => 2,52
Valor do BDI => 13,27 Valor com BDI => 74,80
Quant. => 71,00 Prego Total => 5.310,80
212 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
= 5 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DETECTOR OPTICO DE FUMAGA INEL - INSTALACAO
Composigao TRF2_0125 Proprio ENDERECAVEL FSP.951 ELETRICAELETRIFICAGAO E UN 1,0000000 472,64 472,64
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,0200000 35,29 0,70
Insumo COTAGAO_0119 Préprio DETECTOR OPTICO DE FUMAGA ENDEREGAVEL FSP-951 - NOTIFIER Material UN 1,0000000 471,94 471,94
MO sem LS => 0,50 Ls=> 0,00 MO com LS => 0,50
Valor do BDI => 101,99 Valor com BDI => 574,63
Quant. => 71,00 Prego Total => 40.798,73
213 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total
D SDAI-1005 Fre ;222‘50""‘5”0 E INSTALACAO DE DETECTOR TERMICO CONVENCIONAL COM |\ INSTALACOES ESPECIAIS UN 1,0000000 162,43 162,43
Composigéo Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 35,29 7.05
Insumo SDAI - 0011 Proprio DETECTOR TERMICO CONVENCIONAL COM BASE Material UN 1,0000000 78,76 78,76
Insumo SDAI - 0012 Préprio BASE PARA DETECTOR TERMICO CONVENCIONAL Material UN 1,0000000 76,62 76,62
MO sem LS => 504 Ls=> 0,00 MO com LS => 5,04
Valor do BDI => 35,05 Valor com BDI => 197,48
Quant. => 156,00 Prego Total => 30.806,88
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214 Coédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composido SDAI - 1002 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SIRENE P2RL COM CAIXA INES - INSTALAGOES ESPECIAIS UN 1,0000000 506,89 506,89

Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 35,29 7.05

Insumo TRF2 - SDAI 0006 Préprio CAIXA PARA SINALIZADOR AUDIOVISUAL P2RL SBBRL Material UN 1,0000000 121,19 121,19

Insumo TRF2 - SDAI 0004 Préprio SINALIZADOR AUDIOVISUAL P2RL Material UN 1,0000000 378,65 378,65

MO sem LS => 5,04 Ls=> 0,00 MO com LS => 504

Valor do BDI => 109,38 Valor com BDI => 616,27

Quant. => 17,00 Prego Total => 10.476,59

215 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

D SDAI - 1003 FrEe FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL NBG- \\ro_ INSTALACOES ESPECIAIS UN 1,0000000 553,81 553,81
12LXP COM CAIXA

Composigao Auxiliar 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVICOS DIVERSOS H 0,2000000 35,29 7.05

Insumo TRF2 - SDAI 0008 Préprio CAIXA PARA ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL NBG-12LXP SBI/O Material UN 1,0000000 121,19 121,19

Insumo TRF2 - SDAI 0007 Préprio ACIONADOR MANUAL ENDEREGAVEL NBG-12LXP Material UN 1,0000000 42557 42557

MO sem LS => 5,04 LS => 0,00 MO com LS => 5,04

Valor do BDI => 119,51 Valor com BDI => 673,32

Quant. => 17,00 Prego Total => 11.446,44

216 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composido TRF2-ALV-CNT-02 Préprio CONFIGURAGAO DE DISPOSITIVOS DE SDAI INES - INSTALAGOES ESPECIAIS H 1,0000000 100,56 100,56

Insumo 00034783 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA M&o de Obra H 1,0000000 100,56 100,56

MO sem LS => 100,56 Ls=> 0,00 MO com LS => 100,56

Valor do BDI => 21,70 Valor com BDI => 122,26

Quant. => 16,00 Prego Total => 1.956,16

217 Codigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composido SDAI - 1006 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MODULO DE CONTROLE DE LAGO LCM-320  INES - INSTALAGOES ESPECIAIS UN 1,0000000 5.182,36 5.182,36

Insumo T2-LAV-03 Préprio MODULO DE CONTROLE DE LAGO LCM-320 Equipamento UN 1,0000000 5.132,08 5.132,08

Insumo 00034783 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA Mo de Obra H 0,5000000 100,56 50,28

MO sem LS => 50,28 LS => 0,00 MO com LS => 50,28

Valor do BDI => 1.118,35 Valor com BDI => 6.300,71

Quant. => 1,00 Prego Total => 6.300,71

218 Cédigo Banco Descrigao Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composigao SDAI - 1007 Préprio FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MODULO DE EXPANSAO DE LAGO LEM-320 INES - INSTALAGOES ESPECIAIS UN 1,0000000 5.151,41 5.151,41

Insumo 00034783 SINAPI ENGENHEIRO ELETRICISTA Mo de Obra H 0,5000000 100,56 50,28

Insumo T2-LAV-04 Préprio MODULO DE EXPANSAO DE LACO LEM-320 Equipamento UN 1,0000000 5.101,13 5.101,13

MO sem LS => 50,28 Ls=> 0,00 MO com LS => 50,28

Valor do BDI => 1.111,67 Valor com BDI => 6.263,08

Quant. => 1,00 Prego Total => 6.263,08

Total sem BDI 501.654,81

Total do BDI 108.133,76

Total Geral 609.788,57

Rodrigo Gualberto Alves
Segdo de Engenharia Elétrica

Rua Acre sala 605 - Centro - Rio de Janeiro / RJ
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2* REGIAO

ANEXO IIT

DECLARACAO DE BENEFICIO ME e EPP
(Declaragdo a ser apresentada por microempresas, para efeitos da obtencdo de beneficios, nos termos do
artigo 4°, §2°, da Lei n® 14.133/2021)

PREGAO ELETRONICO N° _ /202

Proc. n°

Declaro, sob as penas da Lei, que a Empresa (..) ndo ultrapassou o limite de faturamento e cumpre os
requisitos estabelecidos no Art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apta a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

CNPIJ:
EMPRESA:
DATA:
ASSINATURA:

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA DE ANDRADE VECCHI, Coordenadora, em
06/06/2025, as 14:15, conforme art. 1°, 111, "b", da Lei 11.419/2006.

sel g

eletrénica

0009474-82.2025.4.02.8000 SEI 1039071v1


https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1039071&crc=8DF087B0

PODER JUDICIARIO
JUSTICA FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2* REGIAO

ANEXO IV

DECLARACAO
(Resolugd@o n°® 07/2005/CNJ alterada pelas Resolugdes n® 009/2005 e 229/2016)

PREGAO ELETRONICO N° 000/202_

Proc. n°

DECLARA, em face do disposto no inc. VI do art. 2° da Resolugdo n° 07 de 18.10.2005, alterada pela Resolugio
n® 229/2016 e Resolugdo n° 9 de 06/12/2005, do Conselho Nacional de Justiga, que:

() ndo ha em seu quadro societario conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de diregéo ou no exercicio de fungdes administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direcdo, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica da area encarregada da licitago.

() Ha em seu quadro societario parentesco com:
Nome: Parentesco: Orgdo: CC* MPJ*

*CC= ocupante de cargo em comissao
*MPJ= Membro do Poder Judiciario

Observagao:

Declaro, por fim, que deverei comunicar de imediato a ocorréncia de fatos que possam alterar a situacdo objeto desta declarago.
Responsabilizo-me pela exatiddo e veracidade das informagodes declaradas, ciente de que, se falsa a declaragdo, ficarei sujeito as penas da Lei (art. 299 do CP).

Rio de Janeiro,

(Assinatura)

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA DE ANDRADE VECCHI, Coordenadora, em 06/06/2025, as 14:16, conforme art. 1°, III, "b", da Lei
11.419/2006.

il
Sel’ g
assinatura

eletrénica

'E: A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
‘F=* informando o cddigo verificador 1039075 ¢ o codigo CRC 2E6EDDS5.

0009474-82.2025.4.02.8000 SEI 1039075v1


https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1039075&crc=2E6EDD55

PODER JUDICIARIO
JUSTICA FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2* REGIAO

ANEXO V

DECLARACAO

(Artigo 3° da Resolug@o n° 7 do Conselho Nacional de Justica, com a alteracdo implementada pela Resolugdo n° 9 de 06.12.2005 do CNJ)

PREGAO ELETRONICO N° 900 /25

Proc. Sei n°

DECLARO, em face do disposto na Resolu¢do n® 07 de 18.10.2005, alterada pelas Resolugdes n® 009/2005 e

229/2016, do Conselho Nacional de Justica, que:
() ndo tenho parentesco com nenhum Membro do Poder Judiciario ou servidor que exerce cargo em comissdo de dire¢do e assessoramento.
() Ha em seu quadro societario parentesco com:

Nome: Parentesco: Orgdo: CC* MPJ*

*CC= ocupante de cargo em comissao

*MPJ=Membro do Poder Judiciario

Observagéo:

Declaro, por fim, que deverei comunicar de imediato a ocorréncia de fatos que possam alterar a situagdo objeto desta declaragao.
Responsabilizo-me pela exatiddo e veracidade das informagdes declaradas, ciente de que, se falsa a declaracdo, ficarei sujeito as penas da Lei (art. 299 do CP)

Rio de Janeiro,

(Assinatura)

Documento assinado eletronicamente por FERNANDA DE ANDRADE VECCHI, Coordenadora, em 06/06/2025, as 14:18, conforme art. 1°, I11,
"b", da Lei 11.419/2006.

il
SeI:
assinatura L]
eletronica

= A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=0 informando o codigo verificador 1039078 ¢ o codigo CRC 78D28F33.

0009474-82.2025.4.02.8000 SEI 1039078v1


https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1039078&crc=78D28F33

PODER JUDICIARIO
JUSTICA FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2* REGIAO

ANEXO VI

DECLARACAO

(Resolucio n° 156/12/ CNJ e Resolugdo n° 9 de 06/12/2005, diploma alterador da Resolucio n° 7 de 18/10/2005)

PREGAO ELETRONICO N° /25

Proc. Sein®

, DECLARO, sob as penas da lei, que nao estou
incurso(a) em qualquer das hipoteses previstas em lei ou nos artigos 1° ¢ 2° da Resolugdo n° 156 de
08.08.2012 do Conselho Nacional de Justica.

Declaro, por fim, que deverei comunicar de imediato a ocorréncia de fatos que possam alterar a situacdo
objeto desta declaracdo e, ainda, a entregar as Certiddes constantes do Art. 5°, §1° da resolugdo 156/12- CNJ,
acompanhadas do comprovante de autenticidade.

Responsabilizo-me pela exatiddo e veracidade das informagdes declaradas, ciente de que, se falsa a
declaracao, ficarei sujeito as penas da Lei (art. 299 do CP)

Rio de Janeiro,

(Assinatura)



Documento assinado eletronicamente por FERNANDA DE ANDRADE VECCHI, Coordenadora, em
06/06/2025, as 14:19, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

il
SeI ¢
assinatura
eletrbnica

Lewbon A autenticidade do documento pode ser conferida no site
! -J;E': https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=0 informando o codigo verificador 1039083 e o
codigo CRC 8B1AEEED.

0009474-82.2025.4.02.8000 SEI 1039083v1


https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1039083&crc=8B1AEEE0

" o Adequacao do sistema de iluminacdo das garagens dos andares subsolo, térreo, G1, G2 e G3 deste Tribunal, instalagdo de sistema de
TRE?2 deteccao e alarme de incéndio (SDAI) nestes locais

PLANILHA DE MEMORIA DE CALCULO DE BDI - BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS

Tipo de Obra (conforme Acérddo 2622/2013 - TCU):
- Construcdo de Edificios (também para Reformas)

ITENS SIGLAS VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRACAO CENTRAL AC 4,00%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO S+G 0,80%
TAXA DE RISCO R 1,27%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,23%
TAXA DE LUCRO L 7,40%
TAXA DE TRIBUTOS {PIS (geralmente 0,65%) I 0,65%
COFINS (geralmente 3,00%) 3,00%
ISS (legislacdo municipal) 1,50%
CPRB (INSS) 0,00%
BDI conforme Acord8o 2622/2013 - TCU 21,58%
|BDI RESULTANTE 21,58%
FOGRMULA UTILIZADA: ant — (1+AC+S5+R+G)1+DF)(1+1L) _4
1-D
Demonstragao:

AC = taxa de Administragéo Central

S = taxa de Seguros

R = taxa de Riscos

G = taxa de Garantias

DF = taxa de Despesas Financeiras

L = taxa de Lucro/ remuneragéo

| = taxa de incidéncia de Impostos (PIS, COFINS e ISS)

Administragao Central (AC)

Considerado = 4,00 % (varia entre 3 a 5,50% do custo direto da obra)

Seguro + Garantia (S + G)

Considerado =0,80% (varia entre 0,8 a 1,0% do custo da obra)

Risco (R)

Considerado =1,27% (varia entre 0,97 a 1,27% do custo da obra)

Despesas Financeiras (DF)

Considerado = 1,23% (varia entre 0,59 e 1,39% do custo direto da obra)

Lucro (L)
Considerado = 7,40% (varia entre 6,16 a 8,96% do custo direto da obra)

Tributos sobre o faturamento (1)

TRIBUTO ALIQUOTA
COFINS 3,00%
PIS/PASEP 0,65%
ISS (Rio de Janeiro - RJ)* 1,50%
TOTAL 5,15%
CPRB (INSS) 4,50%

*Deduz da base de calculo de acordo com o Cdédigo Tributario do Municipio instituido pela Lei 691/1984, de 24/12/1984, art® 17, "ao valor das
mercadorias fornecidas pelo prestador do servigo" e "ao valor das subempreitadas ja tributadas pelo Municipio”

Aliquota = 3% Base de calculo: 50% Aliquota efetiva: 1,50%

Rio de Janeiro, 13 de agosto de 2025




Rodrigo Gualberto Alves
Secgao de Engenharia Elétrica

Obra Bancos B.D.lL Encargos Sociais
' Adequacgao do sistema de iluminagao das garagens dos andares subsolo, SINAPI - 02/2025 - Rio de Janeiro  21,58% Nao Desonerado
‘ térreo, G1, G2 e G3 deste Tribunal, instalagdo de sistema de detecgao e SBC - 03/2025 - Rio de Janeiro
alarme de incéndio (SDAI) nestes locais
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 INSTALAGAO ELETRICA
ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA o o o
1.1 300MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXACAO - 16:3051’206/00 835:)5;208/00 835f5208/OO
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2023 R S S
12 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS TUBULARES 100,00% 25,00% 35,00% 40,00%
’ LED DE 18 W - 6500K - T8 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024 82.508,40 20.627,10 28.877,94 33.003,36
100,00% 25,00% 35,00% 40,00%
1.3 ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 3/4 36.758.90 9189.73 12 865.62 14.703 56
100,00% 50,00% 50,00%
1.4 ELETRODUTO FLEXIVEL SEALTUBE 1 5.136.00 2.568,00 2 568.00
100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
1.5 BOTA FORA ENTULHO (CARGA E DESCARGA/ MOM.TRANSPORTE 12.5KM. 1.642.35 410,59 410,59 410,59 410,59
16 REMOGCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 100,00% 40,00% 30,00% 30,00%
’ REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 1.238,40 495,36 371,52 371,52
17 REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGAO DE ATE 2,5 MM?, DE 100,00% 40,00% 30,00% 30,00%
’ FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 1.488,00 595,20 446,40 446,40
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV
L ’ O ’ 100,00% 25,00% 35,00% 40,00%
1.8 PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 22.844.80 5.711,20 7.995.68 9.137,92
AF_03/2023
2 SDAI
21 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETRODUTO RIGIDO EM ACO 100,00% 50,00% 50,00%
’ GALVANIZADO 3/4" 88.660,00 44.330,00 44.330,00
29 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETRODUTO FLEXIVEL EM ACO 100,00% 50,00% 50,00%
’ GALVANIZADO COM COBERTURA 3/4" 12.703,60 6.351,80 6.351,80
% " 100,00% 50,00% 50,00%
2.3 MARCACAO NA COR VERMELHA PARA ELETRODUTOS 3/4" PARA SDAI 13.756,00 6.878.00 6.878.00
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO o o o
2.4 GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E 1:30(?5;200/60 9552’200/3" 9552’200/3"
INSTALACAO. AF_10/2022 U RS RS
25 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CABO DE INSTRUMENTAGCAO 100,00% 100,00%
’ BLINDADO VERMELHO, 2 CONDUTORES DE 1,5mm? 21.683,80 21.683,80
26 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MODULO MONITOR DE ENTRADA 100,00% 100,00%
’ ENDERECAVEL FMM-1 1.745,84 1.745,84
X . . 100,00% 100,00%
2.7 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MODULO RELE FRM-1 2.498.36 2498 36
= . 100,00% 100,00%
2.8 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MODULO DE COMANDO FCM-1 2.752.90 275290
= . 100,00% 100,00%
2.9 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE MODULO ISOLADOR ISO-X 6.606,96 6.606.96
210 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MODULO DE ZONA ENDERECAVEL 100,00% 100,00%
’ FZM-1 8.439,21 8.439,21
211 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BASE PARA DETECTOR OPTICO DE 100,00% 100,00%
’ FUMACA ENDERECAVEL FSP-951 B501 5.310,80 5.310,80
212 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DETECTOR OPTICO DE FUMACA 100,00% 100,00%
’ ENDERECAVEL FSP-951 40.798,73 40.798,73
213 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DETECTOR TERMICO CONVENCIONAL 100,00% 100,00%
' COM BASE 30.806,88 30.806,88
= 100,00% 100,00%
2.14 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SIRENE P2RL COM CAIXA 10.476.59 10.476.59
215 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ACIONADOR MANUAL ENDERECAVEL 100,00% 100,00%
’ NBG-12LXP COM CAIXA 11.446,44 11.446,44
X 100,00% 50,00% 50,00%
2.16 CONFIGURACAO DE DISPOSITIVOS DE'SDAI 1.956.16 978 08 978 08
217 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MODULO DE CONTROLE DE LACO 100,00% 100,00%
’ LCM-320 6.300,71 6.300,71
218 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE MODULO DE EXPANSAO DE LAGO LEM- 100,00% 100,00%
’ 320 6.263,08 6.263,08
Porcentagem 24,93% 34,69% 30,82% 9,55%
Custo 152.043,77 211.550,96 187.960,32 58.233,50
Porcentagem 24,93% 59,63% 90,45% 100,0%
Acumulado
Custo Acumulado 152.043,77 363.594,73 551.555,05 609.788,57
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Lumindria tubular com 2 lampadas led
| Quadro de luz e for¢a a 1,50m do piso acabado
—-L  Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente
- Bandeja Perfurada 300x50mm em ago galvanizado
======  Eletroduto flexivel reforcado 3/4"
=== Eletroduto flexivel reforcado 1"
NOTAS DE PROJETO:
1. SEGUIR TODAS AS RECOMENDAC@ES DE |NSTALAC6ES DA NBR 5410 E DEMAIS NORMAS
VIGENTES.
2. O INSTALADOR DEVERA COMPATIBILIZAR ESTE PROJETO ELETRICO EM CAMPO COM OUTRAS
DISCIPLINAS.
3. O INSTALADOR DEVERA AJUSTAR EM CAMPO O ENCAMINHAMENTO DAS BANDEJAS E

ELETRODUTOS DE ACORDO COM INTERFERENCIAS FiSICAS EXISTENTES NOS LOCAIS DE
PASSAGEM, COMO VIGAS E INFRAESTRUTURA EXISTENTE.

4. O CIRCUITO DE EMERGENCIA (N° 03) DEVERA SER INSTALADO NO QUADRO DE EMERGENCIA
QDE.
5. CIRCUITOS DEVERAO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DE FABRICACAO STECK OU

SIMILAR TERMOMAGNETICOS SEGUINDO A NORMA ABNT NBR IEC 60898-2:2019, CURVA
“C” , CONFORME ESPECIFICADO EM QUADRO DE CARGAS.

6. CONDUTORES DEVERAO SER FLEXiVEIS, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAGAO DE 1KYV,
MATERIAL EPR/XLPE, NAO PROPAGANTE DE CHAMA E LIVRE DE HALOGENIOS.
7. A COR DOS CONDUTORES DE NEUTRO DEVERA SER AZUL E DOS CONDUTORES DE

PROTEGCAO DEVERA SER VERDE OU VERDE E AMARELO, AS CORES DOS CONDUTORES DE
FASE PODERAO SER DE QUAISQUER OUTRAS CORES COM EXCEGAO DAS LISTADAS.

8. TODOS OS MATERIAIS METALICOS DEVERAO SER EQUIPOTENCIALIZADOS NA SUA EXTENSAO
COM CONDUTORES DE 6MM2,
9. O CONDUTOR DE NEUTRO NAO PODERA SER COMPARTILHADO ENTRE CIRCUITOS DISTINTOS,

CONFORME NBR 5410.

10.  AS EMENDAS NOS CONDUTORES DEVERAO OCORRER UNICA E EXCLUSIVAMENTE DENTRO
DAS CAIXAS DE PASSAGEM E NUNCA DENTRO DE ELETRODUTOS E QUADROS DE
DISTRIBUICAO.

11.  AS EMENDAS NOS CONDUTORES COM SECAO IGUAL OU INFERIOR A 4,0MM2 DEVERAO SER
PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE DE FABRICACAO 3M SCOTCH 33+ OU CONECTORES DE
TORCAO.

12. CONDULETES DEVERAO SER UTILIZADOS PARA O CORRETO ENCAMINHAMENTO DOS
ELETRODUTOS E ABRIGO DE EMENDAS DOS CABOS, CONSIDERANDO UM CONDULETE PARA
CADA LUMINARIA.

13.  FIAGAO SEM INDICAGCAO SERAO CONSIDERADAS DE 1,5MM2.

14. ELETRODUTOS NAO INDICADOS SERAO METALICO FLEXIVEL (SEALTUBE) COM DIAMETRO
NOMINAL DE 3/4” (25mm).

15. OS QUADROS DE DISTRIBUICAO INDICADOS NAS PLANTAS SAO EXISTENTES, DEVENDO O
INSTALADOR SOLICITAR AUXILIO A EQUIPE DE MANUTENCAO RESIDENTE NO MOMENTO DA
INSTALACAO DOS CIRCUITOS AO QUADRO ELETRICO.

16.  TENSAO DE ALIMENTAGAO DOS CIRCUITOS SERA EM 127V.

17.  PARA UTILIZACAO DE CARGAS SUPERIORES AS NAO PREVISTAS E QUE INFLUENCIEM NA
DEMANDA DA EDIFICACAO, O PROJETISTA DEVERA SER COMUNICADO PREVIAMENTE.
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Lumindria tubular com 2 lampadas led
| Quadro de luz e for¢a a 1,50m do piso acabado
—+—L  Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente
- Bandeja Perfurada 300x50mm em ago galvanizado
=== Eletroduto flexivel refor¢ado 3/4"
=== Eletroduto flexivel reforcado 1"
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o A NOTAS DE PROJETO:
5 1
1. SEGUIR TODAS AS RECOMENDACOES DE INSTALACOES DA NBR 5410 E DEMAIS NORMAS
VIGENTES.
2. O INSTALADOR DEVERA COMPATIBILIZAR ESTE PROJETO ELETRICO EM CAMPO COM OUTRAS
O] oL, DISCIPLINAS.
1 3. O INSTALADOR DEVERA AJUSTAR EM CAMPO O ENCAMINHAMENTO DAS BANDEJAS E
ELETRODUTOS DE ACORDO COM INTERFERENCIAS FiSICAS EXISTENTES NOS LOCAIS DE
. 5 PASSAGEM, COMO VIGAS E INFRAESTRUTURA EXISTENTE.
4. OS CIRCUITOS DE EMERGENCIA (N° 05, 06, 07 e 08) DEVERAO SER INSTALADOS NO
QUADRO DE EMERGENCIA QDE.
5. CIRCUITOS DEVERAO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DE FABRICACAO STECK OU
SIMILAR TERMOMAGNETICOS SEGUINDO A NORMA ABNT NBR IEC 60898-2:2019, CURVA
“C” , CONFORME ESPECIFICADO EM QUADRO DE CARGAS.
(5] ] 6. CONDUTORES DEVERAO SER FLEXIVEIS, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLACAO DE 1KYV,
6 > MATERIAL EPR/XLPE, NAO PROPAGANTE DE CHAMA E LIVRE DE HALOGENIOS.
7. A COR DOS CONDUTORES DE NEUTRO DEVERA SER AZUL E DOS CONDUTORES DE
6 _ PROTECAO DEVERA SER VERDE OU VERDE E AMARELO, AS CORES DOS CONDUTORES DE
S & FASE PODERAO SER DE QUAISQUER OUTRAS CORES COM EXCECAO DAS LISTADAS.
8. TODOS OS MATERIAIS METALICOS DEVERAO SER EQUIPOTENCIALIZADOS NA SUA EXTENSAO
COM CONDUTORES DE 6MM?2.
9. O CONDUTOR DE NEUTRO NAO PODERA SER COMPARTILHADO ENTRE CIRCUITOS DISTINTOS,
y CONFORME NBR 5410.
10.  AS EMENDAS NOS CONDUTORES DEVERAO OCORRER UNICA E EXCLUSIVAMENTE DENTRO
1 DAS CAIXAS DE PASSAGEM E NUNCA DENTRO DE ELETRODUTOS E QUADROS DE
DISTRIBUICAO.
N o 11.  AS EMENDAS NOS CONDUTORES COM SECAO IGUAL OU INFERIOR A 4,0MM2 DEVERAO SER
i PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE DE FABRICACAO 3M SCOTCH 33+ OU CONECTORES DE
TORCAO.
12.  CONDULETES DEVERAO SER UTILIZADOS PARA O CORRETO ENCAMINHAMENTO DOS
ELETRODUTOS E ABRIGO DE EMENDAS DOS CABOS, CONSIDERANDO UM CONDULETE PARA
CADA LUMINARIA.
1 o 13.  FIACAO SEM INDICACAO SERAO CONSIDERADAS DE 1,5MM2.
14.  ELETRODUTOS NAO INDICADOS SERAO METALICO FLEXIVEL (SEALTUBE) COM DIAMETRO
NOMINAL DE 3/4” (25mm).
15. OS QUADROS DE DISTRIBUICAO INDICADOS NAS PLANTAS SAO EXISTENTES, DEVENDO O
§ 5 INSTALADOR SOLICITAR AUXILIO A EQUIPE DE MANUTENCAO RESIDENTE NO MOMENTO DA
INSTALACAO DOS CIRCUITOS AO QUADRO ELETRICO.
16.  TENSAO DE ALIMENTACAO DOS CIRCUITOS SERA EM 127V.
17.  PARA UTILIZACAO DE CARGAS SUPERIORES AS NAO PREVISTAS E QUE INFLUENCIEM NA
DEMANDA DA EDIFICAGAO, O PROJETISTA DEVERA SER COMUNICADO PREVIAMENTE.
6 5
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Lumindria tubular com 2 léGmpadas led

Quadro de luz e for¢a a 1,50m do piso acabado
Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente
Bandeja Perfurada 300x50mm em ago galvanizado

Bandeja Perfurada 150x50mm em ago galvanizado

BTV E

Eletroduto flexivel reforgado 3/4", exceto quando indicado
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@ NOTAS DE PROJETO:
11 1.6 ~ ~
1. SEGUIR TODAS AS RECOMENDAGCOES DE INSTALACOES DA NBR 5410 E DEMAIS NORMAS
21 22 23 21 22 23 23 21 2] | VIGENTES.
> ] o 2. O INSTALADOR DEVERA COMPATIBILIZAR ESTE PROJETO ELETRICO EM CAMPO COM OUTRAS
_ 21 El i DISCIPLINAS.
D DEE 21 .
GIDN ¢ GDE Existentes 21 13 iy 3. O INSTALADOR DEVERA AJUSTAR EM CAMPO O ENCAMINHAMENTO DAS BANDEJAS E
ELETRODUTOS DE ACORDO COM INTERFERENCIAS FiSICAS EXISTENTES NOS LOCAIS DE
21 2 PASSAGEM, COMO VIGAS E INFRAESTRUTURA EXISTENTE.
15 13 18 4. OS CIRCUITOS DE EMERGENCIA (N° 1.5, 1.6 E 2.3) DEVERAO SER INSTALADOS NO QUADRO
DE EMERGENCIA QDE DOS RESPECTIVOS LOCAIS.
o 5. CIRCUITOS DEVERAO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DE FABRICAGAO STECK OU
N SIMILAR TERMOMAGNETICOS SEGUINDO A NORMA ABNT NBR IEC 60898-2:2019, CURVA
) | “C” , CONFORME ESPECIFICADO EM QUADRO DE CARGAS.
EN 1! 0] 6. CONDUTORES DEVERAO SER FLEXIVEIS, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLAGCAO DE 1KV,
13 15 4 MATERIAL EPR /XLPE, NAO PROPAGANTE DE CHAMA E LIVRE DE HALOGENIOS.
11 7. A COR DOS CONDUTORES DE NEUTRO DEVERA SER AZUL E DOS CONDUTORES DE
PROTECAO DEVERA SER VERDE OU VERDE E AMARELO, AS CORES DOS CONDUTORES DE
23 2 » v y FASE PODERAO SER DE QUAISQUER OUTRAS CORES COM EXCECAQ DAS LISTADAS.
23 11 16 1 ' 1 8. TODOS OS MATERIAIS METALICOS DEVERAO SER EQUIPOTENCIALIZADOS NA SUA EXTENSAO
COM CONDUTORES DE 6MM2.
e 9. O CONDUTOR DE NEUTRO NAO PODERA SER COMPARTILHADO ENTRE CIRCUITOS DISTINTOS,
EN 23 | ﬁﬂ : : CONFORME NBR 5410.
10.  AS EMENDAS NOS CONDUTORES DEVERAO OCORRER UNICA E EXCLUSIVAMENTE DENTRO
DAS CAIXAS DE PASSAGEM E NUNCA DENTRO DE ELETRODUTOS E QUADROS DE
DISTRIBUICAO.
11.  AS EMENDAS NOS CONDUTORES COM SEGCAO IGUAL OU INFERIOR A 4,0MM? DEVERAO SER
PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE DE FABRICACAO 3M SCOTCH 33+ OU CONECTORES DE
TORCAO.
03 15 vl y 12.  CONDULETES DEVERAO SER UTILIZADOS PARA O CORRETO ENCAMINHAMENTO DOS
13 15 13 - LS | ' ELETRODUTOS E ABRIGO DE EMENDAS DOS CABOS, CONSIDERANDO UM CONDULETE PARA
1.9 13 CADA LUMINARIA.
13 13.  FIAGAO SEM INDICAGAO SERAO CONSIDERADAS DE 1,5MM2,
13 2 qﬁ, miae 14.  ELETRODUTOS NAO INDICADOS SERAO METALICO FLEXIVEL (SEALTUBE) COM DIAMETRO
40VA 40VA 40VA 40VA 40VA NOMINAL DE 3/4” (25mm).
21 21 21 ] EN qﬂ o il il 15. OS QUADROS DE DISTRIBUICAO INDICADOS NAS PLANTAS SAO EXISTENTES, DEVENDO O
y 21 13 INSTALADOR SOLICITAR AUXILIO A EQUIPE DE MANUTENCAO RESIDENTE NO MOMENTO DA
L - Y 21 2 ‘ 2 o o 11 INSTALACAO DOS CIRCUITOS AO QUADRO ELETRICO.
-1 PYERIER EN EN 11 11 16.  TENSAO DE ALIMENTACAO DOS CIRCUITOS SERA EM 127V.
» LN 11 =1t 17.  PARA UTILIZACAO DE CARGAS SUPERIORES AS NAO PREVISTAS E QUE INFLUENCIEM NA
DEMANDA DA EDIFICACAO, O PROJETISTA DEVERA SER COMUNICADO PREVIAMENTE.
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Lumindria tubular com 2 lampadas led

Quadro de luz e for¢a a 1,50m do piso acabado

Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente

i

2.

Bandeja Perfurada 300x50mm em ago galvanizado

Eletroduto flexivel reforgado 3/4"
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Eletroduto flexivel reforcado 1"
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NOTAS DE PROJETO:
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qﬂ 40VA ﬁjﬁ _ 14 1. SEGUIR TODAS AS RECOMENDAGCOES DE INSTALACOES DA NBR 5410 E DEMAIS NORMAS
29 ] EN s ' VIGENTES.
o 2l 2223 30 20 20 2. OINSTALADOR DEVERA COMPATIBILIZAR ESTE PROJETO ELETRICO EM CAMPO COM OUTRAS
2 » DISCIPLINAS.
' 2 22 25 24 25 28 14 14 3. O INSTALADOR DEVERA AJUSTAR EM CAMPO O ENCAMINHAMENTO DAS BANDEJAS E
TR T T T T ELETRODUTOS DE ACORDO COM INTERFERENCIAS FiSICAS EXISTENTES NOS LOCAIS DE
oA 12 13 14 15 PASSAGEM, COMO VIGAS E INFRAESTRUTURA EXISTENTE.
2 14 4. OS CIRCUITOS DE EMERGENCIA (N° 1.4, 1.5, 2.5 E 2.6) DEVERAO SER INSTALADOS NO
- QDN e QDE Existentes QUADRO DE EMERGENCIA QDE DOS RESPECTIVOS LOCAIS.
5. CIRCUITOS DEVERAO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DE FABRICAGCAO STECK OU
2q ] LEEPy taf 4 1112 13 SIMILAR TERMOMAGNETICOS SEGUINDO A NORMA ABNT NBR IEC 60898-2:2019, CURVA
! 4 “C” , CONFORME ESPECIFICADO EM QUADRO DE CARGAS.
=N 21 22 23 24 25 26 14 15 1,4I 6. CONDUTORES DEVERAO SER FLEXIVEIS, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLACAO DE 1KYV,
24 25 26 21 22 23 24 25 26 25 ~1 MATERIAL EPR /XLPE, NAO PROPAGANTE DE CHAMA E LIVRE DE HALOGENIOS.
14 14 11 14 7. A COR DOS CONDUTORES DE NEUTRO DEVERA SER AZUL E DOS CONDUTORES DE
PROTECAO DEVERA SER VERDE OU VERDE E AMARELO, AS CORES DOS CONDUTORES DE
26 25 24 l TRTRTRTRTRY 2 FASE PODERAO SER DE QUAISQUER OUTRAS CORES COM EXCECAO DAS LISTADAS.
21 22 23 Pl T il T T 25 23 21 23 = 8. TODOS OS MATERIAIS METALICOS DEVERAO SER EQUIPOTENCIALIZADOS NA SUA EXTENSAO
COM CONDUTORES DE 6MM2.
QDN e QDE Existentes 21 2 23 25 %V% 1 AN 9. O CONDUTOR DE NEUTRO NAO PODERA SER COMPARTILHADO ENTRE CIRCUITOS DISTINTOS,
40VA \ CONFORME NBR 5410.
21 o 10.  AS EMENDAS NOS CONDUTORES DEVERAO OCORRER UNICA E EXCLUSIVAMENTE DENTRO
21 23 25 14 11 Tl DAS CAIXAS DE PASSAGEM E NUNCA DENTRO DE ELETRODUTOS E QUADROS DE
DISTRIBUICAO.
11.  AS EMENDAS NOS CONDUTORES COM SECAO IGUAL OU INFERIOR A 4,0MM2 DEVERAO SER
q“ 11-4 11 40VA PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE DE FABRICAGAO 3M SCOTCH 33+ OU CONECTORES DE
2.52 n 4| 14a TORC;\O.
o _ 14 - 12.  CONDULETES DEVERAO SER UTILIZADOS PARA O CORRETO ENCAMINHAMENTO DOS
O 7% 23 2 14 oo (\BMQ ELETRODUTOS E ABRIGO DE EMENDAS DOS CABOS, CONSIDERANDO UM CONDULETE PARA
. 1 CADA LUMINARIA.
25 2 Iy 13.  FIAGAO SEM INDICAGCAO SERAO CONSIDERADAS DE 1,5MM2.
= L 14.  ELETRODUTOS NAO INDICADOS SERAO METALICO FLEXIVEL (SEALTUBE) COM DIAMETRO
25 25 25 B ]'43 AW 14 11 " 14 NOMINAL DE 3/4" (25mm).
) iy ot ' 15.  OS QUADROS DE DISTRIBUICAO INDICADOS NAS PLANTAS SAO EXISTENTES, DEVENDO O
29 ] 29 | 21 23 25 ) INSTALADOR SOLICITAR AUXILIO A EQUIPE DE MANUTENCAO RESIDENTE NO MOMENTO DA
iy y : : INSTALACAO DOS CIRCUITOS AO QUADRO ELETRICO.
e m ' 16.  TENSAO DE ALIMENTACAO DOS CIRCUITOS SERA EM 127V.
i 17.  PARA UTILIZACAO DE CARGAS SUPERIORES AS NAO PREVISTAS E QUE INFLUENCIEM NA
- 14 11 DEMANDA DA EDIFICACAO, O PROJETISTA DEVERA SER COMUNICADO PREVIAMENTE.
-2.
2123 25
1.1 k Conteudo: Prancha:
Jr- lluminagdo Garagem G2 O ]
23 25 14 11 11 14 11 14
dova 4004 11 ' 2 Local: Disciplina:
TR F TRF 2° Redqid Elétrica
23 1 o €glac
21 | 21 | 21 | = 1.1 11 1
H— [s0va 11 |
0] ' Endereco: Fase do Projeto:
" Rua Acre 80, Centro - Rio de Janeiro/RJ Executivo
I \
2.1 21 ’ 21 9 iy
21 ' 40VA 40VA 11 11 Engenheiro Responsdvel: CREA: Revisdo:
EN o] i - i
i Rodrigo Gualberto 2010152324 00
Desenhista: Escala:
Rodrigo Gualberto Indicada
2
75 Arquivo: Tamanho da Folha: Data:
ILUM_G2_ TRF_ROO AO 18/04/2025
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QDE Existente

1112 13 14

QDN Existente:

‘ 1112 13 14
- 1113
\

13 11

1113 11 13

Lumindria tubular com 2 lampadas led

Quadro de luz e for¢a a 1,50m do piso acabado
Condutores Neutro, Fase, Terra e Retorno, respectivamente
Bandeja Perfurada 300x50mm em ago galvanizado

Eletroduto flexivel reforgado 3/4"

[[Bi0E

Eletroduto flexivel reforcado 1"

NOTAS DE PROJETO:

13.
14.

16.
17.

SEGUIR TODAS AS RECOMENDACOES DE INSTALACOES DA NBR 5410 E DEMAIS NORMAS
VIGENTES.

O INSTALADOR DEVERA COMPATIBILIZAR ESTE PROJETO ELETRICO EM CAMPO COM OUTRAS
DISCIPLINAS.

O INSTALADOR DEVERA AJUSTAR EM CAMPO O ENCAMINHAMENTO DAS BANDEJAS E
ELETRODUTOS DE ACORDO COM INTERFERENCIAS FiSICAS EXISTENTES NOS LOCAIS DE
PASSAGEM, COMO VIGAS E INFRAESTRUTURA EXISTENTE.

OS CIRCUITOS DE EMERGENCIA (N° 1.3 E 1.4) DEVERAO SER INSTALADOS NO QUADRO DE
EMERGENCIA QDE.

CIRCUITOS DEVERAO SER PROTEGIDOS POR DISJUNTORES DE FABRICACAO STECK OU
SIMILAR TERMOMAGNETICOS SEGUINDO A NORMA ABNT NBR IEC 60898-2:2019, CURVA
“C" , CONFORME ESPECIFICADO EM QUADRO DE CARGAS.

CONDUTORES DEVERAO SER FLEXIVEIS, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, ISOLACAO DE 1KV,
MATERIAL EPR/XLPE, NAO PROPAGANTE DE CHAMA E LIVRE DE HALOGENIOS.

A COR DOS CONDUTORES DE NEUTRO DEVERA SER AZUL E DOS CONDUTORES DE
PROTECAO DEVERA SER VERDE OU VERDE E AMARELO, AS CORES DOS CONDUTORES DE
FASE PODERAO SER DE QUAISQUER OUTRAS CORES COM EXCECAO DAS LISTADAS.

TODOS OS MATERIAIS METALICOS DEVERAO SER EQUIPOTENCIALIZADOS NA SUA EXTENSAO
COM CONDUTORES DE 6MM2.

O CONDUTOR DE NEUTRO NAO PODERA SER COMPARTILHADO ENTRE CIRCUITOS DISTINTOS,
CONFORME NBR 5410.

AS EMENDAS NOS CONDUTORES DEVERAO OCORRER UNICA E EXCLUSIVAMENTE DENTRO
DAS CAIXAS DE PASSAGEM E NUNCA DENTRO DE ELETRODUTOS E QUADROS DE
DISTRIBUICAO.

AS EMENDAS NOS CONDUTORES COM SECAO IGUAL OU INFERIOR A 4,0MM2 DEVERAO SER
PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE DE FABRICACAO 3M SCOTCH 33+ OU CONECTORES DE
TORCAO.

CONDULETES DEVERAO SER UTILIZADOS PARA O CORRETO ENCAMINHAMENTO DOS
ELETRODUTOS E ABRIGO DE EMENDAS DOS CABOS, CONSIDERANDO UM CONDULETE PARA
CADA LUMINARIA.

FIACAO SEM INDICACAO SERAO CONSIDERADAS DE 1,5MM2,

ELETRODUTOS NAO INDICADOS SERAO METALICO FLEXIVEL (SEALTUBE) COM DIAMETRO
NOMINAL DE 3/4” (25mm).

OS QUADROS DE DISTRIBUICAO INDICADOS NAS PLANTAS SAO EXISTENTES, DEVENDO O
INSTALADOR SOLICITAR AUXILIO A EQUIPE DE MANUTENCAO RESIDENTE NO MOMENTO DA
INSTALACAO DOS CIRCUITOS AO QUADRO ELETRICO.

TENSAO DE ALIMENTACAO DOS CIRCUITOS SERA EM 127V.

PARA UTILIZACAO DE CARGAS SUPERIORES AS NAO PREVISTAS E QUE INFLUENCIEM NA
DEMANDA DA EDIFICACAO, O PROJETISTA DEVERA SER COMUNICADO PREVIAMENTE.
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r— llumina¢do Garagem G3 O ]

ﬁ Local: Disciplina:
TRF2 TRF 2¢ Regido Elétrica

Endereco: Fase do Projeto:
Rua Acre 80, Centro - Rio de Janeiro/RJ

Executivo
Engenheiro Responsdvel: CREA: Revisdo:
Rodrigo Gualberto 2010152324 00
Desenhista: Escala:
Rodrigo Gualberto Indicada
Arquivo: Tamanho da Folha: Data:
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2* REGIAO

MINUTA TRF2 1377170

*MINUTA MINUTA* MINUTA*

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS
ESPECIALIZADOS PARA ADEQUACAO DO SISTEMA DE
ILUMINACAO E INSTALACAO DE SISTEMA DE
DETECCAO E ALARME DE INCENDIO (SDAI) NAS
GARAGENS DESTE E.TRIBUNAL, QUE ENTRE SI FAZEM
O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2* REGIAO E A
EMPRESA

Proc. Adm. SEI n° 0009474-82.2025.4.02.8000

O Tribunal Regional Federal da 2? Regiao, inscrito no C.N.P.J. sob o0 n® 32.243.347/0001-51, com sede na
Rua Acre, n° 80, Centro, Rio de Janeiro, representado neste ato por seu Diretor-Geral, Dr. Paulo Cezar
Braga Edmundo, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, ¢ a empresa

, inscrita no C.N.P.J. n.° , estabelecida na , CEP
- LTel: () , e-mail: , representada neste ato por seu(sua)
, Sr.(a) , a seguir denominada apenas CONTRATADA, tendo em

vista o constante e decidido no Processo Administrativo SEI n® 0009474-82.2025.4.02.8000, em
consequéncia do Pregao Eletronicon®9 /2025, fundamentado na Lei n° 14.133/2021, homologado em
__/ /2025, conforme despacho n° , FIRMAM o presente Contrato com a finalidade de prestar
servigos especializados para adequagdo do sistema de iluminagdo e instalagdo de sistema de detec¢do e
alarme de incéndio nas garagens deste E. Tribunal, sujeitas as partes as normas da Lei n® 14.133/2021 e as
seguintes clausulas e condig¢oes:



1 - CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:

Constitui objeto do presente Contrato a prestagdo de servicos especializados para adequacao do sistema de
iluminagao das garagens dos pavimentos subsolo, térreo, G1, G2 e G3 deste E. Tribunal e instalagdo de
sistema de detec¢do e alarme de incéndio (SDAI) nesses locais, conforme especificagdes contidas no
Edital do Pregdo Eletronico n® 9 /2025 e seus Anexos I, I, III, IV, V, VI, VII, VII e IX, e na forma
estabelecida nas clausulas deste Contrato.

2 - CLAUSULA SEGUNDA: DO REGIME DE EXECUCAO:
2.1 - DESCRICAO DOS SERVICOS:

2.1.1 - A descri¢ao dos servigos objeto deste Contrato estd discriminada no subitem 1.1.2 do Anexo I -
Termo de Referéncia do Edital do Pregao Eletronico mencionado no predmbulo.

2.2 - FORMA DE EXECUCAO:

2.2.1 - Descrita detalhadamente no subitem 1.1.3 do Anexo I - Termo de Referéncia do Edital do Pregao
Eletronico mencionado no preAmbulo.

2.3 - PRAZO DE EXECUCAO:

2.3.1 — O prazo de execug¢do dos servigos ¢ de (| ) dias corridos, [no mdximo 120 (cento e vinte)
dias corridos, conforme Proposta], contado a partir da data estipulada pela fiscalizagdo na Ordem de
Inicio dos Servigos, conforme cronograma fisico-financeiro.

2.3.2 - Condig¢des para emissdao da Ordem de Inicio dos Servigos:
2.3.2.1 - Apresentacao da designa¢do formal do Preposto;

2.3.2.2 - Apresentacdo de ART/RRT junto ao CREA-RJ /CAU-RJ, referente a execugdo dos servicos,
emitida por profissional legalmente habilitado;

2.3.2.3 - Cronogramas fisicos detalhados, geral e parciais, por local, assim como o planejamento dos
servigos a serem executados;

2.3.2.4 - Os documentos supracitados deverdo ser apresentados impreterivelmente em até 07 (sete) dias,
contados a partir da assinatura do Contrato pelo Contratante.

3 - CLAUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGACOES:

3.1 - Sao obrigacoes da Contratada, além das constantes no ITEM 1.11 do Anexo I - Termo de
Referéncia do Edital do Pregio Eletronico mencionado no preimbulo, parte integrante deste
Contrato, as previstas nesta Clausula:

3.1.1 - A Contratada devera manter, durante a execu¢do do Contrato, todas as condigdes de habilitagdo e
qualificacdo exigidas na licitagdo, inclusive aquelas relativas as especificacdes, sob pena de rescisao
contratual.

3.1.2 - E vedada a contratagdo, independentemente da modalidade de licitagdo, de pessoa juridica que
tenha em seu quadro societdrio conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade
até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direcdo ou no exercicio de funcdes
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direcdo, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha hierarquica da area encarregada da
licitagdo, conforme Resolugdo CNJ n°® 7, de 18/10/2005, com a alteracdo implementada pela Resolucao
CNJ n° 229, de 22/06/2016.

3.1.2.1 - A comprovagdo de que trata o subitem anterior serd feita mediante o preenchimento, pela
Contratada, da Declaragdo constante do Anexo IV do Edital do Pregdo Eletronico mencionado no



preambulo, a qual devera ser entregue no ato da assinatura do Contrato.

3.1.3 - E vedada a manutengio, aditamento ou prorrogacio de contrato de prestagdo de servicos com
empresa que venha a contratar empregados que sejam conjuges, companheiros ou parentes em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de dire¢do e de
assessoramento, de membros ou juizes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, conforme o artigo 3°
da Resolugdao CNJ n° 7, de 18/10/2005, alterada pela Resolugao CNJ n°® 09 de 06/12/2005.

3.1.4 - A Contratada devera cientificar aos seus empregados a observancia obrigatéria do Cddigo de
Conduta, nos termos da Resolugao n° 147 do Conselho da Justica Federal, de 15/04/2011 e da Portaria n°
CF-POR-2012/00116, de 11/05/2012.

3.1.5 - A Contratada devera cientificar aos seus empregados a observancia obrigatoria as disposigdes
contidas na Resolucdo n°® 351 do Conselho Nacional de Justica, de 28/10/2020, que institui a Politica de
Prevenc¢ao e Combate do Assédio Moral, do Assédio Sexual, e de todas as formas de Discriminagao, a fim
de promover o trabalho digno, saudavel, seguro e sustentdvel no &mbito do Poder Judiciario.

3.1.5.1 - Aplica-se a Resolucdo mencionada no subitem anterior a todas as condutas de assédio e
discriminacdo no contexto das relagdes socioprofissionais e da organizagdo do trabalho no Poder
Judicidrio, praticadas presencialmente ou por meios virtuais, inclusive aquelas contra estagiarios,
aprendizes, prestadores de servigos, voluntérios e outros colaboradores.

3.1.6 - A Contratada devera cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em
outras normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para
aprendiz, conforme determinagao do art. 92, inciso XVII, da Lei n® 14.133/21.

3.1.7 — A Contratada devera observar os requisitos técnicos e de qualidade e de sustentabilidade descritos
nos itens 4.1 ¢ 4.2 do Anexo I - Termo de Referéncia do Edital do Pregao Eletronico mencionado no
preambulo.

3.2 - Sao obrigacées do Contratante as elencadas no ITEM 1.12 do Termo de Referéncia — Anexo I
do Edital do Pregiao Eletronico mencionado no preambulo, parte integrante deste Contrato.

4 - CLAUSULA QUARTA: DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO:

4.1 - Em conformidade com o artigo 140 da Lei n.° 14.133/2021, o objeto do Contrato sera recebido da
seguinte forma:

4.1.1 - Provisoriamente — pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante o registro
de recebimento do documento fiscal no Portal do SIGEO, quando verificada a conformidade dos servigos
aos termos contratuais;

4.1.2 - Definitivamente - por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante
termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, no prazo de 90 (noventa) dias,
contados a partir do recebimento provisorio, salvo motivo justificado.

4.2 - Os Termos de Recebimento serdo emitidos pelo setor responsavel pelo acompanhamento e
fiscalizacdo do Contrato, o qual confirmara a aceitagdo definitiva dos servigos, depois de comprovada a
adequacao do objeto aos termos do Contrato.

4.2.1 - O prazo para o recebimento definitivo s6 comega a contar com o recebimento do documento fiscal
no SIGEO e da documentacao complementar exigida no contrato, o que acontecer por ultimo.

4.3 - Se, ap6s o recebimento provisoério, for constatado que os servigos foram prestados de forma
incompleta ou em desacordo com as especificagdes ou com a proposta, apos a notificacdo da Contratada,
sera interrompido o prazo de recebimento definitivo e suspenso o pagamento até que seja sanada a
situacao.

4.4 - O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil da Contratada pela
solidez e pela seguranga dos servigos, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do
Contrato, nos limites estabelecidos pela lei ou pelo Contrato.

4.4.1 - Na hipotese de fornecimento de materiais, o recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira,



ainda, a obrigacdo da Contratada em reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir as suas expensas,
no total ou em parte, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contado da solicitagdo do Contratante, o objeto
deste Contrato, em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes.

4.5 - O aceite/aprovacao do(s) servico(s) pelo Contratante ndo exclui a responsabilidade civil da
Contratada por vicios de quantidade ou qualidade do(s) servigo(s) ou disparidades com as especifica¢des
estabelecidas, verificadas, posteriormente, garantindo-se ao Contratante as faculdades previstas nos artigos
18 ¢ 20 da Lei n°® 8.078/1990.

5 - CLAUSULA QUINTA: DO PRECO, DO PAGAMENTO E DO REAJUSTE:

5.1 - DO PRECO:

5.1.1 - As Planilhas de Pregos, fornecidas pela Contratada por ocasido da homologacdo do Edital do
Pregdo Eletronico mencionado no preambulo, integram este Contrato, assim como a proposta por ela
apresentada, discriminada na Clausula Nona;

5.1.2 - O valor GLOBAL deste Contrato ¢ de R$ ( ).

5.1.3 - Nos precos oferecidos pela Contratada ja estdo incluidos a incidéncia tributaria e demais encargos
como materiais, mao de obra, equipamentos, licencas, impostos, taxas, emolumentos, transportes,
embalagens, seguro, enfim todas as despesas necessarias a perfeita execucao do objeto contratado.

5.2 - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO:

5.2.1 — O pagamento sera efetuado na forma estabelecida no Termo de Referéncia - Anexo I do Edital do
Pregdo Eletronico mencionado no preambulo, & vista do documento fiscal apresentado pela Contratada,
obedecida a ordem cronologica, através de ordem bancaria e deposito em conta corrente indicada pela
Contratada, da seguinte forma:

5.2.1.1 — no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da liquidagao da despesa, quando se tratar de
valor igual ou inferior aquele estabelecido no art. 75, II, da Lei 14.133/2021, devidamente atualizado;

5.2.1.2 - no prazo de até 10 (dez) dias tteis, contados a partir da liquidacdo da despesa, para valor superior
ao limite estabelecido do art. 75, II da Lei 14.133/21 devidamente atualizado;

5.2.1.3 - A liquidagdo da despesa deverd ser realizada nos mesmos prazos, contados do recebimento do
documento fiscal, de acordo com os valores acima descritos, apos a certificagdo do cumprimento da
obrigacao;

5.2.1.4 - Para fins do disposto nos subitens 5.2.1.1 e 5.2.1.2, considerar-se-4 como sendo a data do
pagamento a data da emissdo da ordem bancéria.

5.2.2 - O documento fiscal deverd, obrigatoriamente, ser registrado no Portal do SIGEO - JT para efeito de
recebimento provisorio, atesto, liquidacdo e pagamento, cujos procedimentos serdo registrados no
mencionado sistema;

5.2.2.1 - Por meio do link https://sigeo.jt.jus.br/ajuda, a Contratada terd acesso ao Portal SIGEO —JT e a
um guia detalhado das funcionalidades do sistema.

5.2.2.2- A Contratada devera efetuar o cadastro no Portal do SIGEO — JT, visando a apresentacdo do
documento fiscal.

5.2.2.3 — Os documentos fiscais deverdo ser encaminhados exclusivamente via SIGEO.

5.2.2.4 — Caso ja exista cadastro realizado pela Contratada vinculado a outro Orgdo, devera ser procedida a
regularizacdo, de modo que seja alterada sua vinculagdo para este Tribunal.

a) Caso o cadastro existente tenha sido feito por outro Orgdo, o fornecedor devera diligenciar junto ao
referido Orgdo, no sentido de que lhe seja atribuida a responsabilidade pelo proprio cadastro, de modo que
possa prosseguir com a nova vinculagao.

5.2.2.5 - O(s) documento(s) abaixo descritos deverdo ser enviados ao e-mail notafiscal@trf2.jus.br:
a) Carta de Apresentagao da Cobranca;
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b) Boletim de Medicao (em papel e meio eletronico — extensdo.pdf);

b.1) O Boletim de Medic¢ao devera conter todos os servigos presentes na planilha estimativa sintética de
servigos e precos que ja tenham sido objeto de medicdo, mesmo aqueles que ndo tenham quantidade
medida no periodo;

b.2) Deverd ainda ser carimbado e assinado pela Contratada, devendo a mesma anexar as memorias de
célculo da quantificagdo, obrigatoriamente acompanhadas de cdpias de croquis, com a indicacdo dos
elementos executados e de outros documentos julgados necessarios pela fiscalizacao;

¢) Memoria de calculo da medigdo (em papel e meio eletronico — extensdo.pdf);
d) Registro fotografico dos servigos executados;

e) Diario de obras assinado pelo responsavel técnico pela obra e pelo fiscal;

f) Manifestos referentes a remog¢ao de residuos so6lidos.

5.2.3 — Caso a Contratada se enquadre nas hipdteses de isencdo ou de nao retencdo de tributos e
contribui¢des devera comprovar tal situagdo encaminhando declaracdo por meio do endereco eletronico
notafiscal@trf2.jus.br.

5.2.4 - A Contratada optante pelo SIMPLES, para fins do disposto no subitem anterior, devera comprovar
tal condicao mediante a apresentagdo da Declaragdo, em duas vias, a que se refere o artigo 6° da Instrugao
Normativa n° 1.234, de 11/01/2012, da Secretaria da Receita Federal, com as alteragdes implementadas
pelas instrugdes normativas posteriores.

5.2.5 - A Contratada deverd manter, durante toda a vigéncia do Contrato, as condi¢des de habilitacdo e
qualificacdo exigidas na presente contratagao, sob pena de rescisao contratual, execugdo da garantia, além
da aplicacdo das penalidades contratualmente previstas.

5.2.5.1 - A manutencao das condig¢des de habilitacao e qualificagdo acima referidas sera verificada quando
da realizacdo de cada pagamento.

5.2.6 — O documento fiscal que for apresentado com erro serd devolvido a Contratada para retificagdo e
reapresentacao, acrescentando-se, no prazo fixado no subitem 5.2.1, os dias que se passarem entre a data
da devolugao e a da reapresentacao;

5.2.7 - No caso de prestagdo dos servigos descritos nos itens previstos no inciso XX do artigo 14 da Lei
Municipal n°® 691/84, alterada pela Lei n® 3.691/03, na redagdo da Lei n® 7.000/2021, a Contratada nao
localizada no Municipio do Rio de Janeiro estara sujeita, no ato do pagamento, a retencdo do ISS —
Imposto sobre Servigo de qualquer natureza;

5.2.7.1 - Para fins de identificacdo da situagdo prevista no subitem 5.2.7, a Contratada devera informar, em
campo proprio do documento fiscal de cobranga, o cddigo e a descri¢dao do servigo prestado.

5.2.8 - Em caso de atraso no pagamento, e desde que para tal ndo tenha concorrido de alguma forma a
Contratada, havera incidéncia de atualizacdo monetaria sobre o valor devido, pela variacdo acumulada do
indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA, ocorrida entre a data final prevista para o
pagamento e a data de sua efetiva realizacdo.

5.3 -DO REAJUSTE:

5.3.1 — Os precos inicialmente contratados poderdo ser reajustados apos a periodicidade de um ano,
contada da data do orcamento estimado pela Administragdo, ou da ultima atualizacdo do valor contratual
em conformidade com os §§ 3° e 4° do art. 92 da Lei n® 14.133/2021.

5.3.2 - O reajustamento dos pregos sera feito com base na variacdo do INCC, calculado e divulgado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica/IBGE exclusivamente para obrigagdes iniciadas e concluidas
apos a ocorréncia da anualidade, de acordo com a seguinte formula:

Onde:
R = Reajuste

I = N° indice da data do reajuste
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R = (I-Io/Io)xP Io = N° indice da data do orgamento estimado pela
Administragdo ou da concessdo do ultimo reajuste.

P = Preco a ser reajustado.

5.3.3 - A aplicagdo da férmula supracitada vincula-se a divulgagdo do indice oficial do més de reajuste,
nao devendo ser utilizado o calculo pro-rata, mas sim o més cheio.

5.3.4 - Competem a Contratada a iniciativa de pedido de reajustamento e a apresentagdo do demonstrativo
de calculo para analise e aprovacdo do Contratante.

5.3.5 - A Contratada devera manifestar o interesse no reajuste até a data da prorrogacdo contratual
subsequente, devendo apresentar o demonstrativo de que trata o subitem 5.3.4 tdo logo seja divulgado o
indice oficial previsto no subitem 5.3.2.

5.3.6 — A ndo formalizacdo do pedido de reajustamento pela Contratada ou, ainda, a sua formalizagdo
intempestivamente, ou seja, apos a prorrogacao do ajuste, acarretara a preclusao do direito de reajustar.

5.3.7 - Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

5.3.8 — O reajuste sera realizado por apostilamento.

6 - CLAUSULA SEXTA: DA DOTACAO ORCAMENTARIA:

6.1 - As despesas decorrentes do objeto deste Contrato correrdao a conta dos recursos especificos
consignados no Orgamento Geral da Unido do Contratante, conforme o adiante especificado:

Natureza da despesa PTR Nota de empenho

4.4.90.51.92 (Instalagdes) 203.992

7 - CLAUSULA SETIMA: DAS SANCOES:

7.1 - A Contratada sera responsabilizada administrativamente pelas infracdes estabelecidas no ITEM 17 do
Edital do Pregdo Eletronico mencionado no predmbulo.

8 - CLAUSULA OITAVA: DA EXTINCAO:

8.1 — A inadimpléncia, parcial ou total, das cldusulas e condicOes estabelecidas neste Contrato, por parte
da Contratada, assegurara ao Contratante o direito de da-lo por extinto, mediante notificacdo, através de
oficio, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, ficando a critério do
Contratante declarar extinto o Contrato, nos termos desta cldusula e/ou aplicar a multa prevista no Edital
do Pregao Eletronico mencionado no predmbulo e na Lei n® 14.133/2021.

8.2 - O Contrato, sem prejuizo das cominagdes legais nele previstas, podera ser extinto por ato unilateral
da Administracao, nos casos enumerados no art. 137, incisos I a VI, VIII e IX, da Lei n® 14.133/2021.

8.3 - A extin¢do mencionada no item anterior sera formalmente motivada e assegurados o contraditorio e a
ampla defesa.

9 - CLAUSULA NONA: DA DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR:

9.1 - Os servigos contratados obedecerao ao estipulado neste Contrato, bem como as obrigagdes assumidas
nos documentos a seguir indicados, os quais ficam fazendo parte integrante e complementar deste
Contrato, independentemente de transcri¢do, no que ndo contrariarem as estipulacdes aqui firmadas:

a) Edital do Pregdo Eletronicon®9 /2025, e seus Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX;



b) Proposta datada de ~ / /2025 ( ), apresentada pela Contratada, contendo prego, prazo,
discriminacao e especificagdo dos servigos ¢ materiais a serem executados/fornecidos.

¢) CERTIFICADO DE VISTORIA, se houver, emitido pela Secdo de Manutencao Elétrica - SEMAUT,
comprovando o conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das
obrigagdes objeto deste Contrato ( ).

9.2 - Na hipotese de divergéncia entre os documentos indicados nas letras "a" e "b", prevalecera o disposto
no documento indicado na letra "a".

10 - CLAUSULA DECIMA: DA FISCALIZACAO:

10.1 - O Contratante designara servidor responsavel pelo acompanhamento e fiscalizagdo do Contrato, que
exercera, como representante da Administragdo, toda e qualquer ac¢do de orientacdo geral,
acompanhamento e fiscalizacdo, e que, em caso de auséncia, serd substituido pelo seu suplente, também
designado.

10.2 - Competem a Fiscalizacao as atribuigdes elencadas no ITEM 06 do Anexo I - Termo de Referéncia
do Edital do Pregao Eletronico mencionado no preambulo.

10.3 - Na hipotese de contratacao de terceiros para assistir e subsidiar a fiscalizacao, prevista no art. 117,
caput, da Lei n° 14.133/21, deverao ser observadas as seguintes regras:

10.3.1 - A Contratada assumira responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela precisdo das
informagdes prestadas, firmard termo de compromisso de confidencialidade e ndo poderd exercer
atribui¢do propria e exclusiva de fiscal de Contrato;

10.3.2 - A contratagdo de terceiros ndo eximira de responsabilidade o fiscal do Contrato, nos limites das
informagdes recebidas do terceiro contratado.

11 - CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DOS PRAZOS DE VIGENCIA E DE GARANTIA:

11.1 - DA VIGENCIA:

11.1.1 - O prazo de vigéncia do presente Contrato ¢ de 240 (duzentos e quarenta) dias, contado a partir do
primeiro dia util subsequente a data de sua assinatura pelo Contratante, podendo ser prorrogado na forma
autorizada pelo art. 107 da Lei n°® 14.133/2021.

11.1.2 - O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no
periodo estabelecido no Contrato.

11.1.2.1 - Caso a ndo conclusdo decorrer de culpa da Contratada:

a) A Contratada sera constituida em mora, aplicaveis a ela as penalidades estabelecidas no item 17 do
Edital do Pregdo Eletronico mencionado no predmbulo;

b) O Contratante podera optar pela extingdo do Contrato, estabelecida na Clausula Oitava

11.2 - DA GARANTIA:

11.2.1 - O prazo de garantia dos servigcos ¢ de (| ) anos, [no minimo 05 (cinco) anos, conforme
Propostal, contado a partir da data da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, de que trata o
subitem 4.1.2 deste Contrato, sobre quaisquer defeitos provenientes de erros e/ou omissdes, mesmo
aqueles decorrentes de erros de concepcao, matéria-prima, fabricagdo, inspe¢do, ensaios, embalagem,
transportes, manuseios, montagem, etc.

11.2.2 — Estao excluidos da garantia acima mencionada os danos ou defeitos decorrentes do desgaste de
uso anormal e influéncias externas de terceiros ndo imputaveis a Contratada.

12 - CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DO INSTRUMENTO DE MEDICAO DE RESULTADOS



IMR):

O pagamento serd proporcional ao atendimento das metas estabelecidas no INDICE DE MEDICAO DE
RESULTADOS (IMR), que estao dispostas no ITEM 11 do Anexo I - Termo de Referéncia do Edital do
Pregdo Eletronico mencionado no predmbulo, o qual define objetivamente os niveis esperados de
qualidade da prestacdo dos servicos e as respectivas adequacdes de pagamento.

13 - CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DOS CASOS OMISSOS:

Os casos omissos ou situacdes ndo explicitadas nas clausulas deste Contrato serdo decididos pelas partes,
no que couber, segundo as disposi¢cdes contidas na Lei n® 14.133/2021 e suas alteragdes posteriores,
demais regulamentos e normas administrativas federais.

14 - CLAUSULA DECIMA QUARTA: DA GARANTIA CONTRATUAL:

14.1 - Para assegurar o fiel cumprimento das clausulas e obrigacdes contratuais, a Contratada prestara
garantia contratual, de acordo com as modalidades elencadas no artigo 96, § 1° da Lei n° 14.133/2021, no
valor de R$ ( ), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor inicial deste Contrato.

14.1.1 - A garantia mencionada no item anterior devera ser apresentada no prazo maximo de 10 (dez) dias
uteis, contado do 1° dia util subsequente a data de assinatura do Contrato pelo Contratante, exceto o
seguro-garantia, que sera observado o disposto no §3°, do art. 96 da Lei n® 14.133/2021.

14.2 — A garantia contratual estd descrita detalhadamente no ITEM 14.11 do Edital do Pregdo Eletronico
mencionado no preambulo.

15 - CLAUSULA DECIMA QUINTA: DAS CONSIDERACOES FINAIS:
15.1 - O Contrato podera ser aditado conforme as disposi¢des dos artigos 124 e 125 da Lei n°® 14.133/21.

15.2 - No que se refere a alteracdo unilateral, mencionada no item anterior, a Contratada fica obrigada a
aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem no objeto
contratado, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado, de acordo com o
estabelecido no art. 125 da Lei 14.133/2021.

15.2.1 - As alteragdes unilaterais, mencionadas no item anterior, ndo poderdo transfigurar o objeto do
Contrato.

15.3 - Quando houver alteragdo social em sua estrutura e outros dados (enderecgo eletronico e telefone), a
Contratada devera encaminhar a Divisdo de Contratos, situada na Rua Visconde de Inhatima, n°® 68, 2°
andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20091-007, enderego eletronico dcont@trf2.jus.br, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias tteis, documentagdao devidamente autenticada, comprovando o fato.

15.4 - Pela assinatura do presente termo, a Contratada autoriza o Contratante a deduzir o valor das multas
aplicadas dos documentos fiscais pendentes de pagamento, em decorréncia de descumprimento contratual.

16 - CLAUSULA DECIMA SEXTA: DA PUBLICACAO:

Em conformidade com o disposto no art. 94 da Lei n® 14.133/2021, o presente instrumento de Contrato
serd publicado no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas (PNCP), por conta do Contratante.

17 - CLAUSULA DECIMA SETIMA: DO FORO:

Para dirimir questdes oriundas do presente Contrato ou de sua execu¢do, com renuncia expressa a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, sera competente o FORO DA JUSTICA FEDERAL —
SECAO JUDICIARIA DO RIO DE JANEIRO.

E, por estarem assim ajustadas, assinam as partes o presente Contrato.


mailto:dcont@trf2.jus.br

PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2* REGIAO

Diretor-Geral

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATADA

(cargo)

“*MINUTA ASSINADA APENAS PARA PERMITIR A VISUALIZACAO DO
CONTEUDO**

1
SeI A
assinatura
eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por PATRICIA TEIXEIRA JORGE, Analista Judicidria, em
07/11/2025, as 16:04, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
. https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php?

acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=0 informando o cddigo verificador 1377170 ¢ o
codigo CRC D29C5723.
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