



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 90028 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO

PREGÃO 90062/2025

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto
Compra emergencial: Não UF da UASG: RJ
Objeto da compra: Contratação de empresa especializada para realizar os serviços de reforma e recuperação das fachadas do prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região na Rua Visconde de Inhaúma.
Entrega de propostas: De 05/08/2025 às 08:00 até 20/08/2025 às 13:00
Abertura da sessão pública: Dia 20/08/2025 às 13:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 13:00:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/08/2025 às 13:01:02	Boa tarde! Srs. Licitantes, licitação está aberta e será conduzida pela pregoeira Gabriela Alves. Favor enviar os lances. Em caso de intenção de recurso, caso haja antecipação nos termos do art. 165, §4ª da Lei 14.133/21, fiquem atentos a todas as movimentações.
Sistema	20/08/2025 às 13:30:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/08/2025 às 13:30:14	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1º, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	20/08/2025 às 13:32:36	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 20/08/2025, às 15:30h.
Sistema	20/08/2025 às 15:30:14	Srs. licitantes, vamos prosseguir com o certame.
Sistema	20/08/2025 às 15:35:48	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 21/08/2025, às 14hrs.
Sistema	21/08/2025 às 14:00:04	Boa tarde, Srs. licitantes, vamos prosseguir com o certame.
Sistema	21/08/2025 às 14:03:19	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 21/08/2025, às 16hrs.
Sistema	21/08/2025 às 16:00:04	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 22/08/2025, às 13hrs. Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	22/08/2025 às 13:00:03	Boa tarde, Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 22/08/2025, às 16hrs.
Sistema	22/08/2025 às 16:01:05	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 25/08/2025, às 13hrs.
Sistema	25/08/2025 às 13:01:39	Boa tarde, Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 25/08/2025, às 16hrs.
Sistema	25/08/2025 às 16:00:12	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 26/08/2025, às 13h.
Sistema	26/08/2025 às 13:00:07	Boa tarde, Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 26/08/2025, às 16hrs.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:08	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 27/08/2025, às 13hrs.
Sistema	27/08/2025 às 13:00:23	Boa tarde, Srs. licitantes, vamos prosseguir com o certame.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 13:25:48	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 27/08/2025, às 16 hrs.
Sistema	27/08/2025 às 16:00:06	Vamos prosseguir com o certame.
Sistema	27/08/2025 às 16:08:02	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 28/08/2025, às 13:30h. Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	28/08/2025 às 13:01:51	Boa tarde, Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 28/08/2025, às 14:30h.
Sistema	28/08/2025 às 14:30:43	Vamos prosseguir com o certame.
Sistema	28/08/2025 às 14:47:03	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 29/08/2025, às 13hrs.
Sistema	28/08/2025 às 14:51:49	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 29/08/2025, às 13hrs.
Sistema	29/08/2025 às 13:00:14	Boa tarde, Srs. licitantes, vamos prosseguir com o certame.
Sistema	29/08/2025 às 13:05:31	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 29/08/2025, às 15hrs.
Sistema	29/08/2025 às 15:00:14	Boa tarde, Srs. licitantes.
Sistema	29/08/2025 às 15:05:24	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 01/09/2025, às 13hrs.
Sistema	01/09/2025 às 13:00:36	Boa tarde, Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 01/09/2025, às 15:30h
Sistema	01/09/2025 às 15:30:06	Srs. licitantes, vamos prosseguir com o certame.
Sistema	01/09/2025 às 15:38:55	Srs. licitante, a sessão será reaberta em 02/09/2025, às 14hrs. Peço aos interessados que estejam conectados ao chat. Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	02/09/2025 às 14:00:04	Boa tarde, Srs. licitantes, vamos retomar o certame.
Sistema	02/09/2025 às 14:04:38	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 09/09/2025, às 16:10h. Peço aos interessados que estejam conectados ao chat.
Sistema	02/09/2025 às 14:04:58	ERRATA: a sessão será reaberta em 02/09/2025, às 16:10h
Sistema	02/09/2025 às 16:11:17	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 03/09/2025, às 14:30h. Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	03/09/2025 às 14:30:06	Boa tarde, Srs. licitantes, vamos prosseguir com o certame.
Sistema	03/09/2025 às 14:34:40	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 03/09/2025, às 16:30h.
Sistema	03/09/2025 às 16:30:07	Srs. licitantes, vamos prosseguir com o certame.
Sistema	03/09/2025 às 16:41:15	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 04/09/2025, às 15h. Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	04/09/2025 às 14:58:41	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 05/09/2025, às 13:30h
Sistema	05/09/2025 às 13:28:44	Boa tarde, Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 08/09/2025, às 13:30h
Sistema	08/09/2025 às 13:30:16	Boa tarde, Srs. licitantes, vamos prosseguir com o certame.
Sistema	08/09/2025 às 13:37:23	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 09/09/2025, às 13hrs. Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	09/09/2025 às 13:00:03	Boa tarde, Srs. licitantes.
Sistema	09/09/2025 às 13:07:21	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 10/09/2025, às 13hrs. Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/09/2025 às 13:00:03	Boa tarde, Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 11/09/2025, às 13hrs.
Sistema	11/09/2025 às 13:00:03	Boa tarde, Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 12/09/2025, às 13h.
Sistema	12/09/2025 às 13:00:42	Boa tarde, Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 15/09/2025, às 15:35h.
Sistema	15/09/2025 às 15:35:47	Boa tarde, Srs. licitantes
Sistema	15/09/2025 às 15:36:44	A sessão será reaberta em 16/09/2025, às 13h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/09/2025 às 13:00:26	Boa tarde, Srs. licitantes, vamos prosseguir com o certame.
Sistema	16/09/2025 às 13:06:25	Srs. licitante, a sessão será reaberta em 16/09/2025, às 15h.
Sistema	16/09/2025 às 15:02:26	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 17/09/2025, às 13:30h
Sistema	17/09/2025 às 13:28:37	Boa tarde,Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 17/09/2025, às 15:30h
Sistema	17/09/2025 às 15:26:28	Boa tarde,Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 18/09/2025, às 13:30h
Sistema	18/09/2025 às 13:27:20	Boa tarde,Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 18/09/2025, às 16h
Sistema	18/09/2025 às 15:57:26	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 19/09/2025, às 13:30h.
Sistema	19/09/2025 às 13:31:03	Boa tarde,Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 19/09/2025, às 16h
Sistema	19/09/2025 às 15:56:04	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 22/09/2025, às 13:30h. Peço aos interessados que estejam conectados ao chat. Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	22/09/2025 às 13:31:06	Boa tarde, Srs. licitantes.
Sistema	22/09/2025 às 13:33:10	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 23/09/2025, às 13:30h.
Sistema	23/09/2025 às 13:28:18	Boa tarde, Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 24/09/2025, às 13:30h.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:13	Boa tarde, Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 24/09/2025, às 17h.
Sistema	24/09/2025 às 16:54:38	Boa tarde, Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 25/09/2025, às 15h.
Sistema	25/09/2025 às 14:55:57	Boa tarde, Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 25/09/2025, às 17h.
Sistema	25/09/2025 às 16:56:38	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 26/09/2025, às 14h.
Sistema	26/09/2025 às 13:59:57	Boa tarde, Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 26/09/2025, às 16h.
Sistema	26/09/2025 às 16:00:11	Vamos prosseguir com o certame.
Sistema	26/09/2025 às 16:02:59	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 29/09/2025, às 13:30h. Peço aos interessados que estejam conectados ao chat. Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	29/09/2025 às 13:30:44	Boa tarde, Srs. licitantes.
Sistema	29/09/2025 às 13:32:20	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 29/09/2025, às 15:30h.
Sistema	29/09/2025 às 15:30:06	Vamos prosseguir com o certame.
Sistema	29/09/2025 às 15:35:07	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 30/09/2025, às 14:30h.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:10	Boa tarde, Srs. licitantes, vamos prosseguir com o certame.
Sistema	30/09/2025 às 14:35:04	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 30/09/2025, às 16:30h.
Sistema	30/09/2025 às 16:30:04	Boa tarde, Srs. licitantes
Sistema	30/09/2025 às 16:39:20	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 01/10/2025, às 15h. Peço aos interessados que estejam conectados ao chat. Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	01/10/2025 às 15:00:01	Boa tarde, Srs. licitantes, vamos prosseguir com o certame.
Sistema	01/10/2025 às 15:04:31	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 02/10/2025, às 14:30h.
Sistema	02/10/2025 às 14:30:28	Boa tarde, Srs. licitantes, vamos prosseguir com o certame.
Sistema	02/10/2025 às 14:36:31	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 03/10/2025, às 14:30h. Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	03/10/2025 às 14:30:04	Boa tarde, Srs. licitantes.
Sistema	03/10/2025 às 14:33:11	A sessão será reaberta em 03/10/2025, às 16h.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/10/2025 às 16:00:03	Srs. licitantes, vamos prosseguir com o certame.]
Sistema	03/10/2025 às 16:19:07	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 06/10/2025, às 15 hrs. Peço aos interessados que estejam conectados ao chat. Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	06/10/2025 às 15:00:04	Boa tarde, Srs. licitantes, vamos prosseguir com o certame.
Sistema	06/10/2025 às 15:03:05	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 07/10/2025, às 13:30h.
Sistema	07/10/2025 às 13:30:09	Boa tarde, Srs. licitantes, vamos prosseguir com o certame.
Sistema	07/10/2025 às 13:35:27	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 07/10/2025, às 16h.
Sistema	07/10/2025 às 15:59:59	Srs. licitantes, vamos prosseguir com o certame.
Sistema	07/10/2025 às 16:26:22	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 08/10/2025, às 14h. Peço aos interessados que estejam conectados ao chat. Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	08/10/2025 às 14:00:21	Boa tarde, Srs. licitantes, vamos prosseguir com o certame.
Sistema	08/10/2025 às 14:01:45	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 08/10/2025, às 16h.
Sistema	08/10/2025 às 16:00:22	Boa tarde, Srs. licitantes.
Sistema	08/10/2025 às 16:01:53	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 09/10/2025, às 14:30h.
Sistema	09/10/2025 às 14:30:36	Boa tarde, Srs, licitantes
Sistema	09/10/2025 às 14:38:11	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 10/10/2025, às 13h. Peço aos interessados que estejam conectados ao chat. Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2025 às 13:00:04	Boa tarde, Srs. licitantes, vamos prosseguir com o certame.
Sistema	10/10/2025 às 13:05:10	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 10/10/2025, às 15h.
Sistema	10/10/2025 às 15:00:34	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 13/10/2025, às 13:30h. Peço aos interessados que estejam conectados ao chat. Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/10/2025 às 12:57:50	A sessão será reaberta em 14/10/25, às 14h.
Sistema	14/10/2025 às 14:00:55	A sessão será reaberta em 15/10/25, às 14h.
Sistema	15/10/2025 às 14:00:20	Boa tarde. Vamos prosseguir com o certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/08/2025 às 13:00:00	Abertura da sessão pública
20/08/2025 às 13:30:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Manutenção / Reforma Predial

Serviços de reforma e recuperação das fachadas do prédio do Tribunal Regional Federal da 2º Região na Rua Visconde de Inhaúma, conforme especificações estipuladas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 539.441,3000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 539.441,3000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de pagamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.666.***-*0 - FERNANDA DE ANDRADE VECCHI para CONSTRUTORA W. V LTDA, CNPJ 03.589.880/0001-71, melhor lance: R\$ 404.580,9675 (unitário) / R\$ 404.580,9675 (total), valor negociado: R\$ 404.580,9600 (unitário) / R\$ 404.580,9600 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.664.191/0001-29 - AC TEC ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 539.000,0000 (unitário) R\$ 539.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 539.000,0000 (unitário) R\$ 539.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
59.345.255/0001-39 - ACR - ENERGIAS RENOVABLES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 535.000,0000 (unitário) R\$ 535.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 535.000,0000 (unitário) R\$ 535.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
27.791.862/0001-36 - ADJ CONSTRUCOES E REFORMAS EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 411.593,7600 (unitário) R\$ 411.593,7600 (total)	-
Valor proposta: R\$ 539.440,0000 (unitário) R\$ 539.440,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
01.891.745/0001-50 - ADRIK MATERIAIS E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 457.900,0000 (unitário) R\$ 457.900,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 480.000,0000 (unitário) R\$ 480.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.064.269/0001-74 - ARTENG CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 463.900,0000 (unitário) R\$ 463.900,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 538.000,0000 (unitário) R\$ 538.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
08.794.796/0001-03 - ATAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 447.736,2800 (unitário) R\$ 447.736,2800 (total)	-
Valor proposta: R\$ 539.441,3000 (unitário) R\$ 539.441,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
04.651.562/0001-56 - CAMARA COSTA ENGENHARIA INTEGRADA E PROJETOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 501.680,0000 (unitário) R\$ 501.680,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 538.400,3000 (unitário) R\$ 538.400,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
24.140.622/0001-83 - CHAM ENGENHARIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 419.000,0000 (unitário) R\$ 419.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 539.441,0000 (unitário) R\$ 539.441,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 546.130,3721 (unitário) R\$ 546.130,3721 (total)	-
Valor proposta: R\$ 546.130,3721 (unitário) R\$ 546.130,3721 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
40.203.174/0001-76 - CJ4 CONSTRUCOES LTDA. Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 485.496,9000 (unitário) R\$ 485.496,9000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 539.441,0100 (unitário) R\$ 539.441,0100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
34.841.308/0001-81 - COLOSSO - LOCACOES E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 539.441,3000 (unitário) R\$ 539.441,3000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 539.441,3000 (unitário) R\$ 539.441,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
13.161.701/0001-54 - CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 507.000,0000 (unitário) R\$ 507.000,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 539.441,3000 (unitário) R\$ 539.441,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
50.870.323/0001-04 - CONSTRUTORA REDA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 404.580,9700 (unitário) R\$ 404.580,9700 (total)		-
Valor proposta: R\$ 404.580,9700 (unitário) R\$ 404.580,9700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
03.589.880/0001-71 - CONSTRUTORA W. V LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 404.580,9675 (unitário) R\$ 404.580,9675 (total)		Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 539.441,2900 (unitário) R\$ 539.441,2900 (total)	Valor negociado: R\$ 404.580,9600 (unitário) R\$ 404.580,9600 (total)	Quantidade ofertada: 1	
56.193.707/0001-16 - DAMACOSTA CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 490.000,0000 (unitário) R\$ 490.000,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 539.441,2900 (unitário) R\$ 539.441,2900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
28.244.608/0001-80 - DSM SERVICOS E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 539.441,0000 (unitário) R\$ 539.441,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 539.441,0000 (unitário) R\$ 539.441,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
33.493.603/0001-21 - DX2 ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 404.580,9750 (unitário) R\$ 404.580,9750 (total)		-
Valor proposta: R\$ 404.580,9750 (unitário) R\$ 404.580,9750 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
28.879.512/0001-99 - ESTRUTURAL REFORMA E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 360.000,0000 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)		Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 539.441,3000 (unitário) R\$ 539.441,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
31.761.744/0001-52 - FGB EMPREITEIRA E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 500.000,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 500.000,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
59.761.132/0001-89 - FORTIX ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 342.862,8000 (unitário) R\$ 342.862,8000 (total)		Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 539.440,0000 (unitário) R\$ 539.440,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
20.794.945/0001-30 - FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 458.000,0000 (unitário) R\$ 458.000,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 539.441,3000 (unitário) R\$ 539.441,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
17.792.041/0001-60 - G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 539.441,0000 (unitário) R\$ 539.441,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 539.441,0000 (unitário) R\$ 539.441,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
12.631.258/0001-75 - INFRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 404.500,0000 (unitário) R\$ 404.500,0000 (total)		Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 530.000,0000 (unitário) R\$ 530.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
12.500.834/0001-45 - JR COMERCIOS E VIDROS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 540.000,0000 (unitário) R\$ 540.000,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 540.000,0000 (unitário) R\$ 540.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
53.023.450/0001-66 - KLOSER ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 404.580,9750 (unitário) R\$ 404.580,9750 (total)		-
Valor proposta: R\$ 539.441,3000 (unitário) R\$ 539.441,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
18.683.397/0001-29 - M F FRAZAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 404.580,9700 (unitário) R\$ 404.580,9700 (total)		-
Valor proposta: R\$ 404.580,9700 (unitário) R\$ 404.580,9700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
49.749.320/0001-38 - MACEDO SOARES ENGENHARIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 431.553,0640 (unitário) R\$ 431.553,0640 (total)		-
Valor proposta: R\$ 431.553,0640 (unitário) R\$ 431.553,0640 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
44.606.187/0001-47 - MANSARDA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 520.000,9700 (unitário) R\$ 520.000,9700 (total)		-
Valor proposta: R\$ 539.441,3000 (unitário) R\$ 539.441,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
35.818.372/0001-04 - MANUTECOM - MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 539.441,3000 (unitário) R\$ 539.441,3000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 539.441,3000 (unitário) R\$ 539.441,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
43.619.143/0001-99 - MBS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 352.658,2100 (unitário) R\$ 352.658,2100 (total)		Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 539.441,3000 (unitário) R\$ 539.441,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
35.692.091/0001-58 - NORDEO CONSTRUCOES E LOGISTICA LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 343.000,0000 (unitário) R\$ 343.000,0000 (total)		Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 445.000,0000 (unitário) R\$ 445.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
33.123.870/0001-07 - OLIVEIRA ATTAYDE ENGENHARIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 348.200,0000 (unitário) R\$ 348.200,0000 (total)		Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 496.543,0000 (unitário) R\$ 496.543,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.583.839/0001-77 - PELT PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 458.525,1000 (unitário) R\$ 458.525,1000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 539.441,3000 (unitário) R\$ 539.441,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
02.225.099/0001-55 - PONTA DO CEU URBANIZACAO, CONSTRUCOES & PAISAGISMO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 539.441,3000 (unitário) R\$ 539.441,3000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 539.441,3000 (unitário) R\$ 539.441,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
01.786.307/0001-22 - PROVERAR EMPREITEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 500.000,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 500.000,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
18.806.906/0001-63 - RAGASA CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 496.285,0000 (unitário) R\$ 496.285,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 539.441,0000 (unitário) R\$ 539.441,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
40.518.919/0001-96 - RAMOS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 474.654,3900 (unitário) R\$ 474.654,3900 (total)	-
Valor proposta: R\$ 474.654,3900 (unitário) R\$ 474.654,3900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
46.491.636/0001-84 - RBN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 539.000,0000 (unitário) R\$ 539.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 539.000,0000 (unitário) R\$ 539.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
31.132.978/0001-30 - REUNIDAS SUDESTE ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 404.580,9800 (unitário) R\$ 404.580,9800 (total)	-
Valor proposta: R\$ 404.580,9800 (unitário) R\$ 404.580,9800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.472.702/0001-46 - RGM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 404.580,9500 (unitário) R\$ 404.580,9500 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 404.580,9700 (unitário) R\$ 404.580,9700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
23.074.716/0001-39 - SERVET SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 480.000,0000 (unitário) R\$ 480.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 539.000,0000 (unitário) R\$ 539.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
05.379.371/0001-40 - SINTRA CONSTRUCOES EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS E TECNOLOGIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 500.000,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 500.000,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
33.890.703/0001-91 - SOARES PROJETOS E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 379.000,0000 (unitário) R\$ 379.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 539.000,0000 (unitário) R\$ 539.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
07.955.557/0001-25 - STELLA MARIS 35 PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 431.553,0400 (unitário) R\$ 431.553,0400 (total)	-
Valor proposta: R\$ 431.553,0400 (unitário) R\$ 431.553,0400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
20.058.172/0001-23 - TRAMMAX ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 499.999,9900 (unitário) R\$ 499.999,9900 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.000.000.000,0000 (unitário) R\$ 1.000.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
49.940.419/0001-12 - UNION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 404.580,9700 (unitário) R\$ 404.580,9700 (total)	-
Valor proposta: R\$ 539.441,3000 (unitário) R\$ 539.441,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.658.634/0001-53 - VERTICAL II REFORMAS E MANUTENCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 539.441,3000 (unitário) R\$ 539.441,3000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 539.441,3000 (unitário) R\$ 539.441,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
04.678.907/0001-65 - VIX CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 455.827,6500 (unitário) R\$ 455.827,6500 (total)	-
Valor proposta: R\$ 539.441,0000 (unitário) R\$ 539.441,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
17.774.419/0001-01 - W I N S MARQUES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 512.469,2300 (unitário) R\$ 512.469,2300 (total)	-
Valor proposta: R\$ 512.469,2300 (unitário) R\$ 512.469,2300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
20/08/2025 às 13:01:59	04.651.562/0001-56	R\$ 501.680,0000
20/08/2025 às 13:02:09	35.692.091/0001-58	R\$ 400.000,0000
20/08/2025 às 13:02:13	49.940.419/0001-12	R\$ 404.580,9700
20/08/2025 às 13:02:24	28.879.512/0001-99	R\$ 404.580,0000
20/08/2025 às 13:02:26	03.589.880/0001-71	R\$ 404.580,9675
20/08/2025 às 13:02:27	04.678.907/0001-65	R\$ 512.468,9500
20/08/2025 às 13:03:18	23.074.716/0001-39	R\$ 480.000,0000
20/08/2025 às 13:03:33	13.161.701/0001-54	R\$ 507.000,0000
20/08/2025 às 13:03:49	40.203.174/0001-76	R\$ 523.257,5000
20/08/2025 às 13:03:59	22.064.269/0001-74	R\$ 474.600,0000
20/08/2025 às 13:04:36	04.678.907/0001-65	R\$ 496.285,7200
20/08/2025 às 13:05:01	40.203.174/0001-76	R\$ 507.074,5400
20/08/2025 às 13:05:47	44.606.187/0001-47	R\$ 520.000,9700
20/08/2025 às 13:06:26	24.140.622/0001-83	R\$ 419.000,0000
20/08/2025 às 13:06:59	01.891.745/0001-50	R\$ 474.599,0000
20/08/2025 às 13:07:00	04.678.907/0001-65	R\$ 474.708,0800
20/08/2025 às 13:07:19	33.123.870/0001-07	R\$ 399.700,0000

Data/hora	Participante	Lance
20/08/2025 às 13:07:38	20.058.172/0001-23	R\$ 499.999,9900
20/08/2025 às 13:07:58	40.203.174/0001-76	R\$ 496.285,7200
20/08/2025 às 13:08:03	08.794.796/0001-03	R\$ 447.736,2800
20/08/2025 às 13:08:12	12.631.258/0001-75	R\$ 404.500,0000
20/08/2025 às 13:08:30	59.761.132/0001-89	R\$ 399.540,1200
20/08/2025 às 13:08:37	33.890.703/0001-91	R\$ 399.000,0000
20/08/2025 às 13:08:37	59.761.132/0001-89	R\$ 398.840,4000
20/08/2025 às 13:08:39	20.794.945/0001-30	R\$ 473.000,0000
20/08/2025 às 13:08:52	04.678.907/0001-65	R\$ 472.010,8800
20/08/2025 às 13:08:54	33.890.703/0001-91	R\$ 398.000,0000
20/08/2025 às 13:08:54	59.761.132/0001-89	R\$ 397.840,8000
20/08/2025 às 13:09:03	33.890.703/0001-91	R\$ 397.000,0000
20/08/2025 às 13:09:04	59.761.132/0001-89	R\$ 396.841,2000
20/08/2025 às 13:09:12	20.794.945/0001-30	R\$ 458.000,0000
20/08/2025 às 13:09:20	33.890.703/0001-91	R\$ 396.000,0000
20/08/2025 às 13:09:20	59.761.132/0001-89	R\$ 395.841,6000
20/08/2025 às 13:09:22	01.891.745/0001-50	R\$ 472.000,0000
20/08/2025 às 13:09:35	43.619.143/0001-99	R\$ 395.722,8400
20/08/2025 às 13:09:35	59.761.132/0001-89	R\$ 395.564,5508
20/08/2025 às 13:09:47	43.619.143/0001-99	R\$ 395.366,7600
20/08/2025 às 13:09:47	59.761.132/0001-89	R\$ 395.208,6132
20/08/2025 às 13:09:49	04.678.907/0001-65	R\$ 463.919,2600
20/08/2025 às 13:09:49	35.692.091/0001-58	R\$ 395.000,0000
20/08/2025 às 13:09:49	59.761.132/0001-89	R\$ 394.842,0000
20/08/2025 às 13:09:59	35.692.091/0001-58	R\$ 393.000,0000
20/08/2025 às 13:09:59	59.761.132/0001-89	R\$ 392.842,8000
20/08/2025 às 13:10:08	35.692.091/0001-58	R\$ 392.000,0000
20/08/2025 às 13:10:09	59.761.132/0001-89	R\$ 391.843,2000
20/08/2025 às 13:10:17	28.879.512/0001-99	R\$ 399.186,5600
20/08/2025 às 13:10:19	27.791.862/0001-36	R\$ 411.593,7600
20/08/2025 às 13:10:19	35.692.091/0001-58	R\$ 390.000,0000
20/08/2025 às 13:10:19	59.761.132/0001-89	R\$ 389.844,0000
20/08/2025 às 13:10:19	22.064.269/0001-74	R\$ 463.900,0000

Data/hora	Participante	Lance
20/08/2025 às 13:10:32	43.619.143/0001-99	R\$ 389.688,0600
20/08/2025 às 13:10:33	59.761.132/0001-89	R\$ 389.532,1847
20/08/2025 às 13:10:44	35.692.091/0001-58	R\$ 385.000,0000
20/08/2025 às 13:10:44	59.761.132/0001-89	R\$ 384.846,0000
20/08/2025 às 13:10:55	35.692.091/0001-58	R\$ 384.000,0000
20/08/2025 às 13:10:55	59.761.132/0001-89	R\$ 383.846,4000
20/08/2025 às 13:10:58	33.890.703/0001-91	R\$ 380.000,0000
20/08/2025 às 13:10:59	59.761.132/0001-89	R\$ 379.848,0000
20/08/2025 às 13:11:11	43.619.143/0001-99	R\$ 379.734,0400
20/08/2025 às 13:11:12	59.761.132/0001-89	R\$ 379.582,1463
20/08/2025 às 13:11:15	01.891.745/0001-50	R\$ 457.900,0000
20/08/2025 às 13:11:18	35.692.091/0001-58	R\$ 379.000,0000
20/08/2025 às 13:11:18	59.761.132/0001-89	R\$ 378.848,4000
20/08/2025 às 13:11:22	35.692.091/0001-58	R\$ 375.000,0000
20/08/2025 às 13:11:23	59.761.132/0001-89	R\$ 374.850,0000
20/08/2025 às 13:11:30	18.806.906/0001-63	R\$ 496.285,0000
20/08/2025 às 13:11:41	43.619.143/0001-99	R\$ 374.737,5400
20/08/2025 às 13:11:42	59.761.132/0001-89	R\$ 374.587,6449
20/08/2025 às 13:11:44	28.879.512/0001-99	R\$ 380.000,0000
20/08/2025 às 13:11:56	43.619.143/0001-99	R\$ 374.437,8000
20/08/2025 às 13:11:57	59.761.132/0001-89	R\$ 374.288,0248
20/08/2025 às 13:11:58	35.692.091/0001-58	R\$ 374.000,0000
20/08/2025 às 13:11:58	59.761.132/0001-89	R\$ 373.850,4000
20/08/2025 às 13:12:03	35.692.091/0001-58	R\$ 370.000,0000
20/08/2025 às 13:12:04	59.761.132/0001-89	R\$ 369.852,0000
20/08/2025 às 13:12:18	43.619.143/0001-99	R\$ 369.741,0400
20/08/2025 às 13:12:18	59.761.132/0001-89	R\$ 369.593,1435
20/08/2025 às 13:12:30	43.619.143/0001-99	R\$ 369.482,2600
20/08/2025 às 13:12:30	59.761.132/0001-89	R\$ 369.334,4670
20/08/2025 às 13:12:34	04.678.907/0001-65	R\$ 458.524,8500
20/08/2025 às 13:12:48	43.619.143/0001-99	R\$ 369.223,6600
20/08/2025 às 13:12:48	59.761.132/0001-89	R\$ 369.075,9705
20/08/2025 às 13:12:54	35.692.091/0001-58	R\$ 365.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
20/08/2025 às 13:12:55	59.761.132/0001-89	R\$ 364.854,0000
20/08/2025 às 13:13:00	35.692.091/0001-58	R\$ 360.000,0000
20/08/2025 às 13:13:00	59.761.132/0001-89	R\$ 359.856,0000
20/08/2025 às 13:13:12	43.619.143/0001-99	R\$ 359.712,0500
20/08/2025 às 13:13:12	59.761.132/0001-89	R\$ 359.568,1651
20/08/2025 às 13:13:24	43.619.143/0001-99	R\$ 359.460,2900
20/08/2025 às 13:13:24	59.761.132/0001-89	R\$ 359.316,5058
20/08/2025 às 13:13:36	43.619.143/0001-99	R\$ 359.136,8400
20/08/2025 às 13:13:36	59.761.132/0001-89	R\$ 358.993,1852
20/08/2025 às 13:13:37	40.203.174/0001-76	R\$ 485.496,9000
20/08/2025 às 13:13:51	43.619.143/0001-99	R\$ 358.885,4800
20/08/2025 às 13:13:51	59.761.132/0001-89	R\$ 358.741,9258
20/08/2025 às 13:13:52	33.890.703/0001-91	R\$ 379.000,0000
20/08/2025 às 13:14:03	43.619.143/0001-99	R\$ 358.562,5500
20/08/2025 às 13:14:03	59.761.132/0001-89	R\$ 358.419,1249
20/08/2025 às 13:14:15	43.619.143/0001-99	R\$ 358.275,7500
20/08/2025 às 13:14:15	59.761.132/0001-89	R\$ 358.132,4397
20/08/2025 às 13:14:27	43.619.143/0001-99	R\$ 357.989,1800
20/08/2025 às 13:14:27	59.761.132/0001-89	R\$ 357.845,9843
20/08/2025 às 13:14:31	28.879.512/0001-99	R\$ 377.608,9100
20/08/2025 às 13:14:45	43.619.143/0001-99	R\$ 357.702,8400
20/08/2025 às 13:14:45	59.761.132/0001-89	R\$ 357.559,7588
20/08/2025 às 13:15:00	43.619.143/0001-99	R\$ 357.416,7300
20/08/2025 às 13:15:00	59.761.132/0001-89	R\$ 357.273,7633
20/08/2025 às 13:15:12	43.619.143/0001-99	R\$ 357.130,8500
20/08/2025 às 13:15:13	59.761.132/0001-89	R\$ 356.987,9976
20/08/2025 às 13:15:24	43.619.143/0001-99	R\$ 356.845,2000
20/08/2025 às 13:15:24	59.761.132/0001-89	R\$ 356.702,4619
20/08/2025 às 13:15:45	43.619.143/0001-99	R\$ 356.524,1100
20/08/2025 às 13:15:45	59.761.132/0001-89	R\$ 356.381,5003
20/08/2025 às 13:16:06	43.619.143/0001-99	R\$ 356.203,3000
20/08/2025 às 13:16:07	59.761.132/0001-89	R\$ 356.060,8186
20/08/2025 às 13:16:18	43.619.143/0001-99	R\$ 355.918,3900

Data/hora	Participante	Lance
20/08/2025 às 13:16:19	59.761.132/0001-89	R\$ 355.776,0226
20/08/2025 às 13:16:30	43.619.143/0001-99	R\$ 355.598,1300
20/08/2025 às 13:16:30	59.761.132/0001-89	R\$ 355.455,8907
20/08/2025 às 13:16:42	43.619.143/0001-99	R\$ 355.278,1600
20/08/2025 às 13:16:42	59.761.132/0001-89	R\$ 355.136,0487
20/08/2025 às 13:16:54	43.619.143/0001-99	R\$ 354.958,4800
20/08/2025 às 13:16:55	59.761.132/0001-89	R\$ 354.816,4966
20/08/2025 às 13:17:06	43.619.143/0001-99	R\$ 354.639,0800
20/08/2025 às 13:17:06	59.761.132/0001-89	R\$ 354.497,2243
20/08/2025 às 13:17:18	43.619.143/0001-99	R\$ 354.390,8700
20/08/2025 às 13:17:19	59.761.132/0001-89	R\$ 354.249,1136
20/08/2025 às 13:17:24	53.023.450/0001-66	R\$ 450.000,0000
20/08/2025 às 13:17:36	43.619.143/0001-99	R\$ 354.071,9800
20/08/2025 às 13:17:37	59.761.132/0001-89	R\$ 353.930,3512
20/08/2025 às 13:17:49	43.619.143/0001-99	R\$ 353.788,7700
20/08/2025 às 13:17:49	59.761.132/0001-89	R\$ 353.647,2544
20/08/2025 às 13:18:01	43.619.143/0001-99	R\$ 353.505,7900
20/08/2025 às 13:18:01	59.761.132/0001-89	R\$ 353.364,3876
20/08/2025 às 13:18:13	53.023.450/0001-66	R\$ 404.580,9750
20/08/2025 às 13:18:25	43.619.143/0001-99	R\$ 353.223,0400
20/08/2025 às 13:18:25	59.761.132/0001-89	R\$ 353.081,7507
20/08/2025 às 13:18:37	43.619.143/0001-99	R\$ 352.940,5100
20/08/2025 às 13:18:37	59.761.132/0001-89	R\$ 352.799,3337
20/08/2025 às 13:18:49	43.619.143/0001-99	R\$ 352.658,2100
20/08/2025 às 13:18:49	59.761.132/0001-89	R\$ 352.517,1467
20/08/2025 às 13:18:51	35.692.091/0001-58	R\$ 351.000,0000
20/08/2025 às 13:18:51	59.761.132/0001-89	R\$ 350.859,6000
20/08/2025 às 13:18:56	35.692.091/0001-58	R\$ 350.000,0000
20/08/2025 às 13:18:56	59.761.132/0001-89	R\$ 349.860,0000
20/08/2025 às 13:19:02	35.692.091/0001-58	R\$ 349.000,0000
20/08/2025 às 13:19:02	59.761.132/0001-89	R\$ 348.860,4000
20/08/2025 às 13:20:14	04.678.907/0001-65	R\$ 455.827,6500
20/08/2025 às 13:22:11	33.123.870/0001-07	R\$ 348.200,0000

Data/hora	Participante	Lance
20/08/2025 às 13:22:12	59.761.132/0001-89	R\$ 348.060,7200
20/08/2025 às 13:22:30	35.692.091/0001-58	R\$ 346.500,0000
20/08/2025 às 13:22:30	59.761.132/0001-89	R\$ 346.361,4000
20/08/2025 às 13:22:38	35.692.091/0001-58	R\$ 345.000,0000
20/08/2025 às 13:22:38	59.761.132/0001-89	R\$ 344.862,0000
20/08/2025 às 13:23:37	35.692.091/0001-58	R\$ 344.000,0000
20/08/2025 às 13:23:37	59.761.132/0001-89	R\$ 343.862,4000
20/08/2025 às 13:23:43	35.692.091/0001-58	R\$ 343.000,0000
20/08/2025 às 13:23:44	59.761.132/0001-89	R\$ 342.862,8000
20/08/2025 às 13:25:40	28.879.512/0001-99	R\$ 360.000,0000
20/08/2025 às 13:27:20	56.193.707/0001-16	R\$ 490.000,0000
20/08/2025 às 13:28:11	15.583.839/0001-77	R\$ 458.525,1000
03/10/2025 às 16:14:45	50.472.702/0001-46	R\$ 404.580,9500

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 13:00:01	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/08/2025 às 13:01:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/08/2025 às 13:01:01	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/08/2025 às 13:30:12	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 59.761.132/0001-89	20/08/2025 às 13:31:33	Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas.
Sistema para o participante 59.761.132/0001-89	20/08/2025 às 13:31:42	Sr. Fornecedor FORTIX ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA, CNPJ 59.761.132/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:32:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas. .
Pelo participante 59.761.132/0001-89	20/08/2025 às 15:31:13	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:31:13 de 20/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FORTIX ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA, CNPJ 59.761.132/0001-89.
Pelo participante 59.761.132/0001-89	20/08/2025 às 15:31:47	Srs, boa tarde! não conseguimos tirar a certidão CNJ. Caso seja necessario, poderia nos conceder dilao de prazo
Pelo participante 59.761.132/0001-89	20/08/2025 às 15:31:50	para envio da mesma ?
Pelo participante 59.761.132/0001-89	20/08/2025 às 15:31:54	dilação*
Sistema para o participante 59.761.132/0001-89	20/08/2025 às 15:33:30	Sr. licitante, será concedida dilação de prazo conforme solicitado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 59.761.132/0001-89	20/08/2025 às 15:33:56	Sr. Fornecedor FORTIX ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA, CNPJ 59.761.132/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:34:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Dilação de prazo conforme solicitado em chat. .
Pelo participante 59.761.132/0001-89	20/08/2025 às 15:39:30	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:30 de 20/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FORTIX ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA, CNPJ 59.761.132/0001-89.
Sistema para o participante 59.761.132/0001-89	21/08/2025 às 14:01:43	Não foi identificada certidão negativa de feitos sobre falência na documentação, portanto, solicito o encaminhamento do referido documento, nos termos do item 9.6.1 do edital
Sistema para o participante 59.761.132/0001-89	21/08/2025 às 14:02:26	Tal documentação foi solicitada em sede de diligência na aba "diligências" do sistema compras.gov.
Pelo participante 59.761.132/0001-89	21/08/2025 às 14:08:21	Boa tarde, estaremos enviando agora.
Sistema para o participante 59.761.132/0001-89	27/08/2025 às 13:02:50	Sr. licitante, nos termos do parecer técnico emanado no Parecer TRF2 1205580, disponível no link: https://www.trf2.jus.br/system/files/2025/08/SEI_1205580_Parecer%20negativo.pdf , a proposta da empresa não atende as exigências do edital quanto a comprovação dos requisitos de qualificação técnica.
Sistema	27/08/2025 às 13:03:23	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 33.123.870/0001-07	27/08/2025 às 13:03:23	Sr. Fornecedor OLIVEIRA ATTAYDE ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 33.123.870/0001-07, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 13:08:23 do dia 27/08/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	27/08/2025 às 13:08:24	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 13:08:23 de 27/08/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor OLIVEIRA ATTAYDE ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 33.123.870/0001-07.
Sistema para o participante 43.619.143/0001-99	27/08/2025 às 13:08:24	Sr. Fornecedor MBS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CPF/CNPJ 43.619.143/0001-99, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 13:13:24 do dia 27/08/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	27/08/2025 às 13:13:25	O item 1 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 13:13:24 de 27/08/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MBS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CPF/CNPJ 43.619.143/0001-99.
Sistema para o participante 28.879.512/0001-99	27/08/2025 às 13:13:25	Sr. Fornecedor ESTRUTURAL REFORMA E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 28.879.512/0001-99, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 13:18:25 do dia 27/08/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	27/08/2025 às 13:18:26	O item 1 teve o 3ª desempate Me/Epp encerrado às 13:18:25 de 27/08/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ESTRUTURAL REFORMA E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 28.879.512/0001-99.
Sistema	27/08/2025 às 13:18:26	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 35.692.091/0001-58	27/08/2025 às 13:21:04	Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas.
Sistema para o participante 35.692.091/0001-58	27/08/2025 às 13:21:13	Sr. Fornecedor NORDEO CONSTRUCOES E LOGISTICA LTDA, CNPJ 35.692.091/0001-58, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:22:00 do dia 27/08/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas. .
Pelo participante 35.692.091/0001-58	27/08/2025 às 13:21:45	boa tarde
Pelo participante 35.692.091/0001-58	27/08/2025 às 13:21:52	ok

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 35.692.091/0001-58	27/08/2025 às 13:36:38	gostaria de solicitar o prazo de mais duas horas, além do prazo inicial concedido, por conta da complexidade da planilha
Pelo participante 35.692.091/0001-58	27/08/2025 às 13:36:46	desde já agradeço
Pelo participante 35.692.091/0001-58	27/08/2025 às 14:48:42	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:48:42 de 27/08/2025. 10 anexos foram enviados pelo fornecedor NORDEO CONSTRUÇÕES E LOGÍSTICA LTDA, CNPJ 35.692.091/0001-58.
Sistema para o participante 35.692.091/0001-58	27/08/2025 às 16:00:18	Sr. licitante, tendo em vista o envio de anexos antes da conclusão do prazo, consulto se ainda há interesse na concessão da dilação de prazo requerida?
Sistema para o participante 35.692.091/0001-58	27/08/2025 às 16:03:41	Aguardo a resposta em 5 minutos.
Pelo participante 35.692.091/0001-58	27/08/2025 às 16:06:23	não, obbg
Sistema para o participante 35.692.091/0001-58	27/08/2025 às 16:07:23	Ok.
Pelo participante 35.692.091/0001-58	27/08/2025 às 16:07:47	declino do pedido, não será mais necessário a concessão do prazo solicitado anteriormente
Pelo participante 35.692.091/0001-58	28/08/2025 às 13:03:58	boa tarde, ok
Sistema para o participante 35.692.091/0001-58	28/08/2025 às 14:39:05	Sr. licitante, nos termos do parecer técnico emanado no DESPACHO TRF2 1209148, disponível no link: https://www.trf2.jus.br/system/files/2025/08/SEI_1209148_Despacho%20Parecer%20negativo.pdf , a proposta da empresa não atende as exigências quanto a comprovação dos requisitos de qualificação técnica contidas nos itens 9.5.2.1 e 9.5.3 do edital.
Sistema para o participante 33.123.870/0001-07	28/08/2025 às 14:41:14	Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas.
Sistema para o participante 33.123.870/0001-07	28/08/2025 às 14:41:25	Sr. Fornecedor OLIVEIRA ATTAYDE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.123.870/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 28/08/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas. .
Sistema para o participante 33.123.870/0001-07	28/08/2025 às 16:42:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:42:00 de 28/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor OLIVEIRA ATTAYDE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.123.870/0001-07.
Sistema para o participante 33.123.870/0001-07	29/08/2025 às 13:01:22	Quando solicitado pela pregoeira, a empresa não apresentou a proposta atualizada/documentos/esclarecimentos/atestado de capacidade técnica para fins de análise técnica, portanto a proposta será desclassificada, consoante o Edital.
Sistema para o participante 43.619.143/0001-99	29/08/2025 às 13:01:59	Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas.
Sistema para o participante 43.619.143/0001-99	29/08/2025 às 13:02:09	Sr. Fornecedor MBS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 43.619.143/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:03:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas. .
Pelo participante 43.619.143/0001-99	29/08/2025 às 15:00:12	Boa tarde Sr pregoeiro devido a complexidade de alguma planilhas pedimos por gentileza o acréscimo de envio para o envio da documentação. Atenciosamente MBS SOLUÇÕES INTEGRADAS

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.619.143/0001-99	29/08/2025 às 15:03:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:03:00 de 29/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MBS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 43.619.143/0001-99.
Sistema para o participante 43.619.143/0001-99	29/08/2025 às 15:03:57	Sr. licitante, em atendimento a requerimento feito em chat, será concedida dilação de prazo de 2 horas para o encaminhamento da documentação solicitada.
Sistema para o participante 43.619.143/0001-99	29/08/2025 às 15:04:27	Sr. Fornecedor MBS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 43.619.143/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:05:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Em atendimento a requerimento feito em chat, será concedida dilação de prazo de 2 horas para o encaminhamento da documentação solicitada. .
Pelo participante 43.619.143/0001-99	29/08/2025 às 16:52:06	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:52:06 de 29/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MBS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 43.619.143/0001-99.
Sistema para o participante 43.619.143/0001-99	01/09/2025 às 15:32:27	Senhor licitante, favor atentar para a diligência solicitada na aba “diligências” do sistema compras.gov.
Sistema para o participante 43.619.143/0001-99	02/09/2025 às 14:01:08	Sr. licitante, o documento encaminhado em retorno à diligência não se presta a comprovar a inexistência de feitos sobre falências, no termos do item 9.6.1 do edital, portanto a empresa resta desclassificada.
Sistema para o participante 28.879.512/0001-99	02/09/2025 às 14:02:25	Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas.
Sistema para o participante 28.879.512/0001-99	02/09/2025 às 14:02:34	Sr. Fornecedor ESTRUTURAL REFORMA E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.879.512/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:03:00 do dia 02/09/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas. .
Pelo participante 28.879.512/0001-99	02/09/2025 às 14:04:37	boa tarde, Sr. Pregoeiro! ciente
Pelo participante 28.879.512/0001-99	02/09/2025 às 15:12:45	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:12:45 de 02/09/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor ESTRUTURAL REFORMA E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.879.512/0001-99.
Sistema para o participante 28.879.512/0001-99	03/09/2025 às 14:31:55	Senhor licitante, favor atentar para a diligência solicitada na aba “diligências” do sistema compras.gov.
Pelo participante 28.879.512/0001-99	03/09/2025 às 14:35:01	boa tarde, estaremos enviando, qual o prazo?
Sistema para o participante 28.879.512/0001-99	03/09/2025 às 14:36:17	O prazo é de 2 horas
Pelo participante 28.879.512/0001-99	03/09/2025 às 16:01:18	Sr. pregoeiro a empresa necessita de uma dilação de prazo.
Sistema para o participante 28.879.512/0001-99	03/09/2025 às 16:32:57	Sr. licitante, tendo em vista que foram encaminhados anexos em cumprimento de diligência, questiono se ainda será necessária a dilação de prazo solicitada?
Pelo participante 28.879.512/0001-99	03/09/2025 às 16:33:42	Não será necessário
Sistema para o participante 28.879.512/0001-99	03/09/2025 às 16:39:23	Ok

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.879.512/0001-99	03/09/2025 às 16:39:48	Agradeço pelo envio da documentação
Sistema para o participante 28.879.512/0001-99	08/09/2025 às 13:35:10	Senhor licitante, favor atentar para a diligência solicitada na aba “diligências” do sistema compras.gov.
Pelo participante 28.879.512/0001-99	09/09/2025 às 11:49:15	bom dia, gerou dúvida entre a data do retorno para o dia 09.09.2025 as 13Hs, e a data do prazo de 5 dias ou seja 15.09.2025 as 15:35, teremos que entregar a justificativa exequibilidade até o dia 09.09.2025 ou dia 15.09.2025? Ficamos no aguardo e, desde já agradecemos.
Pelo participante 28.879.512/0001-99	09/09/2025 às 12:53:19	Conforme o edital o prazo são de 5 dias, caso seja hoje a empresa necessitará da dilação de prazo.
Sistema para o participante 28.879.512/0001-99	09/09/2025 às 13:00:34	Sr. licitante, houve um erro no cadastramento do prazo da diligência, por isso ela foi cancelada e cadastrada novamente com o prazo de encerramento em 15/09/2025, às 15:35h.
Pelo participante 28.879.512/0001-99	09/09/2025 às 13:07:26	Boa tarde, Sr. pregoeiro! Agradecemos o esclarecimento.
Sistema para o participante 28.879.512/0001-99	16/09/2025 às 13:02:13	Nos termos do parecer técnico emanado no Parecer TRF2 1261877, disponível no link: https://www.trf2.jus.br/system/files/2025/09/SEI_1261877_Parecer%20negativo.pdf , a proposta da empresa não atende aos parâmetros mínimos de exequibilidade, uma vez que desconsidera encargos sociais e complementares estabelecidos nas planilhas governamentais de referência
Sistema para o participante 33.890.703/0001-91	16/09/2025 às 13:04:11	Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas.
Sistema para o participante 33.890.703/0001-91	16/09/2025 às 13:04:21	Sr. Fornecedor SOARES PROJETOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 33.890.703/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:05:00 do dia 16/09/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas. .
Pelo participante 33.890.703/0001-91	16/09/2025 às 13:07:16	Boa tarde, Sr. Pregoeiro. Ciente
Pelo participante 33.890.703/0001-91	16/09/2025 às 13:48:52	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:48:52 de 16/09/2025. 53 anexos foram enviados pelo fornecedor SOARES PROJETOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 33.890.703/0001-91.
Sistema para o participante 33.890.703/0001-91	22/09/2025 às 13:32:37	Senhor licitante, favor atentar para a diligência solicitada na aba “diligências” do sistema compras.gov.
Sistema para o participante 33.890.703/0001-91	26/09/2025 às 16:01:55	Nos termos do parecer técnico emanado no DESPACHO TRF2 1293743, disponível no link: https://www.trf2.jus.br/system/files/2025/09/SEI_1293743_Despacho%20Parecer%20negativo.pdf , a empresa não comprovou a exequibilidade da proposta, razão pela qual não se encontra habilitada tecnicamente, portanto resta desclassificada.
Sistema para o participante 12.631.258/0001-75	26/09/2025 às 16:02:33	Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas.
Sistema para o participante 12.631.258/0001-75	26/09/2025 às 16:02:42	Sr. Fornecedor INFRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ 12.631.258/0001-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:03:00 do dia 26/09/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas. .
Pelo participante 12.631.258/0001-75	26/09/2025 às 16:22:26	Boa tarde, Prezada Comissão, devido à complexidade das planilhas solicitadas, solicitamos a dilação do prazo para que possamos enviar a documentação completa.
Sistema para o participante 12.631.258/0001-75	26/09/2025 às 18:03:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:03:00 de 26/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor INFRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ 12.631.258/0001-75.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.631.258/0001-75	29/09/2025 às 13:31:04	Em atendimento à solicitação de dilação de prazo pela licitante devido a complexidade das planilhas, será concedido tempo adicional de 2 horas para encaminhamento da proposta.
Sistema para o participante 12.631.258/0001-75	29/09/2025 às 13:31:41	Sr. Fornecedor INFRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ 12.631.258/0001-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:32:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Em atendimento à solicitação de dilação de prazo pela licitante devido a complexidade das planilhas, será concedido tempo adicional de 2 horas para encaminhamento da proposta..
Sistema para o participante 12.631.258/0001-75	29/09/2025 às 15:32:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:32:00 de 29/09/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor INFRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ 12.631.258/0001-75.
Sistema para o participante 12.631.258/0001-75	30/09/2025 às 14:32:08	Senhor licitante, favor atentar para a diligência solicitada na aba “diligências” do sistema compras.gov.
Pelo participante 12.631.258/0001-75	30/09/2025 às 14:38:42	Prezada Comissão, faremos o envio da documentação prontamente
Sistema para o participante 12.631.258/0001-75	01/10/2025 às 15:02:37	Senhor licitante, favor atentar para a diligência solicitada na aba “diligências” do sistema compras.gov.
Pelo participante 12.631.258/0001-75	01/10/2025 às 15:09:59	Prezada Comissão, a certidão mencionada foi solicitada na mesma data das outras, mas por atraso dentro do cartório ainda não está pronta. Gostaríamos de solicitar a dilação da entrega da diligência até sexta
Pelo participante 12.631.258/0001-75	01/10/2025 às 15:10:52	dia 03/10/2025, quando nos garantiram a emissão da certidão.
Pelo participante 12.631.258/0001-75	02/10/2025 às 13:12:27	Prezada Comissão, tendo em vista que a empresa se trata de uma EPP, e o cartório competente ainda se encontra em atraso na entrega da certidão negativa, a Infra Construções de Edifício LTDA, solicita que seja aplicada a norma do o art. 42 da LC nº 123/2006, tendo um prazo de até de 5 dias úteis (prorrogável por mais 5) para regularizar a documentação, uma vez que está já fora solicitada há mais de 5 dias, mas
Pelo participante 12.631.258/0001-75	02/10/2025 às 13:12:49	ainda não foi expedida pelo órgão competente.
Sistema para o participante 12.631.258/0001-75	02/10/2025 às 14:33:31	Sr. licitante, o art. 42, da Lei Complementar nº 123/2006, trata da comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, a certidão em questão presta-se a verificar a habilitação econômico-financeira, portanto não faz jus a prorrogação de prazo para apresentação estabelecida na Lei Complementar nº 123/2006.
Sistema para o participante 12.631.258/0001-75	02/10/2025 às 14:33:40	Entretando, em função da alegação de atraso na emissão pelo cartório, será concedida a dilação de prazo de 24 horas para o cumprimento da diligência.
Sistema para o participante 12.631.258/0001-75	02/10/2025 às 14:33:52	Conforme requerido previamente em chat.
Pelo participante 12.631.258/0001-75	02/10/2025 às 14:36:11	Agradecemos a compreensão, o prazo máximo fornecido pelo cartório (após os atrasos) é de 07/09, se possível gostaríamos de solicitar que o prazo se estenda até esta data.
Pelo participante 12.631.258/0001-75	03/10/2025 às 13:21:00	Prezada Comissão, após confirmação interna na data de ontem, a empresa terceirizada que faz a solicitação da certidão cartorial confirmou que, embora tenhamos feito a solicitação da certidão no dia 25 de setembro, os mesmos só fizeram a solicitação ao cartório na data de 01 de outubro, causando então a demora na emissão da certidão. O cartório está ciente do erro e trabalhando em conjunto com a empresa para acelerar a emissão, mas infelizmente
Pelo participante 12.631.258/0001-75	03/10/2025 às 13:21:28	só conseguem nos entregar no dia 07 de outubro. Por isso, a Infra Construções de Edifícios LTDA reitera o pedido de dilação de prazo até 07 de outubro para apresentar a documentação exigida em diligência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.631.258/0001-75	03/10/2025 às 16:03:06	Sr. licitante, em função de descumprimento do item 9.6.1 do edital, mesmo após dada oportunidade para saneamento da falha, a proposta resta desclassificada consoante edital.
Sistema	03/10/2025 às 16:03:20	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 49.940.419/0001-12	03/10/2025 às 16:03:20	Sr. Fornecedor UNION CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 49.940.419/0001-12, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 16:08:20 do dia 03/10/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	03/10/2025 às 16:08:21	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 16:08:20 de 03/10/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor UNION CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 49.940.419/0001-12.
Sistema para o participante 50.870.323/0001-04	03/10/2025 às 16:08:21	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA REDA LTDA, CPF/CNPJ 50.870.323/0001-04, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 16:13:21 do dia 03/10/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	03/10/2025 às 16:13:22	O item 1 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 16:13:21 de 03/10/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA REDA LTDA, CPF/CNPJ 50.870.323/0001-04.
Sistema para o participante 50.472.702/0001-46	03/10/2025 às 16:13:22	Sr. Fornecedor RGM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, CPF/CNPJ 50.472.702/0001-46, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 16:18:22 do dia 03/10/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	03/10/2025 às 16:14:45	O item 1 teve o 3ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor RGM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, CPF/CNPJ 50.472.702/0001-46 enviou um lance no valor de R\$ 404.580,9500.
Sistema	03/10/2025 às 16:14:45	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 50.472.702/0001-46	03/10/2025 às 16:17:34	Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas.
Sistema para o participante 50.472.702/0001-46	03/10/2025 às 16:17:45	Sr. Fornecedor RGM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, CNPJ 50.472.702/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:18:00 do dia 03/10/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas. .
Pelo participante 50.472.702/0001-46	03/10/2025 às 16:19:19	Prezado Pregoeiro, em virtude do encerramento
Pelo participante 50.472.702/0001-46	03/10/2025 às 16:19:28	de nosso expediente
Pelo participante 50.472.702/0001-46	03/10/2025 às 16:19:47	solicitamos vossa compreensão para prorrogação do prazo concedido
Pelo participante 50.472.702/0001-46	03/10/2025 às 16:21:00	Para que caso aceito nosso pedido, possamos enviar todos os documentos corretamente para facilitar a análise e posterior habilitação. Agradecemos a vossa compreensão.
Sistema para o participante 50.472.702/0001-46	03/10/2025 às 18:18:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:18:00 de 03/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RGM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, CNPJ 50.472.702/0001-46.
Sistema para o participante 50.472.702/0001-46	06/10/2025 às 15:01:16	Em função de requerimento feito pela licitante no chat, será concedida dilação de prazo de 2 horas para o encaminhamento da documentação solicitada.
Sistema para o participante 50.472.702/0001-46	06/10/2025 às 15:01:26	Sr. Fornecedor RGM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, CNPJ 50.472.702/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:02:00 do dia 06/10/2025. Justificativa: Em função de requerimento feito pela licitante no chat, será concedida dilação de prazo de 2 horas para o encaminhamento da documentação solicitada. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 50.472.702/0001-46	06/10/2025 às 15:09:13	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:09:13 de 06/10/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor RGM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, CNPJ 50.472.702/0001-46.
Sistema para o participante 50.472.702/0001-46	07/10/2025 às 13:32:20	Senhor licitante, favor atentar para a diligência solicitada na aba “diligências” do sistema compras.gov.
Sistema para o participante 50.472.702/0001-46	07/10/2025 às 16:06:48	Sr. licitante, em função de descumprimento do item 9.6.1 do edital, mesmo após dada oportunidade para saneamento da falha, a proposta resta desclassificada consoante edital. Sr. licitante, em função de descumprimento do item 9.6.1 do edital, mesmo após dada oportunidade para saneamento da falha, a proposta resta desclassificada consoante edital.
Sistema	07/10/2025 às 16:07:12	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 53.023.450/0001-66	07/10/2025 às 16:07:12	Sr. Fornecedor KLOSER ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 53.023.450/0001-66, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 16:12:12 do dia 07/10/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	07/10/2025 às 16:12:13	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 16:12:12 de 07/10/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor KLOSER ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 53.023.450/0001-66.
Sistema para o participante 27.791.862/0001-36	07/10/2025 às 16:12:13	Sr. Fornecedor ADJ CONSTRUÇOES E REFORMAS EM GERAL LTDA, CPF/CNPJ 27.791.862/0001-36, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 16:17:13 do dia 07/10/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	07/10/2025 às 16:17:14	O item 1 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 16:17:13 de 07/10/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ADJ CONSTRUÇOES E REFORMAS EM GERAL LTDA, CPF/CNPJ 27.791.862/0001-36.
Sistema para o participante 24.140.622/0001-83	07/10/2025 às 16:17:14	Sr. Fornecedor CHAM ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 24.140.622/0001-83, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 16:22:14 do dia 07/10/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	07/10/2025 às 16:22:15	O item 1 teve o 3ª desempate Me/Epp encerrado às 16:22:14 de 07/10/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CHAM ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 24.140.622/0001-83.
Sistema	07/10/2025 às 16:22:15	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 03.589.880/0001-71	08/10/2025 às 14:00:41	Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas.
Sistema para o participante 03.589.880/0001-71	08/10/2025 às 14:00:51	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA W. V LTDA, CNPJ 03.589.880/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:01:00 do dia 08/10/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas..
Pelo participante 03.589.880/0001-71	08/10/2025 às 14:24:13	Prezada Pregoeira, solicitamos a gentileza de nos conceder prorrogação de prazo a fim de conseguirmos providenciar toda a documentação solicitada, tendo em vista sua complexidade.
Sistema para o participante 03.589.880/0001-71	08/10/2025 às 16:00:45	Sr. licitante, em atendimento a requerimento feito em chat, será concedida dilação de prazo de 02 horas para o encaminhamento da documentação solicitada.
Sistema para o participante 03.589.880/0001-71	08/10/2025 às 16:01:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:01:00 de 08/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA W. V LTDA, CNPJ 03.589.880/0001-71.
Sistema para o participante 03.589.880/0001-71	08/10/2025 às 16:01:09	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA W. V LTDA, CNPJ 03.589.880/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:02:00 do dia 08/10/2025. Justificativa: Sr. licitante, em atendimento a requerimento feito em chat, será concedida dilação de prazo de 02 horas para o encaminhamento da documentação solicitada. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 03.589.880/0001-71	08/10/2025 às 16:46:09	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:46:09 de 08/10/2025. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor CONSTRUTORA W. V LTDA, CNPJ 03.589.880/0001-71.
Sistema para o participante 03.589.880/0001-71	09/10/2025 às 14:32:54	Senhor licitante, favor atentar para a diligência solicitada na aba “diligências” do sistema compras.gov.
Pelo participante 03.589.880/0001-71	09/10/2025 às 14:34:46	Ok. Vamos providenciar.
Sistema para o participante 03.589.880/0001-71	10/10/2025 às 13:04:03	Senhor licitante, favor atentar para a diligência solicitada na aba “diligências” do sistema compras.gov.
Sistema para o participante 03.589.880/0001-71	15/10/2025 às 14:02:16	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA W. V LTDA, CNPJ 03.589.880/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Ajuste, conforme a proposta anexada para que o sistema reconheça o novo valor..
Pelo participante 03.589.880/0001-71	15/10/2025 às 14:06:59	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CONSTRUTORA W. V LTDA, CNPJ 03.589.880/0001-71. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor CONSTRUTORA W. V LTDA, CNPJ 03.589.880/0001-71, tendo informado R\$ 404.580,9600.
Sistema	15/10/2025 às 14:08:32	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/10/2025 14:18:32.
Sistema	15/10/2025 às 14:18:48	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/10/2025 14:28:48.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
20/08/2025 às 13:01:01	Item aberto para lances.
20/08/2025 às 13:30:12	Item com etapa aberta encerrada.
20/08/2025 às 13:30:12	Item encerrado para lances.
20/08/2025 às 13:31:42	Fornecedor FORTIX ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA, CNPJ 59.761.132/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:32:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas. .
20/08/2025 às 15:31:13	Fornecedor FORTIX ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA, CNPJ 59.761.132/0001-89 finalizou o envio de anexo.
20/08/2025 às 15:33:56	Fornecedor FORTIX ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA, CNPJ 59.761.132/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:34:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Dilação de prazo conforme solicitado em chat. .
20/08/2025 às 15:39:30	Fornecedor FORTIX ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA, CNPJ 59.761.132/0001-89 finalizou o envio de anexo.
27/08/2025 às 13:03:13	Fornecedor FORTIX ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA, CNPJ 59.761.132/0001-89 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 342.862,8000. Motivo: Nos termos do parecer técnico emanado no Parecer TRF2 1205580, disponível no link:https://www.trf2.jus.br/system/files/2025/08/SEI_1205580_Parecer%20negativo.pdf, a proposta da empresa não atende as exigências do edital quanto a comprovação dos requisitos de qualificação técnica..
27/08/2025 às 13:03:23	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
27/08/2025 às 13:03:23	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
27/08/2025 às 13:08:24	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 13:08:23 de 27/08/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor OLIVEIRA ATTAYDE ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 33.123.870/0001-07.
27/08/2025 às 13:08:24	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
27/08/2025 às 13:13:25	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 13:13:24 de 27/08/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MBS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CPF/CNPJ: 43.619.143/0001-99.

Data/Hora	Descrição
27/08/2025 às 13:13:25	Item está em 3ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
27/08/2025 às 13:18:26	O Item teve o 3ª desempate Me/Epp encerrado às 13:18:25 de 27/08/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ESTRUTURAL REFORMA E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 28.879.512/0001-99.
27/08/2025 às 13:18:26	Item encerrado para lances.
27/08/2025 às 13:21:13	Fornecedor NORDEO CONSTRUÇOES E LOGISTICA LTDA, CNPJ 35.692.091/0001-58 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:22:00 do dia 27/08/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas. .
27/08/2025 às 14:48:42	Fornecedor NORDEO CONSTRUÇOES E LOGISTICA LTDA, CNPJ 35.692.091/0001-58 finalizou o envio de anexo.
28/08/2025 às 14:39:22	Fornecedor NORDEO CONSTRUÇOES E LOGISTICA LTDA, CNPJ 35.692.091/0001-58 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 343.000,0000. Motivo: Nos termos do parecer técnico emanado no DESPACHO TRF2 1209148, disponível no link: https://www.trf2.jus.br/system/files/2025/08/SEI_1209148_Despacho%20Parecer%20negativo.pdf , a proposta da empresa não atende as exigências quanto a comprovação dos requisitos de qualificação técnica contidas nos it.
28/08/2025 às 14:41:25	Fornecedor OLIVEIRA ATTAYDE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.123.870/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 28/08/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas. .
29/08/2025 às 13:01:33	Fornecedor OLIVEIRA ATTAYDE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.123.870/0001-07 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 348.200,0000. Motivo: Quando solicitado pela pregoeira, a empresa não apresentou a proposta atualizada/documentos/esclarecimentos/atestado de capacidade técnica para fins de análise técnica, portanto a proposta será desclassificada, consoante o Edital. .
29/08/2025 às 13:02:09	Fornecedor MBS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 43.619.143/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:03:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas. .
29/08/2025 às 15:04:27	Fornecedor MBS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 43.619.143/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:05:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Em atendimento a requerimento feito em chat, será concedida dilação de prazo de 2 horas para o encaminhamento da documentação solicitada. .
29/08/2025 às 16:52:06	Fornecedor MBS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 43.619.143/0001-99 finalizou o envio de anexo.
02/09/2025 às 14:01:18	Fornecedor MBS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 43.619.143/0001-99 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 352.658,2100. Motivo: O documento encaminhado em retorno à diligência não se presta a comprovar a inexistência de feitos sobre falências, no termos do item 9.6.1 do edital, portanto a empresa resta desclassificada..
02/09/2025 às 14:02:34	Fornecedor ESTRUTURAL REFORMA E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.879.512/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:03:00 do dia 02/09/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas. .
02/09/2025 às 15:12:45	Fornecedor ESTRUTURAL REFORMA E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.879.512/0001-99 finalizou o envio de anexo.
16/09/2025 às 13:02:22	Fornecedor ESTRUTURAL REFORMA E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.879.512/0001-99 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 360.000,0000. Motivo: Nos termos do parecer técnico emanado no Parecer TRF2 1261877, disponível no link: https://www.trf2.jus.br/system/files/2025/09/SEI_1261877_Parecer%20negativo.pdf , a proposta da empresa não atende aos parâmetros mínimos de exequibilidade, uma vez que desconsidera encargos sociais e complementares. .
16/09/2025 às 13:04:21	Fornecedor SOARES PROJETOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 33.890.703/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:05:00 do dia 16/09/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas. .
16/09/2025 às 13:48:52	Fornecedor SOARES PROJETOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 33.890.703/0001-91 finalizou o envio de anexo.
26/09/2025 às 16:02:05	Fornecedor SOARES PROJETOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 33.890.703/0001-91 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 379.000,0000. Motivo: Nos termos do parecer técnico emanado no DESPACHO TRF2 1293743, disponível no link: https://www.trf2.jus.br/system/files/2025/09/SEI_1293743_Despacho%20Parecer%20negativo.pdf , a empresa não comprovou a exequibilidade da proposta, razão pela qual não se encontra habilitada tecnicamente.

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 16:02:42	Fornecedor INFRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ 12.631.258/0001-75 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:03:00 do dia 26/09/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas. .
29/09/2025 às 13:31:41	Fornecedor INFRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ 12.631.258/0001-75 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:32:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Em atendimento à solicitação de dilação de prazo pela licitante devido a complexidade das planilhas, será concedido tempo adicional de 2 horas para encaminhamento da proposta..
03/10/2025 às 16:03:12	Fornecedor INFRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ 12.631.258/0001-75 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 404.500,0000. Motivo: Sr. licitante, em função de descumprimento do item 9.6.1 do edital, mesmo após dada oportunidade para saneamento da falha, a proposta resta desclassificada consoante edital..
03/10/2025 às 16:03:20	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
03/10/2025 às 16:03:20	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
03/10/2025 às 16:08:21	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 16:08:20 de 03/10/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor UNION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ: 49.940.419/0001-12.
03/10/2025 às 16:08:21	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
03/10/2025 às 16:13:22	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 16:13:21 de 03/10/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA REDA LTDA, CPF/CNPJ: 50.870.323/0001-04.
03/10/2025 às 16:13:22	Item está em 3ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
03/10/2025 às 16:14:45	O Item teve o 3ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor RGM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, CPF/CNPJ: 50.472.702/0001-46 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 404.580,9500.
03/10/2025 às 16:14:45	Item encerrado para lances.
03/10/2025 às 16:17:45	Fornecedor RGM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, CNPJ 50.472.702/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:18:00 do dia 03/10/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas. .
06/10/2025 às 15:01:26	Fornecedor RGM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, CNPJ 50.472.702/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:02:00 do dia 06/10/2025. Justificativa: Em função de requerimento feito pela licitante no chat, será concedida dilação de prazo de 2 horas para o encaminhamento da documentação solicitada. .
06/10/2025 às 15:09:13	Fornecedor RGM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, CNPJ 50.472.702/0001-46 finalizou o envio de anexo.
07/10/2025 às 16:07:04	Fornecedor RGM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, CNPJ 50.472.702/0001-46 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 404.580,9500. Motivo: Sr. licitante, em função de descumprimento do item 9.6.1 do edital, mesmo após dada oportunidade para saneamento da falha, a proposta resta desclassificada consoante edital..
07/10/2025 às 16:07:12	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
07/10/2025 às 16:07:12	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
07/10/2025 às 16:12:13	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 16:12:12 de 07/10/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor KLOSER ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 53.023.450/0001-66.
07/10/2025 às 16:12:13	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
07/10/2025 às 16:17:14	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 16:17:13 de 07/10/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ADJ CONSTRUCOES E REFORMAS EM GERAL LTDA, CPF/CNPJ: 27.791.862/0001-36.
07/10/2025 às 16:17:14	Item está em 3ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
07/10/2025 às 16:22:15	O Item teve o 3ª desempate Me/Epp encerrado às 16:22:14 de 07/10/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CHAM ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 24.140.622/0001-83.
07/10/2025 às 16:22:15	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
08/10/2025 às 14:00:51	Fornecedor CONSTRUTORA W. V LTDA, CNPJ 03.589.880/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:01:00 do dia 08/10/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas..
08/10/2025 às 16:01:09	Fornecedor CONSTRUTORA W. V LTDA, CNPJ 03.589.880/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:02:00 do dia 08/10/2025. Justificativa: Sr. licitante, em atendimento a requerimento feito em chat, será concedida dilação de prazo de 02 horas para o encaminhamento da documentação solicitada. .
08/10/2025 às 16:46:09	Fornecedor CONSTRUTORA W. V LTDA, CNPJ 03.589.880/0001-71 finalizou o envio de anexo.
15/10/2025 às 14:02:16	Fornecedor CONSTRUTORA W. V LTDA, CNPJ 03.589.880/0001-71 convocado para negociação de valor.
15/10/2025 às 14:06:59	Negociação encerrada. Fornecedor CONSTRUTORA W. V LTDA, CNPJ 03.589.880/0001-71 informou R\$ 404.580,9600.
15/10/2025 às 14:08:32	Fornecedor CONSTRUTORA W. V LTDA, CNPJ 03.589.880/0001-71 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 404.580,9675, valor negociado: R\$ 404.580,9600. Motivo: Conforme parecer TRF21332391, a empresa atendeu ao edital..
15/10/2025 às 14:18:48	Fornecedor CONSTRUTORA W. V LTDA, CNPJ 03.589.880/0001-71 foi habilitado.
15/10/2025 às 14:31:10	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 90028 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2A. REGIAO
PREGÃO 90062/2025

Às 16:31 horas do dia 17 de dezembro do ano de 2025, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0004426-79.2024.4, Pregão nº 90062/2025.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	RJ
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada para realizar os serviços de reforma e recuperação das fachadas do prédio do Tribunal Regional Federal da 2ª Região na Rua Visconde de Inhaúma.		
Entrega de propostas:	De 05/08/2025 às 08:00 até 20/08/2025 às 13:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 20/08/2025 às 13:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 13:00:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 1 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/08/2025 às 13:01:02	Boa tarde! Srs. Licitantes, licitação está aberta e será conduzida pela pregoeira Gabriela Alves. Favor enviar os lances. Em caso de intenção de recurso, caso haja antecipação nos termos do art. 165, §4ª da Lei 14.133/21, fiquem atentos a todas as movimentações.
Sistema	20/08/2025 às 13:30:14	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/08/2025 às 13:30:14	Esta compra é de órgão ou entidade da esfera federal, motivo pelo qual não se aplica o critério de desempate previsto no § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021.
Sistema	20/08/2025 às 13:32:36	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 20/08/2025, às 15:30h.
Sistema	20/08/2025 às 15:30:14	Srs. licitantes, vamos prosseguir com o certame.
Sistema	20/08/2025 às 15:35:48	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 21/08/2025, às 14hrs.
Sistema	21/08/2025 às 14:00:04	Boa tarde, Srs. licitantes, vamos prosseguir com o certame.
Sistema	21/08/2025 às 14:03:19	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 21/08/2025, às 16hrs.
Sistema	21/08/2025 às 16:00:04	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 22/08/2025, às 13hrs. Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	22/08/2025 às 13:00:03	Boa tarde, Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 22/08/2025, às 16hrs.
Sistema	22/08/2025 às 16:01:05	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 25/08/2025, às 13hrs.
Sistema	25/08/2025 às 13:01:39	Boa tarde, Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 25/08/2025, às 16hrs.
Sistema	25/08/2025 às 16:00:12	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 26/08/2025, às 13h.
Sistema	26/08/2025 às 13:00:07	Boa tarde, Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 26/08/2025, às 16hrs.
Sistema	26/08/2025 às 16:00:08	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 27/08/2025, às 13hrs.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 13:00:23	Boa tarde, Srs. licitantes, vamos prosseguir com o certame.
Sistema	27/08/2025 às 13:25:48	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 27/08/2025, às 16 hrs.
Sistema	27/08/2025 às 16:00:06	Vamos prosseguir com o certame.
Sistema	27/08/2025 às 16:08:02	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 28/08/2025, às 13:30h. Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	28/08/2025 às 13:01:51	Boa tarde, Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 28/08/2025, às 14:30h.
Sistema	28/08/2025 às 14:30:43	Vamos prosseguir com o certame.
Sistema	28/08/2025 às 14:47:03	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 29/08/2025, às 13hrs.
Sistema	28/08/2025 às 14:51:49	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 29/08/2025, às 13hrs.
Sistema	29/08/2025 às 13:00:14	Boa tarde, Srs. licitantes, vamos prosseguir com o certame.
Sistema	29/08/2025 às 13:05:31	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 29/08/2025, às 15hrs.
Sistema	29/08/2025 às 15:00:14	Boa tarde, Srs. licitantes.
Sistema	29/08/2025 às 15:05:24	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 01/09/2025, às 13hrs.
Sistema	01/09/2025 às 13:00:36	Boa tarde, Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 01/09/2025, às 15:30h
Sistema	01/09/2025 às 15:30:06	Srs. licitantes, vamos prosseguir com o certame.
Sistema	01/09/2025 às 15:38:55	Srs. licitante, a sessão será reaberta em 02/09/2025, às 14hrs. Peço aos interessados que estejam conectados ao chat. Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	02/09/2025 às 14:00:04	Boa tarde, Srs. licitantes, vamos retomar o certame.
Sistema	02/09/2025 às 14:04:38	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 09/09/2025, às 16:10h. Peço aos interessados que estejam conectados ao chat.
Sistema	02/09/2025 às 14:04:58	ERRATA: a sessão será reaberta em 02/09/2025, às 16:10h
Sistema	02/09/2025 às 16:11:17	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 03/09/2025, às 14:30h. Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	03/09/2025 às 14:30:06	Boa tarde, Srs. licitantes, vamos prosseguir com o certame.
Sistema	03/09/2025 às 14:34:40	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 03/09/2025, às 16:30h.
Sistema	03/09/2025 às 16:30:07	Srs. licitantes, vamos prosseguir com o certame.
Sistema	03/09/2025 às 16:41:15	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 04/09/2025, às 15h. Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	04/09/2025 às 14:58:41	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 05/09/2025, às 13:30h
Sistema	05/09/2025 às 13:28:44	Boa tarde, Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 08/09/2025, às 13:30h
Sistema	08/09/2025 às 13:30:16	Boa tarde, Srs. licitantes, vamos prosseguir com o certame.
Sistema	08/09/2025 às 13:37:23	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 09/09/2025, às 13hrs. Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	09/09/2025 às 13:00:03	Boa tarde, Srs. licitantes.
Sistema	09/09/2025 às 13:07:21	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 10/09/2025, às 13hrs. Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/09/2025 às 13:00:03	Boa tarde, Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 11/09/2025, às 13hrs.
Sistema	11/09/2025 às 13:00:03	Boa tarde, Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 12/09/2025, às 13h.
Sistema	12/09/2025 às 13:00:42	Boa tarde, Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 15/09/2025, às 15:35h.
Sistema	15/09/2025 às 15:35:47	Boa tarde, Srs. licitantes

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/09/2025 às 15:36:44	A sessão será reaberta em 16/09/2025, às 13h.
Sistema	16/09/2025 às 13:00:26	Boa tarde, Srs. licitantes, vamos prosseguir com o certame.
Sistema	16/09/2025 às 13:06:25	Srs. licitante, a sessão será reaberta em 16/09/2025, às 15h.
Sistema	16/09/2025 às 15:02:26	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 17/09/2025, às 13:30h
Sistema	17/09/2025 às 13:28:37	Boa tarde,Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 17/09/2025, às 15:30h
Sistema	17/09/2025 às 15:26:28	Boa tarde,Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 18/09/2025, às 13:30h
Sistema	18/09/2025 às 13:27:20	Boa tarde,Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 18/09/2025, às 16h
Sistema	18/09/2025 às 15:57:26	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 19/09/2025, às 13:30h.
Sistema	19/09/2025 às 13:31:03	Boa tarde,Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 19/09/2025, às 16h
Sistema	19/09/2025 às 15:56:04	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 22/09/2025, às 13:30h. Peço aos interessados que estejam conectados ao chat. Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	22/09/2025 às 13:31:06	Boa tarde, Srs. licitantes.
Sistema	22/09/2025 às 13:33:10	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 23/09/2025, às 13:30h.
Sistema	23/09/2025 às 13:28:18	Boa tarde, Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 24/09/2025, às 13:30h.
Sistema	24/09/2025 às 13:30:13	Boa tarde, Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 24/09/2025, às 17h.
Sistema	24/09/2025 às 16:54:38	Boa tarde, Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 25/09/2025, às 15h.
Sistema	25/09/2025 às 14:55:57	Boa tarde, Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 25/09/2025, às 17h.
Sistema	25/09/2025 às 16:56:38	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 26/09/2025, às 14h.
Sistema	26/09/2025 às 13:59:57	Boa tarde, Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 26/09/2025, às 16h.
Sistema	26/09/2025 às 16:00:11	Vamos prosseguir com o certame.
Sistema	26/09/2025 às 16:02:59	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 29/09/2025, às 13:30h. Peço aos interessados que estejam conectados ao chat. Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	29/09/2025 às 13:30:44	Boa tarde, Srs. licitantes.
Sistema	29/09/2025 às 13:32:20	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 29/09/2025, às 15:30h.
Sistema	29/09/2025 às 15:30:06	Vamos prosseguir com o certame.
Sistema	29/09/2025 às 15:35:07	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 30/09/2025, às 14:30h.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:10	Boa tarde, Srs. licitantes, vamos prosseguir com o certame.
Sistema	30/09/2025 às 14:35:04	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 30/09/2025, às 16:30h.
Sistema	30/09/2025 às 16:30:04	Boa tarde, Srs. licitantes
Sistema	30/09/2025 às 16:39:20	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 01/10/2025, às 15h. Peço aos interessados que estejam conectados ao chat. Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	01/10/2025 às 15:00:01	Boa tarde, Srs. licitantes, vamos prosseguir com o certame.
Sistema	01/10/2025 às 15:04:31	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 02/10/2025, às 14:30h.
Sistema	02/10/2025 às 14:30:28	Boa tarde, Srs. licitantes, vamos prosseguir com o certame.
Sistema	02/10/2025 às 14:36:31	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 03/10/2025, às 14:30h. Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	03/10/2025 às 14:30:04	Boa tarde, Srs. licitantes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/10/2025 às 14:33:11	A sessão será reaberta em 03/10/2025, às 16h.
Sistema	03/10/2025 às 16:00:03	Srs. licitantes, vamos prosseguir com o certame.]
Sistema	03/10/2025 às 16:19:07	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 06/10/2025, às 15 hrs. Peço aos interessados que estejam conectados ao chat. Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	06/10/2025 às 15:00:04	Boa tarde, Srs. licitantes, vamos prosseguir com o certame.
Sistema	06/10/2025 às 15:03:05	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 07/10/2025, às 13:30h.
Sistema	07/10/2025 às 13:30:09	Boa tarde, Srs. licitantes, vamos prosseguir com o certame.
Sistema	07/10/2025 às 13:35:27	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 07/10/2025, às 16h.
Sistema	07/10/2025 às 15:59:59	Srs. licitantes, vamos prosseguir com o certame.
Sistema	07/10/2025 às 16:26:22	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 08/10/2025, às 14h. Peço aos interessados que estejam conectados ao chat. Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	08/10/2025 às 14:00:21	Boa tarde, Srs. licitantes, vamos prosseguir com o certame.
Sistema	08/10/2025 às 14:01:45	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 08/10/2025, às 16h.
Sistema	08/10/2025 às 16:00:22	Boa tarde, Srs. licitantes.
Sistema	08/10/2025 às 16:01:53	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 09/10/2025, às 14:30h.
Sistema	09/10/2025 às 14:30:36	Boa tarde, Srs, licitantes
Sistema	09/10/2025 às 14:38:11	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 10/10/2025, às 13h. Peço aos interessados que estejam conectados ao chat. Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	10/10/2025 às 13:00:04	Boa tarde, Srs. licitantes, vamos prosseguir com o certame.
Sistema	10/10/2025 às 13:05:10	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 10/10/2025, às 15h.
Sistema	10/10/2025 às 15:00:34	Srs. licitantes, a sessão será reaberta em 13/10/2025, às 13:30h. Peço aos interessados que estejam conectados ao chat. Tenham todos uma boa tarde!
Sistema	13/10/2025 às 12:57:50	A sessão será reaberta em 14/10/25, às 14h.
Sistema	14/10/2025 às 14:00:55	A sessão será reaberta em 15/10/25, às 14h.
Sistema	15/10/2025 às 14:00:20	Boa tarde. Vamos prosseguir com o certame.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/08/2025 às 13:00:00	Abertura da sessão pública
20/08/2025 às 13:30:13	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Manutenção / Reforma Predial

Serviços de reforma e recuperação das fachadas do prédio do Tribunal Regional Federal da 2º Região na Rua Visconde de Inhaúma, conforme especificações estipuladas no Termo de Referência - Anexo I do Edital.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R\$ 539.441,3000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R\$ 539.441,3000 (total)
		Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de pagamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.945.***-2 - PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO para CONSTRUTORA W. V LTDA, CNPJ 03.589.880/0001-71, melhor lance: R\$ 404.580,9675 (unitário) / R\$ 404.580,9675 (total), valor negociado: R\$ 404.580,9600 (unitário) / R\$ 404.580,9600 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previstos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.664.191/0001-29 - AC TEC ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 539.000,0000 (unitário) R\$ 539.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 539.000,0000 (unitário) R\$ 539.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
59.345.255/0001-39 - ACR - ENERGIAS RENOVABLES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 535.000,0000 (unitário) R\$ 535.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 535.000,0000 (unitário) R\$ 535.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
27.791.862/0001-36 - ADJ CONSTRUÇOES E REFORMAS EM GERAL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 411.593,7600 (unitário) R\$ 411.593,7600 (total)	-
Valor proposta: R\$ 539.440,0000 (unitário) R\$ 539.440,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
01.891.745/0001-50 - ADRIK MATERIAIS E CONSTRUÇOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 457.900,0000 (unitário) R\$ 457.900,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 480.000,0000 (unitário) R\$ 480.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
22.064.269/0001-74 - ARTENG CONSTRUÇOES E INSTALACOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 463.900,0000 (unitário) R\$ 463.900,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 538.000,0000 (unitário) R\$ 538.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
08.794.796/0001-03 - ATAC ASSISTENCIA TECNICA EM AR CONDICIONADO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 447.736,2800 (unitário) R\$ 447.736,2800 (total)	-
Valor proposta: R\$ 539.441,3000 (unitário) R\$ 539.441,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
04.651.562/0001-56 - CAMARA COSTA ENGENHARIA INTEGRADA E PROJETOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 501.680,0000 (unitário) R\$ 501.680,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 538.400,3000 (unitário) R\$ 538.400,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
24.140.622/0001-83 - CHAM ENGENHARIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 419.000,0000 (unitário) R\$ 419.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 539.441,0000 (unitário) R\$ 539.441,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R\$ 546.130,3721 (unitário) R\$ 546.130,3721 (total)	-
Valor proposta: R\$ 546.130,3721 (unitário) R\$ 546.130,3721 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
40.203.174/0001-76 - CJ4 CONSTRUÇOES LTDA. Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 485.496,9000 (unitário) R\$ 485.496,9000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 539.441,0100 (unitário) R\$ 539.441,0100 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
34.841.308/0001-81 - COLOSSO - LOCACOES E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PE	R\$ 539.441,3000 (unitário) R\$ 539.441,3000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 539.441,3000 (unitário) R\$ 539.441,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
13.161.701/0001-54 - CONSTROI ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 507.000,0000 (unitário) R\$ 507.000,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 539.441,3000 (unitário) R\$ 539.441,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
50.870.323/0001-04 - CONSTRUTORA REDA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 404.580,9700 (unitário) R\$ 404.580,9700 (total)		-
Valor proposta: R\$ 404.580,9700 (unitário) R\$ 404.580,9700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
03.589.880/0001-71 - CONSTRUTORA W. V LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 404.580,9675 (unitário) R\$ 404.580,9675 (total)		Proposta adjudicada
Valor proposta: R\$ 539.441,2900 (unitário) R\$ 539.441,2900 (total)	Valor negociado: R\$ 404.580,9600 (unitário) R\$ 404.580,9600 (total)	Quantidade ofertada: 1	
56.193.707/0001-16 - DAMACOSTA CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 490.000,0000 (unitário) R\$ 490.000,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 539.441,2900 (unitário) R\$ 539.441,2900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
28.244.608/0001-80 - DSM SERVICOS E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 539.441,0000 (unitário) R\$ 539.441,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 539.441,0000 (unitário) R\$ 539.441,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
33.493.603/0001-21 - DX2 ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 404.580,9750 (unitário) R\$ 404.580,9750 (total)		-
Valor proposta: R\$ 404.580,9750 (unitário) R\$ 404.580,9750 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
28.879.512/0001-99 - ESTRUTURAL REFORMA E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 360.000,0000 (unitário) R\$ 360.000,0000 (total)		Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 539.441,3000 (unitário) R\$ 539.441,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
31.761.744/0001-52 - FGB EMPREITEIRA E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 500.000,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 500.000,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
59.761.132/0001-89 - FORTIX ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 342.862,8000 (unitário) R\$ 342.862,8000 (total)		Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 539.440,0000 (unitário) R\$ 539.440,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
20.794.945/0001-30 - FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: BA	R\$ 458.000,0000 (unitário) R\$ 458.000,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 539.441,3000 (unitário) R\$ 539.441,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
17.792.041/0001-60 - G PRADO COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R\$ 539.441,0000 (unitário) R\$ 539.441,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 539.441,0000 (unitário) R\$ 539.441,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
12.631.258/0001-75 - INFRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 404.500,0000 (unitário) R\$ 404.500,0000 (total)		Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 530.000,0000 (unitário) R\$ 530.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
12.500.834/0001-45 - JR COMERCIOS E VIDROS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: DF	R\$ 540.000,0000 (unitário) R\$ 540.000,0000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 540.000,0000 (unitário) R\$ 540.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
53.023.450/0001-66 - KLOSER ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 404.580,9750 (unitário) R\$ 404.580,9750 (total)		-
Valor proposta: R\$ 539.441,3000 (unitário) R\$ 539.441,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado		Situação
18.683.397/0001-29 - M F FRAZAO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 404.580,9700 (unitário) R\$ 404.580,9700 (total)		-
Valor proposta: R\$ 404.580,9700 (unitário) R\$ 404.580,9700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
49.749.320/0001-38 - MACEDO SOARES ENGENHARIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 431.553,0640 (unitário) R\$ 431.553,0640 (total)		-
Valor proposta: R\$ 431.553,0640 (unitário) R\$ 431.553,0640 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
44.606.187/0001-47 - MANSARDA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 520.000,9700 (unitário) R\$ 520.000,9700 (total)		-
Valor proposta: R\$ 539.441,3000 (unitário) R\$ 539.441,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
35.818.372/0001-04 - MANUTECOM - MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 539.441,3000 (unitário) R\$ 539.441,3000 (total)		-
Valor proposta: R\$ 539.441,3000 (unitário) R\$ 539.441,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
43.619.143/0001-99 - MBS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 352.658,2100 (unitário) R\$ 352.658,2100 (total)		Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 539.441,3000 (unitário) R\$ 539.441,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
35.692.091/0001-58 - NORDEO CONSTRUCOES E LOGISTICA LTDA Beneficio Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 343.000,0000 (unitário) R\$ 343.000,0000 (total)		Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 445.000,0000 (unitário) R\$ 445.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	
33.123.870/0001-07 - OLIVEIRA ATTAYDE ENGENHARIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 348.200,0000 (unitário) R\$ 348.200,0000 (total)		Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 496.543,0000 (unitário) R\$ 496.543,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1	

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.583.839/0001-77 - PELT PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 458.525,1000 (unitário) R\$ 458.525,1000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 539.441,3000 (unitário) R\$ 539.441,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
02.225.099/0001-55 - PONTA DO CEU URBANIZACAO, CONSTRUCOES & PAISAGISMO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 539.441,3000 (unitário) R\$ 539.441,3000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 539.441,3000 (unitário) R\$ 539.441,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
01.786.307/0001-22 - PROVERAR EMPREITEIRA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 500.000,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 500.000,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
18.806.906/0001-63 - RAGASA CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 496.285,0000 (unitário) R\$ 496.285,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 539.441,0000 (unitário) R\$ 539.441,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
40.518.919/0001-96 - RAMOS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 474.654,3900 (unitário) R\$ 474.654,3900 (total)	-
Valor proposta: R\$ 474.654,3900 (unitário) R\$ 474.654,3900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
46.491.636/0001-84 - RBN CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 539.000,0000 (unitário) R\$ 539.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 539.000,0000 (unitário) R\$ 539.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
31.132.978/0001-30 - REUNIDAS SUDESTE ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 404.580,9800 (unitário) R\$ 404.580,9800 (total)	-
Valor proposta: R\$ 404.580,9800 (unitário) R\$ 404.580,9800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.472.702/0001-46 - RGM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 404.580,9500 (unitário) R\$ 404.580,9500 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 404.580,9700 (unitário) R\$ 404.580,9700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
23.074.716/0001-39 - SERVET SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 480.000,0000 (unitário) R\$ 480.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 539.000,0000 (unitário) R\$ 539.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
05.379.371/0001-40 - SINTRA CONSTRUCOES EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS E TECNOLOGIA LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 500.000,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 500.000,0000 (unitário) R\$ 500.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
33.890.703/0001-91 - SOARES PROJETOS E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 379.000,0000 (unitário) R\$ 379.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Valor proposta: R\$ 539.000,0000 (unitário) R\$ 539.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
07.955.557/0001-25 - STELLA MARIS 35 PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 431.553,0400 (unitário) R\$ 431.553,0400 (total)	-
Valor proposta: R\$ 431.553,0400 (unitário) R\$ 431.553,0400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
20.058.172/0001-23 - TRAMMAX ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 499.999,9900 (unitário) R\$ 499.999,9900 (total)	-
Valor proposta: R\$ 1.000.000.000,0000 (unitário) R\$ 1.000.000.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
49.940.419/0001-12 - UNION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 404.580,9700 (unitário) R\$ 404.580,9700 (total)	-
Valor proposta: R\$ 539.441,3000 (unitário) R\$ 539.441,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
57.658.634/0001-53 - VERTICAL II REFORMAS E MANUTENCAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RJ	R\$ 539.441,3000 (unitário) R\$ 539.441,3000 (total)	-
Valor proposta: R\$ 539.441,3000 (unitário) R\$ 539.441,3000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
04.678.907/0001-65 - VIX CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 455.827,6500 (unitário) R\$ 455.827,6500 (total)	-
Valor proposta: R\$ 539.441,0000 (unitário) R\$ 539.441,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
17.774.419/0001-01 - W I N S MARQUES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R\$ 512.469,2300 (unitário) R\$ 512.469,2300 (total)	-
Valor proposta: R\$ 512.469,2300 (unitário) R\$ 512.469,2300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
20/08/2025 às 13:01:59	04.651.562/0001-56	R\$ 501.680,0000
20/08/2025 às 13:02:09	35.692.091/0001-58	R\$ 400.000,0000
20/08/2025 às 13:02:13	49.940.419/0001-12	R\$ 404.580,9700
20/08/2025 às 13:02:24	28.879.512/0001-99	R\$ 404.580,0000
20/08/2025 às 13:02:26	03.589.880/0001-71	R\$ 404.580,9675
20/08/2025 às 13:02:27	04.678.907/0001-65	R\$ 512.468,9500
20/08/2025 às 13:03:18	23.074.716/0001-39	R\$ 480.000,0000
20/08/2025 às 13:03:33	13.161.701/0001-54	R\$ 507.000,0000
20/08/2025 às 13:03:49	40.203.174/0001-76	R\$ 523.257,5000
20/08/2025 às 13:03:59	22.064.269/0001-74	R\$ 474.600,0000
20/08/2025 às 13:04:36	04.678.907/0001-65	R\$ 496.285,7200
20/08/2025 às 13:05:01	40.203.174/0001-76	R\$ 507.074,5400
20/08/2025 às 13:05:47	44.606.187/0001-47	R\$ 520.000,9700
20/08/2025 às 13:06:26	24.140.622/0001-83	R\$ 419.000,0000
20/08/2025 às 13:06:59	01.891.745/0001-50	R\$ 474.599,0000
20/08/2025 às 13:07:00	04.678.907/0001-65	R\$ 474.708,0800
20/08/2025 às 13:07:19	33.123.870/0001-07	R\$ 399.700,0000

Data/hora	Participante	Lance
20/08/2025 às 13:07:38	20.058.172/0001-23	R\$ 499.999,9900
20/08/2025 às 13:07:58	40.203.174/0001-76	R\$ 496.285,7200
20/08/2025 às 13:08:03	08.794.796/0001-03	R\$ 447.736,2800
20/08/2025 às 13:08:12	12.631.258/0001-75	R\$ 404.500,0000
20/08/2025 às 13:08:30	59.761.132/0001-89	R\$ 399.540,1200
20/08/2025 às 13:08:37	33.890.703/0001-91	R\$ 399.000,0000
20/08/2025 às 13:08:37	59.761.132/0001-89	R\$ 398.840,4000
20/08/2025 às 13:08:39	20.794.945/0001-30	R\$ 473.000,0000
20/08/2025 às 13:08:52	04.678.907/0001-65	R\$ 472.010,8800
20/08/2025 às 13:08:54	33.890.703/0001-91	R\$ 398.000,0000
20/08/2025 às 13:08:54	59.761.132/0001-89	R\$ 397.840,8000
20/08/2025 às 13:09:03	33.890.703/0001-91	R\$ 397.000,0000
20/08/2025 às 13:09:04	59.761.132/0001-89	R\$ 396.841,2000
20/08/2025 às 13:09:12	20.794.945/0001-30	R\$ 458.000,0000
20/08/2025 às 13:09:20	33.890.703/0001-91	R\$ 396.000,0000
20/08/2025 às 13:09:20	59.761.132/0001-89	R\$ 395.841,6000
20/08/2025 às 13:09:22	01.891.745/0001-50	R\$ 472.000,0000
20/08/2025 às 13:09:35	43.619.143/0001-99	R\$ 395.722,8400
20/08/2025 às 13:09:35	59.761.132/0001-89	R\$ 395.564,5508
20/08/2025 às 13:09:47	43.619.143/0001-99	R\$ 395.366,7600
20/08/2025 às 13:09:47	59.761.132/0001-89	R\$ 395.208,6132
20/08/2025 às 13:09:49	04.678.907/0001-65	R\$ 463.919,2600
20/08/2025 às 13:09:49	35.692.091/0001-58	R\$ 395.000,0000
20/08/2025 às 13:09:49	59.761.132/0001-89	R\$ 394.842,0000
20/08/2025 às 13:09:59	35.692.091/0001-58	R\$ 393.000,0000
20/08/2025 às 13:09:59	59.761.132/0001-89	R\$ 392.842,8000
20/08/2025 às 13:10:08	35.692.091/0001-58	R\$ 392.000,0000
20/08/2025 às 13:10:09	59.761.132/0001-89	R\$ 391.843,2000
20/08/2025 às 13:10:17	28.879.512/0001-99	R\$ 399.186,5600
20/08/2025 às 13:10:19	27.791.862/0001-36	R\$ 411.593,7600
20/08/2025 às 13:10:19	35.692.091/0001-58	R\$ 390.000,0000
20/08/2025 às 13:10:19	59.761.132/0001-89	R\$ 389.844,0000
20/08/2025 às 13:10:19	22.064.269/0001-74	R\$ 463.900,0000
20/08/2025 às 13:10:32	43.619.143/0001-99	R\$ 389.688,0600

Data/hora	Participante	Lance
20/08/2025 às 13:10:33	59.761.132/0001-89	R\$ 389.532,1847
20/08/2025 às 13:10:44	35.692.091/0001-58	R\$ 385.000,0000
20/08/2025 às 13:10:44	59.761.132/0001-89	R\$ 384.846,0000
20/08/2025 às 13:10:55	35.692.091/0001-58	R\$ 384.000,0000
20/08/2025 às 13:10:55	59.761.132/0001-89	R\$ 383.846,4000
20/08/2025 às 13:10:58	33.890.703/0001-91	R\$ 380.000,0000
20/08/2025 às 13:10:59	59.761.132/0001-89	R\$ 379.848,0000
20/08/2025 às 13:11:11	43.619.143/0001-99	R\$ 379.734,0400
20/08/2025 às 13:11:12	59.761.132/0001-89	R\$ 379.582,1463
20/08/2025 às 13:11:15	01.891.745/0001-50	R\$ 457.900,0000
20/08/2025 às 13:11:18	35.692.091/0001-58	R\$ 379.000,0000
20/08/2025 às 13:11:18	59.761.132/0001-89	R\$ 378.848,4000
20/08/2025 às 13:11:22	35.692.091/0001-58	R\$ 375.000,0000
20/08/2025 às 13:11:23	59.761.132/0001-89	R\$ 374.850,0000
20/08/2025 às 13:11:30	18.806.906/0001-63	R\$ 496.285,0000
20/08/2025 às 13:11:41	43.619.143/0001-99	R\$ 374.737,5400
20/08/2025 às 13:11:42	59.761.132/0001-89	R\$ 374.587,6449
20/08/2025 às 13:11:44	28.879.512/0001-99	R\$ 380.000,0000
20/08/2025 às 13:11:56	43.619.143/0001-99	R\$ 374.437,8000
20/08/2025 às 13:11:57	59.761.132/0001-89	R\$ 374.288,0248
20/08/2025 às 13:11:58	35.692.091/0001-58	R\$ 374.000,0000
20/08/2025 às 13:11:58	59.761.132/0001-89	R\$ 373.850,4000
20/08/2025 às 13:12:03	35.692.091/0001-58	R\$ 370.000,0000
20/08/2025 às 13:12:04	59.761.132/0001-89	R\$ 369.852,0000
20/08/2025 às 13:12:18	43.619.143/0001-99	R\$ 369.741,0400
20/08/2025 às 13:12:18	59.761.132/0001-89	R\$ 369.593,1435
20/08/2025 às 13:12:30	43.619.143/0001-99	R\$ 369.482,2600
20/08/2025 às 13:12:30	59.761.132/0001-89	R\$ 369.334,4670
20/08/2025 às 13:12:34	04.678.907/0001-65	R\$ 458.524,8500
20/08/2025 às 13:12:48	43.619.143/0001-99	R\$ 369.223,6600
20/08/2025 às 13:12:48	59.761.132/0001-89	R\$ 369.075,9705
20/08/2025 às 13:12:54	35.692.091/0001-58	R\$ 365.000,0000
20/08/2025 às 13:12:55	59.761.132/0001-89	R\$ 364.854,0000
20/08/2025 às 13:13:00	35.692.091/0001-58	R\$ 360.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
20/08/2025 às 13:13:00	59.761.132/0001-89	R\$ 359.856,0000
20/08/2025 às 13:13:12	43.619.143/0001-99	R\$ 359.712,0500
20/08/2025 às 13:13:12	59.761.132/0001-89	R\$ 359.568,1651
20/08/2025 às 13:13:24	43.619.143/0001-99	R\$ 359.460,2900
20/08/2025 às 13:13:24	59.761.132/0001-89	R\$ 359.316,5058
20/08/2025 às 13:13:36	43.619.143/0001-99	R\$ 359.136,8400
20/08/2025 às 13:13:36	59.761.132/0001-89	R\$ 358.993,1852
20/08/2025 às 13:13:37	40.203.174/0001-76	R\$ 485.496,9000
20/08/2025 às 13:13:51	43.619.143/0001-99	R\$ 358.885,4800
20/08/2025 às 13:13:51	59.761.132/0001-89	R\$ 358.741,9258
20/08/2025 às 13:13:52	33.890.703/0001-91	R\$ 379.000,0000
20/08/2025 às 13:14:03	43.619.143/0001-99	R\$ 358.562,5500
20/08/2025 às 13:14:03	59.761.132/0001-89	R\$ 358.419,1249
20/08/2025 às 13:14:15	43.619.143/0001-99	R\$ 358.275,7500
20/08/2025 às 13:14:15	59.761.132/0001-89	R\$ 358.132,4397
20/08/2025 às 13:14:27	43.619.143/0001-99	R\$ 357.989,1800
20/08/2025 às 13:14:27	59.761.132/0001-89	R\$ 357.845,9843
20/08/2025 às 13:14:31	28.879.512/0001-99	R\$ 377.608,9100
20/08/2025 às 13:14:45	43.619.143/0001-99	R\$ 357.702,8400
20/08/2025 às 13:14:45	59.761.132/0001-89	R\$ 357.559,7588
20/08/2025 às 13:15:00	43.619.143/0001-99	R\$ 357.416,7300
20/08/2025 às 13:15:00	59.761.132/0001-89	R\$ 357.273,7633
20/08/2025 às 13:15:12	43.619.143/0001-99	R\$ 357.130,8500
20/08/2025 às 13:15:13	59.761.132/0001-89	R\$ 356.987,9976
20/08/2025 às 13:15:24	43.619.143/0001-99	R\$ 356.845,2000
20/08/2025 às 13:15:24	59.761.132/0001-89	R\$ 356.702,4619
20/08/2025 às 13:15:45	43.619.143/0001-99	R\$ 356.524,1100
20/08/2025 às 13:15:45	59.761.132/0001-89	R\$ 356.381,5003
20/08/2025 às 13:16:06	43.619.143/0001-99	R\$ 356.203,3000
20/08/2025 às 13:16:07	59.761.132/0001-89	R\$ 356.060,8186
20/08/2025 às 13:16:18	43.619.143/0001-99	R\$ 355.918,3900
20/08/2025 às 13:16:19	59.761.132/0001-89	R\$ 355.776,0226
20/08/2025 às 13:16:30	43.619.143/0001-99	R\$ 355.598,1300
20/08/2025 às 13:16:30	59.761.132/0001-89	R\$ 355.455,8907

Data/hora	Participante	Lance
20/08/2025 às 13:16:42	43.619.143/0001-99	R\$ 355.278,1600
20/08/2025 às 13:16:42	59.761.132/0001-89	R\$ 355.136,0487
20/08/2025 às 13:16:54	43.619.143/0001-99	R\$ 354.958,4800
20/08/2025 às 13:16:55	59.761.132/0001-89	R\$ 354.816,4966
20/08/2025 às 13:17:06	43.619.143/0001-99	R\$ 354.639,0800
20/08/2025 às 13:17:06	59.761.132/0001-89	R\$ 354.497,2243
20/08/2025 às 13:17:18	43.619.143/0001-99	R\$ 354.390,8700
20/08/2025 às 13:17:19	59.761.132/0001-89	R\$ 354.249,1136
20/08/2025 às 13:17:24	53.023.450/0001-66	R\$ 450.000,0000
20/08/2025 às 13:17:36	43.619.143/0001-99	R\$ 354.071,9800
20/08/2025 às 13:17:37	59.761.132/0001-89	R\$ 353.930,3512
20/08/2025 às 13:17:49	43.619.143/0001-99	R\$ 353.788,7700
20/08/2025 às 13:17:49	59.761.132/0001-89	R\$ 353.647,2544
20/08/2025 às 13:18:01	43.619.143/0001-99	R\$ 353.505,7900
20/08/2025 às 13:18:01	59.761.132/0001-89	R\$ 353.364,3876
20/08/2025 às 13:18:13	53.023.450/0001-66	R\$ 404.580,9750
20/08/2025 às 13:18:25	43.619.143/0001-99	R\$ 353.223,0400
20/08/2025 às 13:18:25	59.761.132/0001-89	R\$ 353.081,7507
20/08/2025 às 13:18:37	43.619.143/0001-99	R\$ 352.940,5100
20/08/2025 às 13:18:37	59.761.132/0001-89	R\$ 352.799,3337
20/08/2025 às 13:18:49	43.619.143/0001-99	R\$ 352.658,2100
20/08/2025 às 13:18:49	59.761.132/0001-89	R\$ 352.517,1467
20/08/2025 às 13:18:51	35.692.091/0001-58	R\$ 351.000,0000
20/08/2025 às 13:18:51	59.761.132/0001-89	R\$ 350.859,6000
20/08/2025 às 13:18:56	35.692.091/0001-58	R\$ 350.000,0000
20/08/2025 às 13:18:56	59.761.132/0001-89	R\$ 349.860,0000
20/08/2025 às 13:19:02	35.692.091/0001-58	R\$ 349.000,0000
20/08/2025 às 13:19:02	59.761.132/0001-89	R\$ 348.860,4000
20/08/2025 às 13:20:14	04.678.907/0001-65	R\$ 455.827,6500
20/08/2025 às 13:22:11	33.123.870/0001-07	R\$ 348.200,0000
20/08/2025 às 13:22:12	59.761.132/0001-89	R\$ 348.060,7200
20/08/2025 às 13:22:30	35.692.091/0001-58	R\$ 346.500,0000
20/08/2025 às 13:22:30	59.761.132/0001-89	R\$ 346.361,4000
20/08/2025 às 13:22:38	35.692.091/0001-58	R\$ 345.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
20/08/2025 às 13:22:38	59.761.132/0001-89	R\$ 344.862,0000
20/08/2025 às 13:23:37	35.692.091/0001-58	R\$ 344.000,0000
20/08/2025 às 13:23:37	59.761.132/0001-89	R\$ 343.862,4000
20/08/2025 às 13:23:43	35.692.091/0001-58	R\$ 343.000,0000
20/08/2025 às 13:23:44	59.761.132/0001-89	R\$ 342.862,8000
20/08/2025 às 13:25:40	28.879.512/0001-99	R\$ 360.000,0000
20/08/2025 às 13:27:20	56.193.707/0001-16	R\$ 490.000,0000
20/08/2025 às 13:28:11	15.583.839/0001-77	R\$ 458.525,1000
03/10/2025 às 16:14:45	50.472.702/0001-46	R\$ 404.580,9500

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/08/2025 às 13:00:01	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 1 minuto. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/08/2025 às 13:01:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/08/2025 às 13:01:01	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/08/2025 às 13:30:12	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 59.761.132/0001-89	20/08/2025 às 13:31:33	Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas.
Sistema para o participante 59.761.132/0001-89	20/08/2025 às 13:31:42	Sr. Fornecedor FORTIX ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA, CNPJ 59.761.132/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:32:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas. .
Pelo participante 59.761.132/0001-89	20/08/2025 às 15:31:13	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:31:13 de 20/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FORTIX ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA, CNPJ 59.761.132/0001-89.
Pelo participante 59.761.132/0001-89	20/08/2025 às 15:31:47	Srs, boa tarde! não conseguimos tirar a certidão CNJ. Caso seja necessario, poderia nos conceder dilao de prazo
Pelo participante 59.761.132/0001-89	20/08/2025 às 15:31:50	para envio da mesma ?
Pelo participante 59.761.132/0001-89	20/08/2025 às 15:31:54	dilação*
Sistema para o participante 59.761.132/0001-89	20/08/2025 às 15:33:30	Sr. licitante, será concedida dilação de prazo conforme solicitado.
Sistema para o participante 59.761.132/0001-89	20/08/2025 às 15:33:56	Sr. Fornecedor FORTIX ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA, CNPJ 59.761.132/0001-89, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:34:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Dilação de prazo conforme solicitado em chat. .
Pelo participante 59.761.132/0001-89	20/08/2025 às 15:39:30	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:30 de 20/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FORTIX ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA, CNPJ 59.761.132/0001-89.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 59.761.132/0001-89	21/08/2025 às 14:01:43	Não foi identificada certidão negativa de feitos sobre falência na documentação, portanto, solicito o encaminhamento do referido documento, nos termos do item 9.6.1 do edital
Sistema para o participante 59.761.132/0001-89	21/08/2025 às 14:02:26	Tal documentação foi solicitada em sede de diligência na aba "diligências" do sistema compras.gov.
Pelo participante 59.761.132/0001-89	21/08/2025 às 14:08:21	Boa tarde, estaremos enviando agora.
Sistema para o participante 59.761.132/0001-89	27/08/2025 às 13:02:50	Sr. licitante, nos termos do parecer técnico emanado no Parecer TRF2 1205580, disponível no link: https://www.trf2.jus.br/system/files/2025/08/SEI_1205580_Parecer%20negativo.pdf , a proposta da empresa não atende as exigências do edital quanto a comprovação dos requisitos de qualificação técnica.
Sistema	27/08/2025 às 13:03:23	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 33.123.870/0001-07	27/08/2025 às 13:03:23	Sr. Fornecedor OLIVEIRA ATTAYDE ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 33.123.870/0001-07, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 13:08:23 do dia 27/08/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	27/08/2025 às 13:08:24	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 13:08:23 de 27/08/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor OLIVEIRA ATTAYDE ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 33.123.870/0001-07.
Sistema para o participante 43.619.143/0001-99	27/08/2025 às 13:08:24	Sr. Fornecedor MBS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CPF/CNPJ 43.619.143/0001-99, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 13:13:24 do dia 27/08/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	27/08/2025 às 13:13:25	O item 1 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 13:13:24 de 27/08/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MBS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CPF/CNPJ 43.619.143/0001-99.
Sistema para o participante 28.879.512/0001-99	27/08/2025 às 13:13:25	Sr. Fornecedor ESTRUTURAL REFORMA E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 28.879.512/0001-99, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 13:18:25 do dia 27/08/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	27/08/2025 às 13:18:26	O item 1 teve o 3ª desempate Me/Epp encerrado às 13:18:25 de 27/08/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ESTRUTURAL REFORMA E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 28.879.512/0001-99.
Sistema	27/08/2025 às 13:18:26	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 35.692.091/0001-58	27/08/2025 às 13:21:04	Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas.
Sistema para o participante 35.692.091/0001-58	27/08/2025 às 13:21:13	Sr. Fornecedor NORDEO CONSTRUCOES E LOGISTICA LTDA, CNPJ 35.692.091/0001-58, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:22:00 do dia 27/08/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas. .
Pelo participante 35.692.091/0001-58	27/08/2025 às 13:21:45	boa tarde
Pelo participante 35.692.091/0001-58	27/08/2025 às 13:21:52	ok
Pelo participante 35.692.091/0001-58	27/08/2025 às 13:36:38	gostaria de solicitar o prazo de mais duas horas, além do prazo inicial concedido, por conta da complexidade da planilha
Pelo participante 35.692.091/0001-58	27/08/2025 às 13:36:46	desde já agradeço

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 35.692.091/0001-58	27/08/2025 às 14:48:42	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:48:42 de 27/08/2025. 10 anexos foram enviados pelo fornecedor NORDEO CONSTRUÇOES E LOGISTICA LTDA, CNPJ 35.692.091/0001-58.
Sistema para o participante 35.692.091/0001-58	27/08/2025 às 16:00:18	Sr. licitante, tendo em vista o envio de anexos antes da conclusão do prazo, consulto se ainda há interesse na concessão da dilação de prazo requerida?
Sistema para o participante 35.692.091/0001-58	27/08/2025 às 16:03:41	Aguardo a resposta em 5 minutos.
Pelo participante 35.692.091/0001-58	27/08/2025 às 16:06:23	não, obbg
Sistema para o participante 35.692.091/0001-58	27/08/2025 às 16:07:23	Ok.
Pelo participante 35.692.091/0001-58	27/08/2025 às 16:07:47	declino do pedido, não sera mais necessario a concessão do prazo solicitado anteriormente
Pelo participante 35.692.091/0001-58	28/08/2025 às 13:03:58	boa tarde, ok
Sistema para o participante 35.692.091/0001-58	28/08/2025 às 14:39:05	Sr. licitante, nos termos do parecer técnico emanado no DESPACHO TRF2 1209148, disponível no link: https://www.trf2.jus.br/system/files/2025/08/SEI_1209148_Despacho%20Parecer%20negativo.pdf , a proposta da empresa não atende as exigências quanto a comprovação dos requisitos de qualificação técnica contidas nos itens 9.5.2.1 e 9.5.3 do edital.
Sistema para o participante 33.123.870/0001-07	28/08/2025 às 14:41:14	Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas.
Sistema para o participante 33.123.870/0001-07	28/08/2025 às 14:41:25	Sr. Fornecedor OLIVEIRA ATTAYDE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.123.870/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 28/08/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas. .
Sistema para o participante 33.123.870/0001-07	28/08/2025 às 16:42:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:42:00 de 28/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor OLIVEIRA ATTAYDE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.123.870/0001-07.
Sistema para o participante 33.123.870/0001-07	29/08/2025 às 13:01:22	Quando solicitado pela pregoeira, a empresa não apresentou a proposta atualizada/documentos/esclarecimentos/atestado de capacidade técnica para fins de análise técnica, portanto a proposta será desclassificada, consoante o Edital.
Sistema para o participante 43.619.143/0001-99	29/08/2025 às 13:01:59	Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas.
Sistema para o participante 43.619.143/0001-99	29/08/2025 às 13:02:09	Sr. Fornecedor MBS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 43.619.143/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:03:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas. .
Pelo participante 43.619.143/0001-99	29/08/2025 às 15:00:12	Boa tarde Sr pregoeiro devido a complexidade de alguma planilhas pedimos por gentileza o acrescimo de envio para o envio da documentação. Atenciosamente MBS SOLUÇÕES INTEGRADAS
Sistema para o participante 43.619.143/0001-99	29/08/2025 às 15:03:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:03:00 de 29/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MBS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 43.619.143/0001-99.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.619.143/0001-99	29/08/2025 às 15:03:57	Sr. licitante, em atendimento a requerimento feito em chat, será concedida dilação de prazo de 2 horas para o encaminhamento da documentação solicitada.
Sistema para o participante 43.619.143/0001-99	29/08/2025 às 15:04:27	Sr. Fornecedor MBS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 43.619.143/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:05:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Em atendimento a requerimento feito em chat, será concedida dilação de prazo de 2 horas para o encaminhamento da documentação solicitada. .
Pelo participante 43.619.143/0001-99	29/08/2025 às 16:52:06	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:52:06 de 29/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MBS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 43.619.143/0001-99.
Sistema para o participante 43.619.143/0001-99	01/09/2025 às 15:32:27	Senhor licitante, favor atentar para a diligência solicitada na aba “diligências” do sistema compras.gov.
Sistema para o participante 43.619.143/0001-99	02/09/2025 às 14:01:08	Sr. licitante, o documento encaminhado em retorno à diligência não se presta a comprovar a inexistência de feitos sobre falências, no termos do item 9.6.1 do edital, portanto a empresa resta desclassificada.
Sistema para o participante 28.879.512/0001-99	02/09/2025 às 14:02:25	Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas.
Sistema para o participante 28.879.512/0001-99	02/09/2025 às 14:02:34	Sr. Fornecedor ESTRUTURAL REFORMA E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.879.512/0001-99, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:03:00 do dia 02/09/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas. .
Pelo participante 28.879.512/0001-99	02/09/2025 às 14:04:37	boa tarde, Sr. Pregoeiro! ciente
Pelo participante 28.879.512/0001-99	02/09/2025 às 15:12:45	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:12:45 de 02/09/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor ESTRUTURAL REFORMA E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.879.512/0001-99.
Sistema para o participante 28.879.512/0001-99	03/09/2025 às 14:31:55	Senhor licitante, favor atentar para a diligência solicitada na aba “diligências” do sistema compras.gov.
Pelo participante 28.879.512/0001-99	03/09/2025 às 14:35:01	boa tarde, estaremos enviando, qual o prazo?
Sistema para o participante 28.879.512/0001-99	03/09/2025 às 14:36:17	O prazo é de 2 horas
Pelo participante 28.879.512/0001-99	03/09/2025 às 16:01:18	Sr. pregoeiro a empresa necessita de uma dilação de prazo.
Sistema para o participante 28.879.512/0001-99	03/09/2025 às 16:32:57	Sr. licitante, tendo em vista que foram encaminhados anexos em cumprimento de diligência, questiono se ainda será necessária a dilação de prazo solicitada?
Pelo participante 28.879.512/0001-99	03/09/2025 às 16:33:42	Não será necessário
Sistema para o participante 28.879.512/0001-99	03/09/2025 às 16:39:23	Ok
Sistema para o participante 28.879.512/0001-99	03/09/2025 às 16:39:48	Agradeço pelo envio da documentação

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.879.512/0001-99	08/09/2025 às 13:35:10	Senhor licitante, favor atentar para a diligência solicitada na aba “diligências” do sistema compras.gov.
Pelo participante 28.879.512/0001-99	09/09/2025 às 11:49:15	bom dia, gerou dúvida entre a data do retorno para o dia 09.09.2025 as 13Hs, e a data do prazo de 5 dias ou seja 15.09.2025 as 15:35, teremos que entregar a justificativa exequibilidade até o dia 09.09.2025 ou dia 15.09.2025? Ficamos no aguardo e, desde já agradecemos.
Pelo participante 28.879.512/0001-99	09/09/2025 às 12:53:19	Conforme o edital o prazo são de 5 dias, caso seja hoje a empresa necessitará da dilação de prazo.
Sistema para o participante 28.879.512/0001-99	09/09/2025 às 13:00:34	Sr. licitante, houve um erro no cadastramento do prazo da diligência, por isso ela foi cancelada e cadastrada novamente com o prazo de encerramento em 15/09/2025, às 15:35h.
Pelo participante 28.879.512/0001-99	09/09/2025 às 13:07:26	Boa tarde, Sr. pregoeiro! Agradecemos o esclarecimento.
Sistema para o participante 28.879.512/0001-99	16/09/2025 às 13:02:13	Nos termos do parecer técnico emanado no Parecer TRF2 1261877, disponível no link: https://www.trf2.jus.br/system/files/2025/09/SEI_1261877_Parecer%20negativo.pdf , a proposta da empresa não atende aos parâmetros mínimos de exequibilidade, uma vez que desconsidera encargos sociais e complementares estabelecidos nas planilhas governamentais de referência
Sistema para o participante 33.890.703/0001-91	16/09/2025 às 13:04:11	Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas.
Sistema para o participante 33.890.703/0001-91	16/09/2025 às 13:04:21	Sr. Fornecedor SOARES PROJETOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 33.890.703/0001-91, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:05:00 do dia 16/09/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas. .
Pelo participante 33.890.703/0001-91	16/09/2025 às 13:07:16	Boa tarde, Sr. Pregoeiro. Ciente
Pelo participante 33.890.703/0001-91	16/09/2025 às 13:48:52	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:48:52 de 16/09/2025. 53 anexos foram enviados pelo fornecedor SOARES PROJETOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 33.890.703/0001-91.
Sistema para o participante 33.890.703/0001-91	22/09/2025 às 13:32:37	Senhor licitante, favor atentar para a diligência solicitada na aba “diligências” do sistema compras.gov.
Sistema para o participante 33.890.703/0001-91	26/09/2025 às 16:01:55	Nos termos do parecer técnico emanado no DESPACHO TRF2 1293743, disponível no link: https://www.trf2.jus.br/system/files/2025/09/SEI_1293743_Despacho%20Parecer%20negativo.pdf , a empresa não comprovou a exequibilidade da proposta, razão pela qual não se encontra habilitada tecnicamente, portanto resta desclassificada.
Sistema para o participante 12.631.258/0001-75	26/09/2025 às 16:02:33	Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas.
Sistema para o participante 12.631.258/0001-75	26/09/2025 às 16:02:42	Sr. Fornecedor INFRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ 12.631.258/0001-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:03:00 do dia 26/09/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas. .
Pelo participante 12.631.258/0001-75	26/09/2025 às 16:22:26	Boa tarde, Prezada Comissão, devido à complexidade das planilhas solicitadas, solicitamos a dilação do prazo para que possamos enviar a documentação completa.
Sistema para o participante 12.631.258/0001-75	26/09/2025 às 18:03:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:03:00 de 26/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor INFRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ 12.631.258/0001-75.
Sistema para o participante 12.631.258/0001-75	29/09/2025 às 13:31:04	Em atendimento à solicitação de dilação de prazo pela licitante devido a complexidade das planilhas, será concedido tempo adicional de 2 horas para encaminhamento da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 12.631.258/0001-75	29/09/2025 às 13:31:41	Sr. Fornecedor INFRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ 12.631.258/0001-75, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:32:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Em atendimento à solicitação de dilação de prazo pela licitante devido a complexidade das planilhas, será concedido tempo adicional de 2 horas para encaminhamento da proposta..
Sistema para o participante 12.631.258/0001-75	29/09/2025 às 15:32:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:32:00 de 29/09/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor INFRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ 12.631.258/0001-75.
Sistema para o participante 12.631.258/0001-75	30/09/2025 às 14:32:08	Senhor licitante, favor atentar para a diligência solicitada na aba “diligências” do sistema compras.gov.
Pelo participante 12.631.258/0001-75	30/09/2025 às 14:38:42	Prezada Comissão, faremos o envio da documentação prontamente
Sistema para o participante 12.631.258/0001-75	01/10/2025 às 15:02:37	Senhor licitante, favor atentar para a diligência solicitada na aba “diligências” do sistema compras.gov.
Pelo participante 12.631.258/0001-75	01/10/2025 às 15:09:59	Prezada Comissão, a certidão mencionada foi solicitada na mesma data das outras, mas por atraso dentro do cartório ainda não está pronta. Gostaríamos de solicitar a dilação da entrega da diligência até sexta
Pelo participante 12.631.258/0001-75	01/10/2025 às 15:10:52	dia 03/10/2025, quando nos garantiram a emissão da certidão.
Pelo participante 12.631.258/0001-75	02/10/2025 às 13:12:27	Prezada Comissão, tendo em vista que a empresa se trata de uma EPP, e o cartório competente ainda se encontra em atraso na entrega da certidão negativa, a Infra Construções de Edifício LTDA, solicita que seja aplicada a norma do o art. 42 da LC nº 123/2006, tendo um prazo de até de 5 dias úteis (prorrogável por mais 5) para regularizar a documentação, uma vez que está já fora solicitada há mais de 5 dias, mas
Pelo participante 12.631.258/0001-75	02/10/2025 às 13:12:49	ainda não foi expedida pelo órgão competente.
Sistema para o participante 12.631.258/0001-75	02/10/2025 às 14:33:31	Sr. licitante, o art. 42, da Lei Complementar nº 123/2006, trata da comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, a certidão em questão presta-se a verificar a habilitação econômico-financeira, portanto não faz jus a prorrogação de prazo para apresentação estabelecida na Lei Complementar nº 123/2006.
Sistema para o participante 12.631.258/0001-75	02/10/2025 às 14:33:40	Entretando, em função da alegação de atraso na emissão pelo cartório, será concedida a dilação de prazo de 24 horas para o cumprimento da diligência.
Sistema para o participante 12.631.258/0001-75	02/10/2025 às 14:33:52	Conforme requerido previamente em chat.
Pelo participante 12.631.258/0001-75	02/10/2025 às 14:36:11	Agradecemos a compreensão, o prazo máximo fornecido pelo cartório (após os atrasos) é de 07/09, se possível gostaríamos de solicitar que o prazo se estenda até esta data.
Pelo participante 12.631.258/0001-75	03/10/2025 às 13:21:00	Prezada Comissão, após confirmação interna na data de ontem, a empresa terceirizada que faz a solicitação da certidão cartorial confirmou que, embora tenhamos feito a solicitação da certidão no dia 25 de setembro, os mesmos só fizeram a solicitação ao cartório na data de 01 de outubro, causando então a demora na emissão da certidão. O cartório está ciente do erro e trabalhando em conjunto com a empresa para acelerar a emissão, mas infelizmente
Pelo participante 12.631.258/0001-75	03/10/2025 às 13:21:28	só conseguem nos entregar no dia 07 de outubro. Por isso, a Infra Construções de Edifícios LTDA reitera o pedido de dilação de prazo até 07 de outubro para apresentar a documentação exigida em diligência.
Sistema para o participante 12.631.258/0001-75	03/10/2025 às 16:03:06	Sr. licitante, em função de descumprimento do item 9.6.1 do edital, mesmo após dada oportunidade para saneamento da falha, a proposta resta desclassificada consoante edital.
Sistema	03/10/2025 às 16:03:20	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.940.419/0001-12	03/10/2025 às 16:03:20	Sr. Fornecedor UNION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 49.940.419/0001-12, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 16:08:20 do dia 03/10/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	03/10/2025 às 16:08:21	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 16:08:20 de 03/10/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor UNION CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, CPF/CNPJ 49.940.419/0001-12.
Sistema para o participante 50.870.323/0001-04	03/10/2025 às 16:08:21	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA REDA LTDA, CPF/CNPJ 50.870.323/0001-04, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 16:13:21 do dia 03/10/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	03/10/2025 às 16:13:22	O item 1 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 16:13:21 de 03/10/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA REDA LTDA, CPF/CNPJ 50.870.323/0001-04.
Sistema para o participante 50.472.702/0001-46	03/10/2025 às 16:13:22	Sr. Fornecedor RGM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, CPF/CNPJ 50.472.702/0001-46, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 16:18:22 do dia 03/10/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	03/10/2025 às 16:14:45	O item 1 teve o 3ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor RGM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, CPF/CNPJ 50.472.702/0001-46 enviou um lance no valor de R\$ 404.580,9500.
Sistema	03/10/2025 às 16:14:45	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 50.472.702/0001-46	03/10/2025 às 16:17:34	Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas.
Sistema para o participante 50.472.702/0001-46	03/10/2025 às 16:17:45	Sr. Fornecedor RGM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, CNPJ 50.472.702/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:18:00 do dia 03/10/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas. .
Pelo participante 50.472.702/0001-46	03/10/2025 às 16:19:19	Prezado Pregoeiro, em virtude do encerramento
Pelo participante 50.472.702/0001-46	03/10/2025 às 16:19:28	de nosso expediente
Pelo participante 50.472.702/0001-46	03/10/2025 às 16:19:47	solicitamos vossa compreensão para prorrogação do prazo concedido
Pelo participante 50.472.702/0001-46	03/10/2025 às 16:21:00	Para que caso aceite nosso pedido, possamos enviar todos os documentos corretamente para facilitar a análise e posterior habilitação. Agradecemos a vossa compreensão.
Sistema para o participante 50.472.702/0001-46	03/10/2025 às 18:18:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:18:00 de 03/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RGM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, CNPJ 50.472.702/0001-46.
Sistema para o participante 50.472.702/0001-46	06/10/2025 às 15:01:16	Em função de requerimento feito pela licitante no chat, será concedida dilação de prazo de 2 horas para o encaminhamento da documentação solicitada.
Sistema para o participante 50.472.702/0001-46	06/10/2025 às 15:01:26	Sr. Fornecedor RGM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, CNPJ 50.472.702/0001-46, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:02:00 do dia 06/10/2025. Justificativa: Em função de requerimento feito pela licitante no chat, será concedida dilação de prazo de 2 horas para o encaminhamento da documentação solicitada. .
Pelo participante 50.472.702/0001-46	06/10/2025 às 15:09:13	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:09:13 de 06/10/2025. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor RGM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, CNPJ 50.472.702/0001-46.
Sistema para o participante 50.472.702/0001-46	07/10/2025 às 13:32:20	Senhor licitante, favor atentar para a diligência solicitada na aba “diligências” do sistema compras.gov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 50.472.702/0001-46	07/10/2025 às 16:06:48	Sr. licitante, em função de descumprimento do item 9.6.1 do edital, mesmo após dada oportunidade para saneamento da falha, a proposta resta desclassificada consoante edital. Sr. licitante, em função de descumprimento do item 9.6.1 do edital, mesmo após dada oportunidade para saneamento da falha, a proposta resta desclassificada consoante edital.
Sistema	07/10/2025 às 16:07:12	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 53.023.450/0001-66	07/10/2025 às 16:07:12	Sr. Fornecedor KLOSER ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 53.023.450/0001-66, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 16:12:12 do dia 07/10/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	07/10/2025 às 16:12:13	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 16:12:12 de 07/10/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor KLOSER ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 53.023.450/0001-66.
Sistema para o participante 27.791.862/0001-36	07/10/2025 às 16:12:13	Sr. Fornecedor ADJ CONSTRUÇÕES E REFORMAS EM GERAL LTDA, CPF/CNPJ 27.791.862/0001-36, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 16:17:13 do dia 07/10/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	07/10/2025 às 16:17:14	O item 1 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 16:17:13 de 07/10/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ADJ CONSTRUÇÕES E REFORMAS EM GERAL LTDA, CPF/CNPJ 27.791.862/0001-36.
Sistema para o participante 24.140.622/0001-83	07/10/2025 às 16:17:14	Sr. Fornecedor CHAM ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 24.140.622/0001-83, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 16:22:14 do dia 07/10/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	07/10/2025 às 16:22:15	O item 1 teve o 3ª desempate Me/Epp encerrado às 16:22:14 de 07/10/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CHAM ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ 24.140.622/0001-83.
Sistema	07/10/2025 às 16:22:15	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 03.589.880/0001-71	08/10/2025 às 14:00:41	Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas.
Sistema para o participante 03.589.880/0001-71	08/10/2025 às 14:00:51	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA W. V LTDA, CNPJ 03.589.880/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:01:00 do dia 08/10/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas..
Pelo participante 03.589.880/0001-71	08/10/2025 às 14:24:13	Prezada Pregoeira, solicitamos a gentileza de nos conceder prorrogação de prazo a fim de conseguirmos providenciar toda a documentação solicitada, tendo em vista sua complexidade.
Sistema para o participante 03.589.880/0001-71	08/10/2025 às 16:00:45	Sr. licitante, em atendimento a requerimento feito em chat, será concedida dilação de prazo de 02 horas para o encaminhamento da documentação solicitada.
Sistema para o participante 03.589.880/0001-71	08/10/2025 às 16:01:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:01:00 de 08/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CONSTRUTORA W. V LTDA, CNPJ 03.589.880/0001-71.
Sistema para o participante 03.589.880/0001-71	08/10/2025 às 16:01:09	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA W. V LTDA, CNPJ 03.589.880/0001-71, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 18:02:00 do dia 08/10/2025. Justificativa: Sr. licitante, em atendimento a requerimento feito em chat, será concedida dilação de prazo de 02 horas para o encaminhamento da documentação solicitada. .
Pelo participante 03.589.880/0001-71	08/10/2025 às 16:46:09	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:46:09 de 08/10/2025. 7 anexos foram enviados pelo fornecedor CONSTRUTORA W. V LTDA, CNPJ 03.589.880/0001-71.
Sistema para o participante 03.589.880/0001-71	09/10/2025 às 14:32:54	Senhor licitante, favor atentar para a diligência solicitada na aba “diligências” do sistema compras.gov.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 03.589.880/0001-71	09/10/2025 às 14:34:46	Ok. Vamos providenciar.
Sistema para o participante 03.589.880/0001-71	10/10/2025 às 13:04:03	Senhor licitante, favor atentar para a diligência solicitada na aba “diligências” do sistema compras.gov.
Sistema para o participante 03.589.880/0001-71	15/10/2025 às 14:02:16	Sr. Fornecedor CONSTRUTORA W. V LTDA, CNPJ 03.589.880/0001-71, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Ajuste, conforme a proposta anexada para que o sistema reconheça o novo valor..
Pelo participante 03.589.880/0001-71	15/10/2025 às 14:06:59	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CONSTRUTORA W. V LTDA, CNPJ 03.589.880/0001-71. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor CONSTRUTORA W. V LTDA, CNPJ 03.589.880/0001-71, tendo informado R\$ 404.580,9600.
Sistema	15/10/2025 às 14:08:32	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/10/2025 14:18:32.
Sistema	15/10/2025 às 14:18:48	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/10/2025 14:28:48.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
20/08/2025 às 13:31:42	Fornecedor FORTIX ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA, CNPJ 59.761.132/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:32:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas. .
20/08/2025 às 15:31:13	Fornecedor FORTIX ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA, CNPJ 59.761.132/0001-89 finalizou o envio de anexo.
20/08/2025 às 15:33:56	Fornecedor FORTIX ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA, CNPJ 59.761.132/0001-89 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:34:00 do dia 20/08/2025. Justificativa: Dilação de prazo conforme solicitado em chat. .
20/08/2025 às 15:39:30	Fornecedor FORTIX ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA, CNPJ 59.761.132/0001-89 finalizou o envio de anexo.
27/08/2025 às 13:21:13	Fornecedor NORDEO CONSTRUCOES E LOGISTICA LTDA, CNPJ 35.692.091/0001-58 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:22:00 do dia 27/08/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas. .
27/08/2025 às 14:48:42	Fornecedor NORDEO CONSTRUCOES E LOGISTICA LTDA, CNPJ 35.692.091/0001-58 finalizou o envio de anexo.
28/08/2025 às 14:41:25	Fornecedor OLIVEIRA ATTAYDE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 33.123.870/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 28/08/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas. .
29/08/2025 às 13:02:09	Fornecedor MBS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 43.619.143/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:03:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas. .
29/08/2025 às 15:04:27	Fornecedor MBS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 43.619.143/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:05:00 do dia 29/08/2025. Justificativa: Em atendimento a requerimento feito em chat, será concedida dilação de prazo de 2 horas para o encaminhamento da documentação solicitada. .
29/08/2025 às 16:52:06	Fornecedor MBS SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ 43.619.143/0001-99 finalizou o envio de anexo.
02/09/2025 às 14:02:34	Fornecedor ESTRUTURAL REFORMA E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.879.512/0001-99 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:03:00 do dia 02/09/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas. .
02/09/2025 às 15:12:45	Fornecedor ESTRUTURAL REFORMA E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.879.512/0001-99 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
16/09/2025 às 13:04:21	Fornecedor SOARES PROJETOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 33.890.703/0001-91 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:05:00 do dia 16/09/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas. .
16/09/2025 às 13:48:52	Fornecedor SOARES PROJETOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 33.890.703/0001-91 finalizou o envio de anexo.
26/09/2025 às 16:02:42	Fornecedor INFRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ 12.631.258/0001-75 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:03:00 do dia 26/09/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas. .
29/09/2025 às 13:31:41	Fornecedor INFRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ 12.631.258/0001-75 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:32:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Em atendimento à solicitação de dilação de prazo pela licitante devido a complexidade das planilhas, será concedido tempo adicional de 2 horas para encaminhamento da proposta..
03/10/2025 às 16:17:45	Fornecedor RGM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, CNPJ 50.472.702/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:18:00 do dia 03/10/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas. .
06/10/2025 às 15:01:26	Fornecedor RGM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, CNPJ 50.472.702/0001-46 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:02:00 do dia 06/10/2025. Justificativa: Em função de requerimento feito pela licitante no chat, será concedida dilação de prazo de 2 horas para o encaminhamento da documentação solicitada. .
06/10/2025 às 15:09:13	Fornecedor RGM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, CNPJ 50.472.702/0001-46 finalizou o envio de anexo.
08/10/2025 às 14:00:51	Fornecedor CONSTRUTORA W. V LTDA, CNPJ 03.589.880/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:01:00 do dia 08/10/2025. Justificativa: Sr. licitante, solicito a remessa, via sistema compras.gov, da planilha/proposta atualizada assinada contendo os dados bancários, ATESTADO, CNJ, Contrato Social, Planilhas e demais documentos listados no Edital e seus anexos no prazo de 2 horas..
08/10/2025 às 16:01:09	Fornecedor CONSTRUTORA W. V LTDA, CNPJ 03.589.880/0001-71 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 18:02:00 do dia 08/10/2025. Justificativa: Sr. licitante, em atendimento a requerimento feito em chat, será concedida dilação de prazo de 02 horas para o encaminhamento da documentação solicitada. .
08/10/2025 às 16:46:09	Fornecedor CONSTRUTORA W. V LTDA, CNPJ 03.589.880/0001-71 finalizou o envio de anexo.
17/12/2025 às 16:31:36	Fornecedor CONSTRUTORA W. V LTDA, CNPJ 03.589.880/0001-71 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 404.580,9675, valor negociado: R\$ 404.580,9600.
17/12/2025 às 16:31:36	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	15/10/2025 14:18:32
Intenção de recurso na habilitação:	15/10/2025 14:28:48