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TERMO DE CONTRATO SJRJ N° 22/2025, PARA A PRESTAGAO
DE SERVICO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E CORRETIVA
DAS INSTALAGOES CIVIS E ELETRICAS, QUE FIRMAM A
JUSTICA FEDERAL DE 1° GRAU NO RIO DE JANEIRO E A
EMPRESA RCS TECNOLOGIA S/A.

A Justica Federal de 1° Grau no Rio de Janeiro, com sede na Av. Almirante Barroso, 78, Centro, Rio de
Janeiro/RJ, CNPJ sob o n° 05.424.540/0001-16, neste ato representada pelo Juiz Federal — Diretor do Foro, na
forma da legislagéo, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa RCS TECNOLOGIA S/A, estabelecida
na SAAN, Quadra 03, Lote 480, Térreo, 1°, 2° Zona Industrial, Brasilia/DF, inscrita no CNPJ sob o n°
08.220.952/0001-22, representada neste ato pelos Srs. Rodrigo da Costa Silva e James Andrade da Silva,
doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o constante e decidido no referido Processo Administrativo,
em consequéncia do Pregdo Eletrénico n°® 90001/2025, fundamentado no Decreto n° 3.555/00, Decreto n°
10.024/19, Lei Complementar n°® 123/06, alterada pela Lei Complementar n® 147/14, Lei n°® 12.846/13, firmam o
presente Termo, sujeitas as partes as normas da Lei n® 14.133/2021 e suas alteragdes, mediante as clausulas e
condic¢des a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO:

1.1 - Prestagédo do servigco de manutencéo preventiva e corretiva das instalagbes civis e elétricas, incluindo o
fornecimento de materiais, servigos eventuais e especializados, conforme Termo de Referéncia e Anexos do Edital
do Pregéao acima citado, parte integrante deste Contrato.

CLAUSULA SEGUNDA — DOS MODELOS DE EXECUGCAO E GESTAO:

2.1 - O regime de execugédo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como 0s prazos e
condicdes de conclusao, entrega e observagdes constam do Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

2.2 - O inicio da execugao dos servicos sera a partir do primeiro dia util a emissdo da Ordem de Servico pela
Contratante, que devera ser expedida no prazo maximo de 10 (dez) dias a contar do primeiro dia util seguinte ao da
assinatura do Termo de Contrato pela Contratante, podendo ser prorrogado, mediante justificativa fundamentada, a
critério e andlise da Contratante;

2.3 - Os servigos deverao ser executados nos enderegos elencados no item 5.3 do Termo de Referéncia;

2.4 - Além da documentagao prevista no item 8.2 do Termo de Referéncia, a Contratada devera apresentar a
Contratante, em até 30 (trinta) dias a contar do primeiro dia util seguinte ao da assinatura do Contrato pela
Contratante, as seguintes certiddes ou declaragbes negativas dos ocupantes de cargo de chefia, em conformidade
com a Resolugao N° 156, de 08/08/2012, do Conselho Nacional de Justica:



| — das Justicas Federal, Eleitoral, Estadual ou Distrital e do Trabalho;

Il - dos Tribunais de Contas: da Unido, do Estado e do Municipio;

Il - do Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por ato de improbidade administrativa do Conselho
Nacional de Justica;

IV - do conselho ou érgao profissional competente, constando a informagdo de que nao foi excluida do
exercicio da profissdo, desde que nela atue e de que ocupe cargo efetivo cuja especialidade exija diploma
especifico;

V - dos entes publicos em que tenha trabalhado nos ultimos dez anos, constando a informagao de que néo
foi demitido ou exonerado a bem do servigo publico.

241 - A apresentacdo das certiddes das Justicas Federal, Eleitoral, Estadual ou Distrital e Militar ou
declaragbes negativas é condigéo indispensavel para o inicio dos servigos para os ocupantes dos cargos de chefia.

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRECO:

3.1 - A Contratante pagara a Contratada pelos servicos objeto deste Contrato, o valor mensal estimado de R$
661.658,11 (seiscentos e sessenta e um mil seiscentos e cinquenta e oito reais e onze centavos), conforme
discriminado a seguir:

3.1.1 - Pela equipe de servigo permanente sera pago o valor mensal de R$ 379.782,44 (trezentos e setenta e
nove mil setecentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), conforme discriminado a seguir:

CATEGORIA PROFISSIONAL EFETIVO Ll UNITARIQ VALOR MENSAL R$
Supervisor Civil (ISS 3%) 2 11.080,18 22.160,36
Supervisor Civil Int (ISS 3%) 1 12.901,04 12.901,04
Pedreiro (ISS 2%) 1 6.723,58 6.723,58
Pedreiro (ISS 3%) 1 6.713,93 6.713,93
Pedreiro (ISS 5%) 1 6.879,55 6.879,55
Auxiliar de Manutengao (1SS 2%) 1 5.665,37 5.665,37
Auxiliar de Manutengao (1SS 3%) 1 5.734,83 5.734,83
Auxiliar de Manutengao (1SS 5%) 1 5.878,27 5.878,27
Bombeiro Hidraulico (ISS 2%) 2 6.587,94 13.175,88
Bombeiro Hidraulico (ISS 3%) 7 6.689,67 46.827,69
Bombeiro Hidraulico (ISS 5%) 2 6.833,44 13.666,88
Gesseiro (1SS 3%) 1 6.911,73 6.911,73
Serralheiro (1SS 3%) 1 6.715,23 6.715,23
Supervisor Elétrica (ISS 3%) 2 13.248,25 26.496,50
Operador Diurno (ISS 3%) 6 8.129,62 48.777,72
Operador Noturno (1SS 3%) 6 8.736,29 52.417,74
Eletricista (ISS 2%) 1 6.968,45 6.968,45
Eletricista (ISS 3%) 9 7.053,32 63.479,88
Eletricista (ISS 5%) 3 7.229,27 21.687,81
Total Mensal 49 379.782,44

3.1.2 - Pelos servigos eventuais sera pago o valor mensal estimado de R$ 223.213,98 (duzentos e vinte e
trés mil duzentos e treze reais e noventa e oito centavos), conforme especificado no Anexo 2 ao presente Termo;

3.1.3 - Pelos materiais e componentes de aplicagdo eventual serd pago o valor mensal estimado de R$
8.500,99 (oito mil e quinhentos reais e noventa e nove centavos), conforme especificado no Anexo 3 deste Termo;

3.1.4 - Pelo quantitativo de horas extras prestadas sera pago o valor mensal estimado de R$ 34.726,30 (trinta
e quatro mil setecentos e vinte e seis reais e trinta centavos);



3.1.5 — Pelos itens de custo fixo inclusos ao contrato sera pago o valor mensal de R$ 15.434,40 (quinze mil
quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), conforme especificado no Anexo 4 deste Termo;

3.2 - O valor global estimado deste Contrato é de R$ 19.849.743,30 (dezenove milhdes, oitocentos e quarenta e
nove mil setecentos e quarenta e trés reais e trinta centavos), computados todos os custos, inclusive tributos e
quaisquer outros que se fizerem necessarios ao cumprimento das obrigagdes decorrentes deste Contrato.

CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO:

4.1 - O pagamento a Contratada sera efetivado mensalmente em até 30 (trinta) dias do recebimento definitivo,
por crédito em conta corrente, mediante ordem bancaria, cuja data de emissédo sera considerada como data do
pagamento, obedecidas as condigbes estabelecidas no item 7.1 do Termo de Referéncia. Sera realizado, a cada
pagamento, o contingenciamento de verbas indenizatérias com depdésito vinculado, previsto na Clausula Sétima
deste Termo, sendo efetuada a retengdo na fonte dos tributos e contribuicbes elencados nas disposi¢coes
emanadas dos 6rgaos fiscais e fazendarios, em conformidade com a legislagao e instrugdes normativas vigentes,
salvo eventual atraso de distribuicdo de recursos financeiros efetuados pelo Conselho da Justiga Federal,
decorrente de execugao orgamentaria;

4.2 — Ficam determinadas neste Contrato as demais condi¢cbes dispostas no item 15 do Edital do Pregao
mencionado no preambulo.

CLAUSULA QUINTA — DA VIGENCIA:

5.1 - O presente Contrato tera vigéncia de 30 (trinta) meses, a partir do 1° dia util seguinte a data da assinatura
digital pela Contratante, podendo ser prorrogado na forma determinada nos artigos 106 e 107 da Lei n°
14.133/2021;

5.2 - Em eventuais prorrogacdes contratuais, os custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados no primeiro ano

da contratacdo deverdo ser eliminados como condigdo para renovagao, nos termos do que dispde o Anexo VII-F,
item 1.2, da Instru¢ao Normativa n® 05/2017 — SEGES/MPDG.

CLAUSULA SEXTA — DA REPACTUAGCAO/REAJUSTE:

6.1 - Para a equipe de servigos permanentes:

6.1.1 - Sera admitida a repactuagdo do valor contratual de forma a garantir a manutencido do equilibrio
econdmico-financeiro do contrato em face da variagdo de custos do servigo, observado o interregno minimo de 01
(um) ano a contar da data do acordo, convengao ou dissidio coletivo a que a proposta se referir;

6.1.2 - A repactuacao sera precedida de solicitagdo da Contratada, acompanhada do Acordo, Convengéo ou
Dissidio Coletivo da categoria, e, para os demais insumos, cujos valores ndo sejam definidos por legislacao
especifica convencgdo coletiva de trabalho, devera ser encaminhada planilha com a comprovacgéo da variagao dos

custos e formacgao de precos que fundamentam a repactuacgao estabelecido o IPCA do IBGE como indice maximo;

6.1.3 - Nas repactuagbes subsequentes a primeira, sera contado o prazo de 01 (um) ano a partir da data da
ultima repactuagao ocorrida.

6.2 - Para os demais servigos:

6.2.1 - Sera permitido o reajustamento do preco observado o interregno minimo de 01 (um) ano da data do
orgamento estimado, ou da concessao do ultimo reajuste;

6.2.2 - Os valores contratados serdo reajustados com base na variagéo do indice IPCA do Instituto Brasileiro



de Geografia e Estatistica - IBGE, através de solicitagdo da Contratada, desde que comprovada a adequagéo do
novo valor aos pregos praticados no mercado;

6.2.3 - Os efeitos financeiros do pedido de reajuste serao devidos a contar da data da solicitagdo da
Contratada, aplicada a variagao dos ultimos 12 (doze) meses do pedido, observado o disposto no item 6.2.1;

6.2.4 - O reajuste podera, ainda, ocorrer por iniciativa da Contratante, na hipétese de ser constatada variagéao
dos precos de mercado que importem em redugéo dos custos dos servigos contratados.

6.2.5 - O reajustamento devera ser pleiteado pela Contratada até a data da assinatura da prorrogagao
contratual, sob pena de preclusao.

CLAUSULA SETIMA — DA RETENCAO DE VERBA INDENIZATORIA COM DEPOSITO VINCULADO:

7.1 — Sera efetuado o provisionamento mensal dos encargos trabalhistas estabelecidos nos itens 6.6 e Anexos |,
I, lll e IV do Termo de Referéncia, bem como nos itens 13 e 14 do Edital;

7.2 - Os percentuais de retencdo e os valores retidos mensalmente em conta corrente vinculada constam
especificados no ANEXO 1 deste Termo.

CAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO:

8.1 - Provisoriamente, a partir do 10° (décimo) dia util, a contar da apresentagdo da Fatura/Nota Fiscal
correspondente aos servicos prestados no més anterior, em conformidade com os itens 7.3.1 ¢ 7.3.2 do Termo de
Referéncia;

8.2 - Definitivamente, por servidor ou comissdao designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, no prazo de até 10 (dez) dias a contar do
recebimento provisério, em conformidade com o item 7.3.3 do Termo de Referéncia.

CLAUSULA NONA — DA GARANTIA CONTRATUAL:

9.1 - A Contratada prestara garantia contratual nos termos do art. 96, da Lei 14.133/2021, no valor de R$
396.994,86 (trezentos e noventa e seis mil novecentos € noventa e quatro reais e oitenta e seis centavos),
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor anual da contratagao, nos termos do art. 98 da Lei 14.133/2021;

9.2 - O prazo para apresentagao da garantia nas modalidades de caugdo em dinheiro, com depdsito efetuado na
Caixa Econdmica Federal ou de fianga bancaria por institui¢io financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil, sera de até 15 (quinze) dias da assinatura do Contrato pela Contratante;

9.3 - Na hipotese de o Licitante vencedor do certame optar pela garantia na modalidade de seguro-garantia, por
entidade licenciada pela SUSEP, esta devera ser apresentada no prazo de 1 (um) més, a partir do primeiro dia util
contado da data de homologagéo da licitagdo e anterior a assinatura do Contrato, conforme previsto no § 3° do
art.96 da Lei n® 14.133/2021;

9.4 - Caso a garantia do Contrato seja apresentada sob a forma de seguro-garantia ou fiangca bancéria, o
documento pertinente devera cobrir o prazo da vigéncia contratual, acrescido de até 90 (noventa) dias, sendo tal
acréscimo de, no minimo 60 (sessenta) dias, a fim de resguardar quaisquer ocorréncias de inexecugdo contratual,
em conformidade com o inciso | do art. 97 da Lei 14.133/2021;

9.5 - A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de prejuizos advindos do nao
cumprimento do contrato, multas moratdérias e punitivas aplicadas pela Administracdo ao Contratado, obrigacdes
trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo Contratado, quando



couber;
9.6 - A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execucio do contrato ou apds a sua extin¢ido por culpa

exclusiva da Administracio e, quando apresentada sob a modalidade de caucdo em dinheiro, sera atualizada
monetariamente.

CLAUSULA DECIMA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA:

10.1 - As despesas decorrentes da contratagdo dos servigos correrdo a conta dos recursos consignados a
Contratante no Orgamento Geral da Uniao, para o corrente exercicio, conforme especificado a seguir:

Programa de Trabalho Elemento de Despesa Nota de Empenho
PTRES 168312 339037 e 339039 2025 NE 271 € 2025 NE 272

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA:

11.1 - Cumprir com todas as obrigagdes discriminadas no Termo de Referéncia do Edital do Pregéo referido no
preadmbulo;

11.2 - 11.2 - Entregar ao banco indicado pela Contratante, no prazo de 20 dias a documentagao necessaria para
abertura de conta corrente vinculada e para assinatura de Termo Especifico da instituicdo financeira oficial que
permita acesso aos saldos e extratos, e vincule a movimentagao dos valores a autorizagdo da Contratante;

11.3 - Manter, durante toda a execugdo do Contrato, compatibilidade com as obriga¢gdes assumidas, com as
condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas no Edital do Pregdo em referéncia;

11.4 - A Contratada devera cumprir, durante a execucio do Contrato, a reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social ou aprendiz, nos termos do artigo 116 da Lei n° 14.133/2021 c/c
artigo 93 da Lei n° 8.213/1991 c/c artigo 10 da Resolucdo n° 401-CNJ, de 16/06/2021, bem como as reservas de cargos
previstas em outras normas especificas, observada a devida comprovacao, sempre que solicitado pela Administraciao

11.5 - Manter em situacdo empregaticia regular e legal os empregados que prestarem servigos nas
dependéncias da Contratante, obedecendo as normas do Ministério do Trabalho, reservando-se a Contratante o
direito de exigir a sua comprovagao sempre que julgar necessario;

11.6 - Obedecer rigorosamente as normas vigentes de seguranca e medicina do trabalho, para todos os tipos de
atividade, sendo responsavel por quaisquer danos fisicos ou pessoais decorrentes de acidentes que venha a
provocar;

11.7 - Fornecer aos seus empregados crachas com fotografias, uniformes completos, vale-refeigdo no valor
acordado no dissidio coletivo da categoria, seguro de acidentes pessoais e vale-transporte (em conformidade com
a Lei 7418/85 e Decreto 10.854/2021), bem como os equipamentos de protecdo individual, adequados a execugéo
dos servigos;

11.8 - Responder pelos danos causados diretamente a SJRJ ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo,
quando da execugdo dos servigos, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento pela Contratante;

11.9 - Arcar com despesas decorrentes de qualquer infragédo, seja qual for, praticadas por seus funcionarios
durante a execucgdo dos servicos, ainda que no recinto da Contratante;

11.10- Assumir todos os encargos previdencidrios e obrigagdes sociais previstos na legislacdo social e
trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época prépria, vez que os seus empregados ndo manterdo
nenhum vinculo empregaticio com a Contratante;



11.11 - Responsabilizar-se por todas as providéncias e obrigagbes estabelecidas na Legislagdo especifica de
acidentes do trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus técnicos no desempenho dos
servigos ou em conexao com eles, ainda que acontecido em dependéncia da Contratante;

11.12 - Assumir todos os encargos fiscais, trabalhistas, comerciais, civis ou penais, relacionados a prestagéo
dos servigos originariamente ou vinculada por prevengao, conexao ou contingéncia;

11.13 - Ainadimpléncia da Contratada, com referéncia aos encargos estabelecidos nos subitens 11.10 a 11.12,
nao transfere a Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto deste Contrato,
razao pela qual a Contratada renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a
Secao Judiciaria do Rio de Janeiro;

11.14 - A Contratada devera agir de forma que nao tenham conflitos de interesse, competindo de forma justa,
sempre visando o combate a corrupg¢ao e ao suborno e aos crimes econdémicos;

11.15 - A Contratada fica obrigada a ndo aceitar e tdo pouco oferecer qualquer coisa que possa corroborar
vantagem pessoal indevida;

11.16 - A Contratada devera indicar a sistematica de logistica reversa comprovando a destinagdo final
ambientalmente adequada, nos termos da Lei n° 12.305/2010, estando sujeito as penalidades e sangdes da
Clausula Décima Quinta por possiveis descumprimentos;

11.17 - A Contratada deve informar aos colaboradores, quanto a possibilidade de a fiscalizacdo administrativa
da Contratante obter a informagao de dados pessoais de colaboradores, direto do banco de dados do INSS;

11.18 - A contratada devera preencher, no minimo, 5% (cinco por cento) das vagas para mulheres integrantes de
grupos vulneraveis que atendam aos requisitos profissionais necessarios para o exercicio da atividade objeto deste
Contrato, nos termos do Acordo de Cooperagao entre a SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO (SEM-RJ) e a JUSTICA FEDERAL DE 1° GRAU NO RIO DE JANEIRO (ANEXO IX) para a
execugao do Programa “Transformacgéo”, exceto no caso de indisponibilidade de mao de obra com a qualificagéo
necessaria, devidamente justificado

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:

12.1 - Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da
Contratada;

12.2 - Fiscalizar o cumprimento das obrigagbdes assumidas pela Contratada, inclusive quanto a continuidade da
prestagéo dos servicos que, ressalvados os casos de forga maior, justificados e aceitos pela Contratante, ndo deve
ser interrompida;

12.3 - Rejeitar e exigir a substituicdo de qualquer material/servigo executado em desacordo com o Termo de
Referéncia;

12.4 - Comunicar oficialmente a Contratada quaisquer falhas ocorridas, consideradas de natureza grave;

12.5 - Colocar a disposicédo dos empregados da Contratada local para a guarda de uniforme, e outros pertences
necessarios ao bom desempenho dos servicos, bem como disponibilizar as instalagbes e os equipamentos
necessarios a prestacao dos servicos, quando for o caso.

12.6 - O prazo para resposta ao pedido de repactuacao de pregos, quando for o caso, sera preferencialmente de
2 (dois) meses, contado da data do pedido e do fornecimento pela Contratada da documentagdo completa prevista
no § 6° do art. 135 da Lei n°® 14.133/2021;



12.7 - Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal referente a parcela incontroversa da execucédo do
objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a
dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO:

13.1 - Ainexecugao parcial ou total do Contrato ensejara a sua extingéo, resguardado o direito da Contratada ao
contraditério e a ampla defesa, conforme disposto nos artigos 137 a 139 da Lei n° 14.133/2021, sem prejuizo da
aplicagdo das penalidades previstas na Clausula Décima Quinta.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

14.1 - Aplica-se o disposto nos artigos 165 a 168 da Lei n°® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DAS PENALIDADES:

15.1 - O nado cumprimento pela Contratada de qualquer uma das obrigagcbes, dentro das condigdes
estabelecidas por este Contrato, sujeita-la-a as penalidades dispostas no item 12 do Edital do Pregdo mencionado
no predmbulo, na Portaria n° JFRJ-PGD-2022/00034 e nas sanc¢des administrativas previstas no item 11 do Termo
de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR:

16.1 - Fazem parte integrante do presente Termo de Contrato, independente de transcrigdo, os seguintes
documentos:

a) Edital do Preg&o n° 90001/2025 e seus anexos.

b) Orgamento Estimado em 08/10/2024.
¢) Proposta da Contratada.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DAS CONSIDERACOES FINAIS:

17.1 - O Contrato podera ser aditado nos termos previstos nos artigos 124 a 136 da Lei n° 14.133/2021, com a
apresentacao das devidas justificativas;

17.2 — A inadimpléncia da Contratada, com referéncia a encargos sociais, comerciais e fiscais, ndo transfere a
responsabilidade por seu pagamento a Contratante, razdo pela qual a Contratada renuncia expressamente a
qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Contratante;

17.3 - Durante a vigéncia do Contrato, € vedado a Contatada contratar cénjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do 6rgao ou entidade Contratante ou de
agente publico que desempenhe fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestao do Contrato.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PUBLICAGAO:

18.1 - O presente Contrato sera publicado no Portal Nacional de Contratagdes Publicas, de acordo com o inciso
V, do §2°, do artigo 174 da Lei n° 14.133/2021, no sitio eletrénico oficial da Contratante, em conformidade com os
artigos 91 e 94 da Lei n° 14.133/2021 e no Diario Eletronico da Justica Federal da 22 Regido, conforme determinado
pela Portaria n® RJ-PGD-2010/028 de 10/03/2010.



CLAUSULA DECIMA NONA — DO FORO:

19.1 - Para dirimir as questdes oriundas do presente Contrato, que ndo puderem ser solucionadas pela
conciliagdo, mediagcéo, comité de resolugédo de disputas e arbitragem (art.151, da Lei n° 14.133/21), fica eleito o
Foro da Justica Federal do Rio de Janeiro, conforme art. 92, §1°, da Lei n°® 14.133/21.

E por estarem ajustadas, assinam as partes o presente Termo de Contrato.

Renato César Pessanha de Souza
Juiz Federal — Diretor do Foro
JUSTICA FEDERAL DE 1° GRAU NO RIO DE JANEIRO

Rodrigo da Costa Silva
RCS TECNOLOGIA S/A.

James Andrade da Silva
RCS TECNOLOGIA S/A.

ANEXO 1 — TERMO DE CONTRATO SJRJ N° 20/2025

CONTA VINCULADA
RUBRICAS E PERCENTUAIS DE RETENGAO

Férias + 1/3 constitucional 12,12
13° Salario 9,09
Total Férias + 1/3 constitucional + 13° salario 21,21
Multa do FGTS por dispensa sem justa causa 4,36
Percentual de Encargos previdenciarios e FGTS 21,69
Incidéncia dos encargos previdenciarios e FGTS sobre férias, 1/3 constitucional e 13° 460
salario ’

Subtotal 30,17

SUPERVISOR CIVIL
Remuneragdo Total em R$ 3.976,85
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 1.199,82
Quantidade de Funcionarios 03
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 3.599,46
SUPERVISOR ELETRICA
Remuneragédo Total em R$ 5.169,91
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 1.559,76
Quantidade de Funcionarios 02
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 3.119,52




ELETRICISTA

Remuneragdo Total em R$ 3.094,46
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 933,60
Quantidade de Funcionarios 13
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 12.136,80
OPERADOR NOTURNO
Remuneracgéo Total em R$ 3.701,09
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 1.116,62
Quantidade de Funcionarios 06
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 6.699,72
OPERADOR DIURNO
Remuneragdo Total em R$ 3.265,67
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 985,25
Quantidade de Funcionarios 06
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 5.911,50
PEDREIRO
Remuneragao Total em R$ 2.347,34
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 708,19
Quantidade de Funcionarios 03
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 2.124,57
AUXILIAR MANUTENGCAO
Remuneragdo Total em R$ 1.594,67
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 481,11
Quantidade de Funcionarios 03
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 1.443,33
BOMBEIRO
Remuneragdo Total em R$ 2.380,35
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 718,15
Quantidade de Funcionarios 11
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 7.899,65
GESSEIRO
Remuneragdo Total em R$ 2.347,34
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 708,19
Quantidade de Funcionarios 01
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 708,19
SERRALHEIRO
Remuneragdo Total em R$ 2.347,34
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 708,19




Quantidade de Funcionarios 01

Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 708,19

Valor Total a ser retido mensalmente da Contratada (R$) 44.350,93

ANEXO 2 — TERMO DE CONTRATO N° 20/2025

SERVIGOS EVENTUAIS — MANUTENGAO CIVIL

ISS 5% - BDI 39,90% ISS 3% - BDI 38,37% ISS 2% - BDI 37,61%
Campos, Barra do Pirai, Duque de
Caxias, Itaperuna, Magé, Nova N. Friburgo, Petrépolis, Resende,
Iguagu, Sao Gongalo, Séo Pedro Rio de Janeiro, Teresdpolis, Volta Macaé, Niteroi
da Aldeia, Sao Joao de Meriti e Redonda e Angra dos Reis
Trés Rios e ltaborai
Preco Preco Preco
Preco
BDI Unitario Preco BDI Unitario | Preco Total BDI Unitario Preco
1 SERVIGOS DE CARPINTARIA Quant. | Unitario
(R$) + BDI Total (R$) (R$) + BDI (R$) (R$) + BDI Total (R$)
(R$)
(R$) (R$) (R$)
1.1 - SERVICO DE
COLAGEM/SUBSTITUICAO DE R$
11 20 77,81 272,81 5.456,20 74,82 269,82 5.396,40 73,34 268,34 5.366,80
REVESTIMENTO MELAMINICO EM 195,00
PISO, PAREDES E PORTAS (M?)
1.2 - SERVICO DE
FORNECIMENTO E
R$
1.2 COLAGEM/SUBSTITUICAO DE 20 87,56 307,00 6.140,00 84,20 303,64 6.072,80 82,53 301,97 6.039,40
219,44
REVESTIMENTO VINILICO EM
PISO (M?)
1.3 - SERVICO DE
R$
1.3 FORNECIMENTO E FIXAGAO DE 2 11,86 41,59 83,18 11,41 41,14 82,28 11,18 40,91 81,82
29,73
PECAS DE MADEIRA (M)
14 - SERVICO DE
FORNECIMENTO E
R$
14 INSTALAGCAO/SUBSTITUICAO DE 2 631,15 | 2.212,97 4.42594 | 606,94 | 2.188,76 4.377,52 | 594,92 | 2.176,74 4.353,48
1.581,82
ESQUADRIA DE MADEIRA COM
FERRAGENS (M?)
1.5 - SERVICO DE MANUTENGCAO
R$
1.5 DE MADEIRAMENTO DE 2 8,74 30,64 61,28 8,40 30,30 60,60 8,24 30,14 60,28
21,90
TELHADO (M?)
1.6 - SERVICO DE CARPINTARIA R$
1.6 16 12,94 45,38 726,08 12,45 44,89 718,24 12,20 44,64 714,24
(H) 32,44
1.7 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PORTA
COMPLETA DE MADEIRA, 1 R$
1.7 2 720,59 | 2.526,58 5.053,16 | 692,96 | 2.498,95 4.997,90 | 679,23 | 2.485,22 4.970,44
FOLHA, 0.60 X 1.80m, 1.805,99
REVESTIMENTO LAMINADO,
FERRAGENS INCLUSAS (UN).




1.8 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PORTA
COMPLETA DE MADEIRA, 1
FOLHA, 0.80 X 1.80m,
REVESTIMENTO LAMINADO,

FERRAGENS INCLUSAS (UN).

R$

3.010,31

1201,11

4.211,42

4.211,42

1155,06

4.165,37

4.165,37

1132,18

4.142,49

4.142,49

1.9 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PORTA
COMPLETA DE MADEIRA, 1
FOLHA, 0.90 X 1.80m,
REVESTIMENTO LAMINADO,

FERRAGENS INCLUSAS (UN).

R$

2.595,53

1035,62

3.631,15

3.631,15

995,90

3.591,43

3.591,43

976,18

3.571,71

3.571,71

1.10

110 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PORTA
COMPLETA DE MADEIRA, 1
FOLHA, 0.70 X 1.80m,
REVESTIMENTO LAMINADO,

FERRAGENS INCLUSAS (UN)

R$

3.347,22

1335,54

4.682,76

4.682,76

1284,33

4.631,55

4.631,55

1258,89

4.606,11

4.606,11

1.1

111 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PORTA
COMPLETA DE MADEIRA, 1
FOLHA, 1.00 X 1.80m,
REVESTIMENTO LAMINADO,

FERRAGENS INCLUSAS (UN).

R$

3.510,63

1400,74

4.911,37

4.911,37

1347,03

4.857,66

4.857,66

1320,35

4.830,98

4.830,98

TOTAL DO ITEM 1

39.382,54

38.951,75

38.737,75

SERVICO DE LIMPEZA DE
CAIXAS COLETORAS E

DESOBSTRUGAO DE REDES

Quant.

Preco
Unitario

(R$)

BDI

(R$)

Prego
Unitario
+ BDI

(R$)

Preco

Total (R$)

BDI

(R$)

Prego
Unitario
+ BDI

(R$)

Prego Total
(R$)

BDI

(R$)

Prego
Unitario
+ BDI

(R$)

Preco

Total (R$)

21

LIMPEZA DE CAIXAS
COLETORAS E DESOBSTRUGAO
DE REDES UTILIZANDO A
METODOLOGIA DE SUCGAO
COM HIDROJATEAMENTO, COM
USO DE CAMINHAO COMBINADO
VACUO,  EXECUTADA  POR
EMPRESA REGISTRADA NOS
ORGAOS COMPETENTES,
INCLUINDO TODO MATERIAL
NECESSARIO, EQUIPAMENTOS,
ENCARGOS SOCIAIS E

FERRAMENTAL ADEQUADO.

R$

400,00

159,60

559,60

8.394,00

153,48

553,48

8.302,20

150,44

550,44

8.256,60

TOTAL iTEM 2

8.394,00

8.302,20

8.256,60

SERVIGOS DE FORNECIMENTO E

INSTALAGAO DE VIDRO

Quant.

Preco
Unitario

(R$)

BDI

(R$)

Preco
Unitario
+ BDI

(R$)

Preco
Total (R$)

BDI

(R$)

Preco
Unitario
+ BDI

(R$)

Prego Total

(R$)

BDI

(R$)

Preco
Unitario
+ BDI

(R$)

Preco
Total (R$)

3.1

SERVICO DE FORNECIMENTO E
INSTALAGAO/SUBSTITUIGAO DE
VIDRO INCOLOR, COM 4MM DE
ESPESSURA,COM o
FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS NECESSARIOS,
INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS

E FERRAMENTAL ADEQUADO

R$

79,43

31,69

111,12

111,12

30,48

109,91

109,91

29,87

109,30

109,30




3.2

SERVICO DE FORNECIMENTO E
INSTALAGAO/SUBSTITUIGAO DE
VIDRO, COLORIDO - CINZA,
FUME, BRONZE, VERDE OU
OUTRA ,COM 4MM DE
ESPESSURA,COM o
FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS NECESSARIOS,
INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS

E FERRAMENTAL ADEQUADO

R$

106,43

42,47

148,90

148,90

40,84

147,27

147,27

40,03

146,46

146,46

3.3

SERVICO DE FORNECIMENTO E
INSTALAGAO/SUBSTITUICAO DE
VIDRO INCOLOR, COM 4MM DE
ESPESSURA, FANTASIA -
CANELADO, PONTILHADO, LIXA,
MINIBOREAL ETC, COM O
FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS NECESSARIOS,
INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS

E FERRAMENTAL ADEQUADO

R$

77,18

30,80

107,98

107,98

29,62

106,80

106,80

29,03

106,21

106,21

3.4

SERVICO DE FORNECIMENTO E
INSTALAGAO/SUBSTITUIGAO DE
VIDRO TEMPERADO INCOLOR
(PORTA OU PAINEL FIXO), COM
6MM DE ESPESSURA, COM O
FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS NECESSARIOS,
INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS

E FERRAMENTAL ADEQUADO

R$

207,17

82,66

289,83

289,83

79,49

286,66

286,66

77,92

285,09

285,09

3.5

SERVICO DE FORNECIMENTO E
INSTALAGAO/SUBSTITUIGAO DE
VIDRO TEMPERADO COLORIDO -
CINZA, BRONZE, VERDE OU
OUTRA (PORTA OU PAINEL
FIXO), comMm 6MM DE
ESPESSURA,COM o
FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS NECESSARIOS,
INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS

E FERRAMENTAL ADEQUADO

R$

265,98

106,13

372,11

372,11

102,06

368,04

368,04

100,04

366,02

366,02

3.6

SERVICO DE FORNECIMENTO E
INSTALAGAO/SUBSTITUIGAO DE
VIDRO LAMINADO INCOLOR
(PORTA OU PAINEL FIXO) , COM
6MM DE ESPESSURA, COM O
FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS NECESSARIOS,
INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS

E FERRAMENTAL ADEQUADO

R$

263,66

105,20

368,86

368,86

101,17

364,83

364,83

99,16

362,82

362,82




3.7

SERVICO DE FORNECIMENTO E
INSTALAGAO/SUBSTITUICAO DE
VIDRO LAMINADO COLORIDO -
CINZA, BRONZE, VERDE OU
OUTRA(PORTA OU PAINEL
FIXO), com 6MM DE
ESPESSURA,COM o
FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS NECESSARIOS,
INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS

E FERRAMENTAL ADEQUADO

R$

302,30

120,62

422,92

422,92

115,99

418,29

418,29

113,69

415,99

415,99

3.8

SERVICO DE FORNECIMENTO E
INSTALAGAO/SUBSTITUICAO DE
VIDRO TEMPERADO INCOLOR
(PORTA OU PAINEL FIXO), COM
8MM DE ESPESSURA, COM O
FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS NECESSARIOS,
INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS

E FERRAMENTAL ADEQUADO

R$

335,65

133,93

469,58

469,58

128,79

464,44

464,44

126,24

461,89

461,89

3.9

3.9 - SERVICO DE
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO/SUBSTITUIGAO DE
VIDRO LAMINADO INCOLOR E
COLORIDO (PORTA OU PAINEL
FIX0), COM 12MM DE

ESPESSURA (M?)

R$

335,65

133,93

469,58

469,58

128,79

464,44

464,44

126,24

461,89

461,89

3.10 - SERVICO DE
DESMONTAGEM,

RETIRADA/MONTAGEM E
INSTALACAO DE VIDRO DE

QUALQUER ESPESSURA (M?)

R$

17,93

7,15

25,08

25,08

24,81

24,81

6,74

24,67

24,67

3.1

3.1 - SERVICO DE
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO/SUBSTITUIGAO DE
MOLA HIDRAULICA DE PISO

(ESPELHO INCLUIDO)-UM

R$

769,34

306,97

1.076,31

1.076,31

295,19

1.064,53

1.064,53

289,35

1.058,69

1.058,69

3.12

3.12 - SERVICO DE
FORNECIMENTO E
INSTALACAO/SUBSTITUICAO DE

FERRAGEM-UN

R$

471,04

187,94

658,98

658,98

180,74

651,78

651,78

177,16

648,20

648,20

3.13

3.13 - SERVICO DE
FORNECIMENTO E
INSTALAGAO/SUBSTITUIGAO DE

FECHADURA-UN

R$

554,36

221,19

775,55

775,55

212,71

767,07

767,07

208,49

762,85

762,85

TOTAL DO iTEM 3

5.296,80

5.238,87

5.210,08

SERVICOS DE ALPINISMO

INDUSTRIAL

Quant.

Preco
Unitario

(R$)

BDI
(R$)

Preco
Unitario
+ BDI

(R$)

Preco

Total (R$)

BDI
(R$)

Preco
Unitario
+ BDI

(R$)

Preco Total
(R$)

BDI
(R$)

Preco
Unitario
+ BDI

(R$)

Preco

Total (R$)




4.1

SERVIGO DE PERCUSSAO DE
REVESTIMENTO DE FACHADA,
EM ALTURA, UTILIZANDO A
TECNICA DE ALPINISMO
INDUSTRIAL, INCLUINDO
MOBILIZAGAO,

DESMOBILIZAGAO, ENCARGOS
SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E

FERRAMENTAL ADEQUADO

500

R$

18,83

7,51

26,34

13.172,00

7,23

26,06

13.032,00

7,08

25,91

12.957,00

42

SERVICO DE DEMOLICAO DE
EMBOGO E REBOCO DE
FACHADA, EM ALTURA
UTILIZANDO A TECNICA DE
ALPINISMO INDUSTRIAL,
INCLUINDO MOBILIZAGAO,
DESMOBILIZACAO, ENCARGOS
SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E

FERRAMENTAL ADEQUADO

20

R$

35,24

14,06

49,30

986,08

13,52

48,76

975,28

13,26

48,50

970,08

4.3

SERVICO DE DEMOLICAO DE
PASTILHAS CERAMICAS DE
FACHADA, EM ALTURA,
UTILIZANDO A TECNICA DE
ALPINISMO INDUSTRIAL,
INCLUINDO MOBILIZAGAO,
DESMOBILIZACAO, ENCARGOS
SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E

FERRAMENTAL ADEQUADO

20

R$

49,32

19,68

69,00

1.380,00

18,92

68,24

1.364,80

18,55

67,87

1.357,40

4.4

SERVICODE APLICAGAO DE
EMBOGCO E REBOCO DE
FACHADA, EM ALTURA,
UTILIZANDO A TECNICA DE
ALPINISMO INDUSTRIAL,
INCLUINDO TODO O MATERIAL,
MOBILIZAGAO,
DESMOBILIZAGAO,ENCARGOS
SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E

FERRAMENTAL ADEQUADO

20

R$

71,68

28,60

100,28

2.005,52

27,50

99,18

1.983,52

26,96

98,64

1.972,72

4.5

SERVICO DE ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO DE PASTILHAS
CERAMICAS DE FACHADA, EM
ALTURA, UTILIZANDO A TECNICA
D E ALPINISMO INDUSTRIAL,
INCLUINDO TODO O MATERIAL,
MOBILIZAGAO,

DESMOBILIZACAO, ENCARGOS
SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E

FERRAMENTAL ADEQUADO

20

R$

169,76

67,73

237,49

4.749,76

65,14

234,90

4.697,96

63,85

233,61

4.672,16

4.6

SERVIGO DE RECUPERAGAO DE
JUNTA DE DILATAGAO, EM
ALTURA, UTILIZANDO A TECNICA
DE ALPINISMO  INDUSTRIAL,
INCLUINDO TODO O MATERIAL,
MOBILIZAGAO,

DESMOBILIZAGAO, ENCARGOS
SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E

FERRAMENTAL ADEQUADO

R$

13,77

5,49

19,26

57,78

5,28

19,056

57,15

5,18

18,95

56,85




SERVIGO DE RECUPERAGAO DE
TRINCAS DE FACHADA, EM

ALTURA, UTILIZANDO A TECNICA

D EALPINISMO INDUSTRIAL, R$
4.7 3 33,09 116,03 348,10 31,83 114,77 344,32 31,20 114,14 342,43
INCLUINDO MOBILIZAGAO, 82,94
DESMOBILIZAGAO, ENCARGOS
SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAL ADEQUADO
TOTAL iTEM 4 22.699,24 22.455,03 22.328,64
. Preco Preco Preco
SERVICO DE EMISSAO DE Preco
BDI Unitario Preco BDI Unitario | Prego Total BDI Unitario Preco
5 LAUDO TECNICO E REGISTRO | Quant. | Unitério
(R$) + BDI Total (R$) (R$) + BDI (R$) (R$) + BDI Total (R$)
DO CREA/CAU-RJ (R$)
(R$) (R$) (R$)
SERVICO DE EMISSAO DE
LAUDO TECNICO ELABORADO
PELO ENGENHEIRO
RESPONSAVEL TECNICO DO
CONTRATO, INCLUSIVE
5.1 1 841,34 | 33570 | 1.177,04 1.177,04 | 322,82 ( 1.164,16 1.164,16 | 316,43 | 1.157,77 1.157,77
REGISTRO NO CREA/CAU-RJ,
COM A REALIZAGAO DE TODOS
0S TRAMITES NECESSARIOS,
INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS.
. 1.157,77
TOTAL ITEM 5 1.177,04 1.164,16
Preco Preco Preco
Preco
FORNECIMENTO ANDAIME / BDI Unitario Prego BDI Unitario Prego Total BDI Unitario Preco
6 Quant. | Unitario
APARA-LIXO (R$) + BDI Total (R$) (R$) + BDI (R$) (R$) + BDI Total (R$)
(R$)
(R$) (R$) (R$)
SERVICO DE FORNECIMENTO,
MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE ANDAIME, INCLUINDO
TRANSPORTE, MAO-DE-OBRA R$
6.1 1 6,76 23,71 23,71 6,50 23,45 23,45 6,37 23,32 23,32
ESPECIALIZADA, 16,95
CONTRAVENTAMENTO, FIXAGAO,
INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS
E FERRAMENTAL ADEQUADO.
SERVICO DE FORNECIMENTO,
MONTAGEM DE APARA-LIXO
R$
6.2 COM MAO FRANCESA EM AGO, 5 128,52 450,62 2.253,12 | 123,59 445,69 2.228,47 | 121,14 443,24 2.216,22
322,10
INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS
E FERRAMENTAL ADEQUADO.
SERVICO DE
DESMONTAGEM/REMOGAO  DE R$
6.3 16 14,06 49,29 788,58 13,52 48,75 779,94 13,25 48,48 775,62
CHAPAS COMPENSADO EM 35,23
APARA-LIXO
TOTAL iTEM 6 3.065,41 3.031,86 3.015,16
Preco Prego Prego
~ Preco
PROTECAO DE FACHADA COM BDI Unitario Preco BDI Unitario | Prego Total BDI Unitario Preco
7 Quant. | Unitario
TELA (R$) + BDI Total (R$) (R$) + BDI (R$) (R$) + BDI Total (R$)
(R$)
(R$) (R$) (R$)
SERVICO DE FORNECIMENTO,
INSTALACAO E RETIRADA DE
71 TELA DE POLIETILENO, 220 R$ 1,69 0,67 2,36 518,71 0,65 2,34 514,31 0,63 2,32 509,91

INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS

E FERRAMENTAL ADEQUADO




TOTAL iTEM 7

518,71

514,31

509,91

FOTOS E FILMAGENS COM A

UTILIZAGAO DE DRONE

Quant.

Prego
Unitario

(R$)

BDI

(R$)

Preco
Unitario
+ BDI

(R$)

Prego

Total (R$)

BDI

(R$)

Preco
Unitario
+ BDI

(R$)

Prego Total
(R$)

BDI

(R$)

Preco
Unitario
+ BDI

(R$)

Prego

Total (R$)

8.1

SERVIGO  DE INSPEGAO POR
DRONE OBSERVANDO A
NECESSIDADE DE OPERADOR
DE DRONE, CINEGRAFISTA;
DRONE; AUTORIZAGAO DE VOO
NO DECEA - DEPARTAMENTO DE
CONTROLE DE ESPAGO AEREO;
REGISTRO DA AERONAVE E
PILOTO NA ANAC - AGENCIA
NACIONAL DE AVIAGCAO CIVIL;
EQUIPAMENTO  HOMOLOGADO
PELA ANATEL - AGENCIA
NACIONAL DE
TELECOMUNICAGOES; SEGURO
OBRIGATORIO PARA DRONE DE
RESPONSABILIDADES DO
EXPLORADOR ou
TRANSPORTADOR  AEREO -
RE.TA, CONFORME
REGULAMENTACAO DA ANAC;
VIDEO EDITADO DE NO MiNIMO
DOIS MINUTOS EM FULLHD, 4K,
COM 30 A 60 FPS, E PACOTE
CONTENDO AO MENOS 30
FOTOS COM  RESOLUGAO

MINIMA DE 12 MEGAPIXELS

R$

252,91

100,91

353,82

353,82

97,04

349,95

349,95

95,12

348,03

348,03

TOTAL iTEM 8

353,82

349,95

348,03

SERVIGO DE SOLDA EM TUBOS

Quant.

Preco
Unitario

(R$)

BDI

(R$)

Prego
Unitario
+ BDI

(R$)

Preco

Total (R$)

BDI

(R$)

Prego
Unitario
+ BDI

(R$)

Preco Total
(R$)

BDI

(R$)

Prego
Unitario
+ BDI

(R$)

Preco

Total (R$)

9.1

SERVICO DE SOLDA EM TUBOS,
INCLUSIVE PARA O0S QUE
TRABALHAM EM ALTA
PRESSAO, COM MAO-DE-OBRA
ESPECIALIZADA, INCLUINDO
TODO MATERIAL NECESSARIO,
EQUIPAMENTOS, ENCARGOS
SOCIAIS E FERRAMENTAL

ADEQUADO.

R$

21,77

8,69

30,46

30,46

8,35

30,12

30,12

8,19

29,96

29,96

TOTAL iTEM 9

30,46

30,12

29,96

FORNECIMENTO DE CAGAMBA

PARA A RETIRADA DE ENTULHO

Quant.

Preco
Unitario

(R$)

BDI

(R$)

Preco
Unitario
+ BDI

(R$)

Preco

Total (R$)

BDI

(R$)

Preco
Unitario
+ BDI

(R$)

Prego Total

(R$)

BDI

(R$)

Preco
Unitario
+ BDI

(R$)

Preco

Total (R$)

10.1

FORNECIMENTO DE CAGAMBA
DE 5M°® PARA A RETIRADA DE
ENTULHO, INCLUINDO
INSTALAGAO, PERNOITE E

RETIRADA.

R$

288,00

114,91

402,91

805,82

110,51

398,51

797,02

108,32

396,32

792,64




TOTAL iTEM 10

805,82

797,02

792,64

SERVIGO DE PINTURA

Quant.

Preco
Unitario

(R$)

BDI

(R$)

Preco
Unitario
+ BDI

(R$)

Preco

Total (R$)

BDI

(R$)

Preco
Unitario
+ BDI

(R$)

Preco Total
(R$)

BDI

(R$)

Preco
Unitario
+ BDI

(R$)

Preco

Total (R$)

1.1

PINTURA COM TINTA PVA LATEX
FOSCA E RETOQUES DE MASSA
PVA EM TETOS, COR BRANCA,
coMm MAO-DE-OBRA
ESPECIALIZADA, INCLUINDO
TODO MATERIAL NECESSARIO,
EQUIPAMENTOS, ENCARGOS
SOCIAIS E FERRAMENTAL

ADEQUADO.

R$

13,26

5,29

18,55

185,46

5,09

18,35

183,46

18,25

182,46

1.2

PINTURA COM TINTA ACRILICA
FOSCA/ACETINADA/SEMIBRILHO
E RETOQUES DE MASSA
ACRILICA SOBRE PAREDES
INTERNAS/EXTERNAS, CORES
DIVERSAS, COM MAO-DE-OBRA
ESPECIALIZADA, INCLUINDO
TODO MATERIAL NECESSARIO,
EQUIPAMENTOS, ENCARGOS
SOCIAIS E FERRAMENTAL

ADEQUADO.

R$

10,62

4,24

14,86

148,64

4,08

14,70

147,04

4,00

14,62

146,24

11.3

PINTURA COM EPOXI E FUNDO
PREPARADOR PRIMER A BASE
DE EPOXI, SOBRE
ESQUADRIAS/ESTRUTURAS

METALICAS EXTERNAS:
MASTROS, GRADES,
CORRIMAOS, CALHAS E RUFOS,
MATERIAIS GALVANIZADOS,
TUBULAGOES, PORTAS DE
ELEVADORES, PORTAS CORTA-
FOGO ETC, COM MAO-DE-OBRA
ESPECIALIZADA, INCLUINDO
TODO MATERIAL NECESSARIO,
EQUIPAMENTOS, ENCARGOS
SOCIAIS E  FERRAMENTAL

ADEQUADO.

R$

54,34

21,68

76,02

380,08

20,85

75,19

375,93

20,44

74,78

373,88

11.4

PINTURA COM TINTA A BASE DE
BORRACHA CLORADA, PROPRIA
PARA PISOS E DEMARCAGAO DE
VAGAS DE GARAGEM SOBRE
PISOS DE CONCRETO E
CIMENTADO, COM MAO-DE-OBRA
ESPECIALIZADA, INCLUINDO
TODO MATERIAL NECESSARIO,
EQUIPAMENTOS, ENCARGOS
SOCIAIS E FERRAMENTAL

ADEQUADO.

R$

38,94

15,54

54,48

272,42

14,94

53,88

269,42

14,65

53,59

267,97




PINTURA COM ESMALTE EPOXI E
RETOQUES DE MASSA EPOXI

SOBRE PAREDES E PISOS, COM

MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA, R$
11.5 5 24,45 85,72 428,61 23,51 84,78 423,91 23,04 84,31 421,56
INCLUINDO TODO MATERIAL 61,27
NECESSARIO, EQUIPAMENTOS,
ENCARGOS SOCIAIS E
FERRAMENTAL ADEQUADO.
11.6 - PREPARO DE PAREDES R$
11.6 5 7,96 27,91 139,56 7,66 27,61 138,06 7,50 27,45 137,26
COM MASSA ACRILICA (M?) 19,95
1.7 - PINTURA VERNIZ
R$
1.7 POLIURETANO, COM PREPARO 5 14,03 49,20 245,99 13,49 48,66 243,29 13,23 48,40 241,99
35,17
DA SUPERICIE (M?)
11.8 - PINTURA ESMALTE EM
R$
11.8 TUBULACAO APARENTE (2" a 5 5,45 19,11 95,57 5,24 18,90 94,52 5,14 18,80 94,02
13,66
2.1/2") (M)
11.9 - PINTURA ACRILICA
R$
11.9 TEXTURIZADA coMm 5 5,84 20,48 102,40 5,62 20,26 101,30 5,51 20,15 100,75
14,64
ACABAMENTO RUSTICO (M2)
11.10 - PINTURA FAIXA PARA
DEMARCACAO DE R$
11.10 5 12,90 45,23 226,14 12,40 44,73 223,64 12,16 44,49 222,44
ESTACIONAMENTO OU VAGA 32,33
PNE (M?)
11.11 - PINTURA EM ESMALTE
R$
11.11 SINTETICO, TIPO HAMMERITE 5 8,97 31,45 157,25 8,63 31,11 155,55 8,45 30,93 154,65
22,48
(m7)
11.12 - PINTURA ACRILICA EM
R$
11.12 FACHADA,  COM  USO  DE 5 8,83 30,97 154,83 8,49 30,63 153,13 8,33 30,47 152,33
BALANCIM, 2 DEMAOS (M?) 22,14
11.13 - PINTURA COM SILICONE R$
11.13 5 7,02 24,60 123,02 6,75 24,33 121,67 6,61 24,19 120,97
HIDROFUGANTE PROTETOR (M?) 17,58
11.14 - PINTURA ACRILICA EM R$
11.14 5 4,55 15,97 79,83 4,38 15,80 78,98 4,29 15,71 78,53
TETOS, 2 DEMAOS (M?) 11,42
11.15 - FORNECIMENTO E
R$
11.15 APLICACAO DE SINTECO EM 5 47,88 167,88 839,40 46,04 166,04 830,20 45,13 165,13 825,65
120,00
PISOS DE MADEIRA (M ?)
TOTAL DO iTEM 11 3.579,20 3.540,10 3.520,70
Preco Preco Preco
Preco
BDI Unitario Preco BDI Unitario | Prego Total BDI Unitario Preco
12 HOSPEDAGEM Quant. | Unitario
(R$) + BDI Total (R$) (R$) + BDI (R$) (R$) + BDI Total (R$)
(R$)
(R$) (R$) (R$)
VALOR DO PERNOITE POR
PROFISSIONAL, QUANDO R$
12.1 4 118,82 416,61 1.666,44 | 114,26 412,05 1.648,20 | 112,00 409,79 1.639,16
NECESSARIO, A CRITERIO DA 297,79
CONTRATANTE
TOTAL iTEM 12 1.666,44 1.648,20 1.639,16
Preco Preco Preco
SERVICO DE FORNECIMENTO E Preco
~ . BDI Unitario Preco BDI Unitario | Prego Total BDI Unitario Preco
13 INSTALAGAO DE PELICULA DE | Quant. | Unitario
~ (R$) + BDI Total (R$) (R$) + BDI (R$) (R$) + BDI Total (R$)
PROTECAO/CONTROLE SOLAR (R$)
(R$) (R$) (R$)




13.1

FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DE PELICULA INTERNA DE
ARQUITETURA DE CONTROLE
SOLAR E DE LUMINOSIDADE,
NAO TINTADA, DE BAIXA
REFLETIVIDADE EXTERNA (7% A
27%) E INTERNA (7% A 13%),
CONFORME  ESPECIFICAGAO
TECNICA DETALHADA NO ANEXO
K.4, COR CINZA A NEUTRA, PARA
APLICAGAO EM  VIDROS
COMUNS, INCLUINDO TODO O
MATERIAL NECESSARIO,
EQUIPAMENTOS, ~ ENCARGOS
SOCIAIS E  FERRAMENTAL

ADEQUADO.

R$

25,01

34,99

34,99

34,61

34,61

9,41

34,42

34,42

13.2

13.2 - RETIRADA DE PELICULA

INSULFILM EM JANELAS (m?)

R$

12,31

4,91

17,22

17,22

4,72

17,03

17,03

4,63

16,94

16,94

TOTAL iTEM 13

52,21

51,64

51,36

SERVIGO DE FORNECIMENTO E
INSTALAGAO  (SUBSTITUICAO)

DE TELA SOMBREADORA

Quant.

Preco
Unitario

(R$)

BDI
(R$)

Preco
Unitario
+ BDI

(R$)

Preco

Total (R$)

BDI
(R$)

Preco
Unitario
+ BDI

(R$)

Preco Total
(R$)

BDI
(R$)

Preco
Unitario
+ BDI

(R$)

Preco

Total (R$)

14.1

FORNECIMENTO E INSTALAGAO
(SUBSTITUIGAO) DE TELA
SOMBREADORA EM
POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE; ALTA RESISTENCIA
MECANICA; PROTEGAO CONTRA
RAIOS "UV"; NAO PROPAGA
FOGO; COR A SER
DETERMINADO PELA
CONTRATANTE, COM MAO-DE-
OBRA ESPECIALIZADA,
INCLUINDO TODO MATERIAL
NECESSARIO, EQUIPAMENTOS,
ENCARGOS SOCIAIS E

FERRAMENTAL ADEQUADO.

R$

120,05

47,90

167,95

1.679,50

46,06

166,11

1.661,10

45,15

165,20

1.652,00

TOTAL iTEM 14

1.679,50

1.661,10

1.652,00

SERVICO DE FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PAREDES DE

DRYWALL, INCLUSIVE PERFIS

Quant.

Preco
Unitario

(R$)

BDI

(R$)

Preco
Unitario
+ BDI

(R$)

Preco
Total (R$)

BDI

(R$)

Preco
Unitario
+ BDI

(R$)

Prego Total

(R$)

BDI

(R$)

Preco
Unitario
+ BDI

(R$)

Preco
Total (R$)

151

15.1 - PISO VINILICO EM MANTA
TARKETT DECODE FIBER BLUE

2MM (M?)

R$

268,21

107,02

375,23

3.752,30

102,91

371,12

3.711,20

100,87

369,08

3.690,80

15.2

162 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PISO VINILICO
ACQUAFLOOR STICK - COR
NOGUEIRA, PERTECH, COM

TODOS OS INSUMOS E M.O. (M?)

R$

187,19

74,69

261,88

2.618,80

71,82

259,01

2.590,10

70,40

257,59

2.575,90




163 - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO DE PISO TATIL OU

R$
15.3 ALERTA DIRECIONAL EM 10 86,11 301,92 3.019,20 82,81 298,62 2.986,20 81,17 296,98 2.969,80
215,81
BORRACHA, COR 25x25cm, COM
TODOS OS INSUMOS E M.O. (M?)
154 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PISO ELEVADO, R$
15.4 10 307,10 1.076,78 10.767,80 | 295,33 1.065,01 10.650,10 | 289,48 1.059,16 10.591,60
ESTRUTURA MALHA LOGARINA, 769,68
REVESTIMENTO VINILICO (M?)
165 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE PISO R$
15.5 10 69,32 243,05 2.430,50 66,66 240,39 2.403,90 65,34 239,07 2.390,70
CERAMICO 45X45CM, CARGO 173,73
PLUS WHITE ELIANE (M?)
15.6 - SERVICO DE POLIMENTO R$
15.6 5 12,45 43,65 218,25 11,97 43,17 215,85 11,73 42,93 214,65
EM PISOS DE GRANITO (M?) 31,20
TOTAL iTEM 15 22.806,85 22.557,35 22.433,45
Preco Preco Preco
Preco
BDI Unitario Preco BDI Unitario | Prego Total BDI Unitario Preco
16 16 - SERVIGOS EM ALVENARIA Quant. | Unitario
(R$) + BDI Total (R$) (R$) + BDI (R$) (R$) + BDI Total (R$)
(R$)
(R$) (R$) (R$)
16.1 - SERVICOS DE EXECUGAO
R$
16.1 DE ALVENARIA EM BLOCO 10 49,67 174,16 1.741,60 47,77 172,26 1.722,60 46,82 171,31 1.713,10
124,49
CONCRETO 14x19x39cm (M?)
16.2 - SERVIGO DE EXECUGAO
DE ALVENARIA EM TIJOLO R$
16.2 10 37,26 130,65 1.306,50 35,83 129,22 1.292,20 35,12 128,51 1.285,10
FURADO 10x20x20cm, 10CM DE 93,39
ESPESSURA. (M2)
16.3 - SERVICO DE DEMOLICAO
R$
16.3 DE ALVENARIA, 15CM DE 10 55,02 192,91 1.929,10 52,91 190,80 1.908,00 51,86 189,75 1.897,50
137,89
ESPESSURA (M?)
16.4 - SERVICO DE DEMOLICAO R$
16.4 10 45,95 161,11 1.611,10 44,19 159,35 1.593,50 43,31 158,47 1.584,70
PISO E CONTRAPISO (M?) 115,16
16.5 - EXECUGAO DE PISO R$
16.5 10 36,77 128,92 1.289,20 35,36 127,51 1.275,10 34,66 126,81 1.268,10
CIMENTADO LISO (M?) 92,15
TOTAL iTEM 16 7.877,50 7.791,40 7.748,50
Prego Preco Preco Preco
17 17 - SERVIGO EM FORROS Quant. | Unitario BDI Unitario Preco BDI Unitario | Prego Total BDI Unitario Preco
(R$) (R$) + BDI Total (R$) (R$) + BDI (R$) (R$) + BDI Total (R$)
(R$) (R$) (R$)
17.1 - RETIRADA FORRO DE R$
171 10 5,72 20,06 200,60 5,50 19,84 198,40 5,39 19,73 197,30
GESSO (M?) 14,34
172 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE FORRO DE R$
17.2 10 30,44 106,72 1.067,20 29,27 105,55 1.055,50 28,69 104,97 1.049,70
GESSO ACARTONADO, LAFARGE 76,28
GYPSUM FGE (M?)
17.3 - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO DE FORRO
R$
17.3 ARMSTRONG GEORGIAN 10 47,42 166,26 1.662,60 45,60 164,44 1.644,40 44,70 163,54 1.635,40
118,84
TEGULAR 0,625x0,625m, COM
TODOS OS INSUMOS E M.O. (M ?)
TOTAL iTEM 17 2.930,40 2.898,30 2.882,40
Preco Preco Preco
Preco
18 -LIMPEZA DE BDI Unitario Prego BDI Unitario | Prego Total BDI Unitario Prego
18 Quant. | Unitario
RESERVATORIOS (R$) + BDI Total (R$) (R$) + BDI (R$) (R$) + BDI Total (R$)
(R$)
(R$) (R$) (R$)




18.1 - LIMPEZA E HIGIENIZAGAO

R$
18.1 DE RESERVATORIOS DE AGUA 1 73,82 258,82 258,82 70,98 255,98 255,98 69,58 254,58 254,58
185,00
POTAVEL (ATE 10,0m3)- UN
TOTAL iTEM 18 258,82 255,98 254,58
Preco Preco Preco
Preco
. BDI Unitario Preco BDI Unitario | Prego Total BDI Unitario Preco
19 19 -IMPERMEABILIZACAO Quant. | Unitario
(R$) + BDI Total (R$) (R$) + BDI (R$) (R$) + BDI Total (R$)
(R$)
(R$) (R$) (R$)
19.1 - SERVICO DE
IMPERMEABILIZACAO COM R$
19.1 5 86,85 304,52 1.522,60 83,52 301,19 1.505,95 81,87 299,54 1.497,70
RESINA ACRILICA, COM USO DE 217,67
TELA DE POLIESTER. (M2)
TOTAL iTEM 19 1.522,60 1.505,95 1.497,70
Preco Preco Preco
Preco
. BDI Unitario Preco BDI Unitario | Prego Total BDI Unitario Preco
20 20 -IMPERMEABILIZACAO Quant. | Unitario
(R$) + BDI Total (R$) (R$) + BDI (R$) (R$) + BDI Total (R$)
(R$)
(R$) (R$) (R$)
20.1 - SERVICO DE
R$
20.1 RECOMPOSICAO DE PISO EM 5 66,98 234,86 1.174,30 64,42 232,30 1.161,50 63,14 231,02 1.155,10
167,88
PEDRA PORTUGUESA (M?)
TOTAL iTEM 20 1.174,30 1.161,50 1.155,10
Preco Preco Preco
Preco
21 -INSTALAGAO DE TOLDO EM BDI Unitario Preco BDI Unitario | Preco Total BDI Unitario Prego
21 Quant. | Unitario
POLIVINIL (R$) + BDI Total (R$) (R$) + BDI (R$) (R$) + BDI Total (R$)
(R$)
(R$) (R$) (R$)
211 - INSTALAGAO E
FORNECIMENTO DE TOLDO
211 5 517,44 206,46 723,90 3.619,50 198,54 715,98 3.579,90 | 194,61 712,05 3.560,25
REVESTIDO  POLIVINIL, COM
ESTRUTURA METALICA (M?)
TOTAL iTEM 21 3.619,50 3.579,90 3.560,25
Prego Prego Prego
Preco
22 -INSTALAGOES PREDIAIS DE BDI Unitario Preco BDI Unitario | Preco Total BDI Unitario Preco
22 i Quant. | Unitario
AGUA FRIA (R$) + BDI Total (R$) (R$) + BDI (R$) (R$) + BDI Total (R$)
(R$)
(R$) (R$) (R$)
221 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE UM BARRILETE RS
221 PARA REDE DISTRIBUICAO DE 1 041051 3758,38 | 13.177,89 13.177,89 | 3614,27 | 13.033,78 13.033,78 | 3542,68 | 12.962,19 12.962,19
AGUA FRIA (UN)
222 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE TUBO PVC R$
222 1 41,03 143,85 143,85 39,45 142,27 142,27 38,67 141,49 141,49
SOLDAVEL 25mm, CcOoM 102,82
CONEXOES(M).
223 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE TUBO PVC R$
22.3 1 49,74 174,41 174,41 47,84 172,51 172,51 46,89 171,56 171,56
SOLDAVEL 32mm, CcoM 124,67
CONEXOES(M).
224 - FORNECIMENTO E
INSTALACGAO DE TUBO PVC R$
224 1 60,52 212,19 212,19 58,20 209,87 209,87 57,04 208,71 208,71
SOLDAVEL 40mm, coMm 151,67
CONEXOES(M).
225 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE TUBO PVC R$
225 1 61,22 214,66 214,66 58,87 212,31 212,31 57,71 211,15 211,15
SOLDAVEL 50mm, CcoM 153,44

CONEXOES(M).




226 - FORNECIMENTO E

INSTALACAO DE TUBO PVC R$
226 1 70,94 248,74 248,74 68,22 246,02 246,02 66,87 244,67 244,67
SOLDAVEL 60mm, COoMm 177,80
CONEXOES(M).
227 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE TUBO PVC R$
227 1 133,38 467,66 467,66 | 128,26 462,54 462,54 | 125,72 460,00 460,00
SOLDAVEL 75mm, coM 334,28
CONEXOES(M).
228 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE TUBO PVC R$
22.8 1 165,45 580,10 580,10 | 159,10 573,75 573,75 | 155,95 570,60 570,60
SOLDAVEL 85mm, COoM 414,65
CONEXOES(M).
229 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE TUBO PVC R$
229 1 150,26 526,84 526,84 | 144,49 521,07 521,07 | 141,63 518,21 518,21
SOLDAVEL 110mm, COoM 376,58
CONEXOES(M).
TOTAL iTEM 22 15.746,34 15.574,12 15.488,58
Preco Prego Prego
Preco
. . BDI Unitario Preco BDI Unitario | Prego Total BDI Unitario Preco
23 23 -INSTALAGCOES DE INCENDIO | Quant. | Unitario
(R$) + BDI Total (R$) (R$) + BDI (R$) (R$) + BDI Total (R$)
(R$)
(R$) (R$) (R$)
231 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE BARRILETE DE R$
231 1 1311,31 | 4.597,80 4.597,80 | 1261,03 | 4.547,52 4.547,52 | 1236,05 | 4.522,54 4.522,54
INCENDIO, 2 1/2", 11m LINEARES, 3.286,49
COM CONEXQOES (UN).
232 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE TUBO
R$
232 GALVANIZADO PRETO, ASTM A- 1 221,99 778,35 778,35 | 213,48 769,84 769,84 | 209,25 765,61 765,61
556,36
53, 2.1/2", PARA INCENDIO, COM
CONEXOES (M)
TOTAL iTEM 23 5.376,15 5.317,36 5.288,15
Preco Prego Prego
Preco
BDI Unitario Preco BDI Unitario | Preco Total BDI Unitario Preco
24 24 -SERRALHERIA Quant. | Unitario
(R$) + BDI Total (R$) (R$) + BDI (R$) (R$) + BDI Total (R$)
(R$)
(R$) (R$) (R$)
241 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO DE PORTAO DE
241 1 996,15 397,46 | 1.393,61 1.393,61 | 382,22 | 1.378,37 1.378,37 | 374,65 | 1.370,80 1.370,80
CORRER EM ALUMINIO, PINTURA
ELETROSTATICA BRANCA (M?)
242 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO DE KIT PARA
24.2 AUTOMACAO DE PORTAO 1 1.299,46 | 518,48 | 1.817,94 1.817,94 | 498,60 | 1.798,06 1.798,06 | 488,73 | 1.788,19 1.788,19
DESLIZANTE, MOTOR 1/2HP (UN)
TOTAL iTEM 24 3.211,55 3.176,43 3.158,99
TOTAL MENSAL 153.225,20 151.554,60 150.717,46

SERVICOS EVENTUAIS - MANUTENCAO ELETRICA

ISS 5% - BDI 39,90%

ISS 3% - BDI 38,37%

ISS 2% - BDI 37,61%




Campos, Barra do Pirai, Duque de
Caxias, Itaperuna, Magé, Nova
Iguagu, Séo Gongalo, Sdo Pedro da

Aldeia, Sao Jodo de Meriti e Trés

N. Friburgo, Petrépolis, Resende,
Rio de Janeiro, Teresépolis, Volta

Redonda e Angra dos Reis

Macaé, Niterdi e Itaborai

Rios
SERVIGOS DE MANUTENGAO EM
1
MOTORES ELETRICOS
SERVIGCOS DE MANUTENGAO EM
Preco Preco Preco Preco
MOTORES ELETRICOS DE 0,25 A o o Prego o Prego o Prego Total
Quant. Unitario | BDI(R$) | Unitario + BDI (R$) | Unitario + BDI (R$) | Unitario +
2,5 CV, INCLUINDO ENCARGOS Total (R$) Total (R$) (R$)
11 (R$) BDI (R$) BDI (R$) BDI (R$)
SOCIAIS, MATERIAIS, MATERIAIS
DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAL ADEQUADO
1.1.1 SUBSTITUIGAO DE ROLAMENTOS 1 R$ 229,00 91,37 320,37 320,37 87,87 316,87 316,87 86,13 315,13 315,13
IMPREGNAGCAO DE VERNIZ NO
112 ESTATOR (MELHORIA DO 1 R$ 108,36 43,24 151,60 151,60 41,58 149,94 149,94 40,75 149,11 149,11
ISOLAMENTO)
1.1.3 REBOBINAGEM 1 R$ 462,48 184,53 647,01 647,01 177,45 639,93 639,93 173,94 636,42 636,42
114 SUBSTITUIGAO DE VENTOINHA 1 R$ 70,73 28,22 98,95 98,95 27,14 97,87 97,87 26,60 97,33 97,33
SUBSTITUICAO DE TAMPA
115 1 R$ 165,72 66,12 231,84 231,84 63,59 229,31 229,31 62,33 228,05 228,05
TRASEIRA OU DIANTEIRA
1.1.6 PINTURA INDUSTRIAL 1 R$ 60,83 24,27 85,10 85,10 23,34 84,17 84,17 22,88 83,71 83,71
1.1.7 BALANCEAMENTO DE ROTOR 1 R$ 92,42 36,88 129,30 129,30 35,46 127,88 127,88 34,76 127,18 127,18
SUBSTITUIGAO DE CAIXA DE
1.1.8 1 R$ 128,29 51,19 179,48 179,48 49,22 177,51 177,51 48,25 176,54 176,54
LIGAGAO
TOTAL iTEM 1.1 1.843,65 1.823,48 1.813,47
SERVICOS DE MANUTENGAO EM
MOTORES ELETRICOS DE 3,0 A
Preco Preco Preco Preco
7,5 CV, INCLUINDO ENCARGOS Preco Preco Preco Total
1.2 Quant. Unitario BDI (R$) | Unitario + BDI (R$) | Unitario + BDI (R$) | Unitario +
SOCIAIS, MATERIAIS, MATERIAIS Total (R$) Total (R$) (R$)
(R$) BDI (R$) BDI (R$) BDI (R$)
DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAL ADEQUADO
1.21 SUBSTITUIGAO DE ROLAMENTOS 1 R$ 418,44 166,96 585,40 585,40 160,56 579,00 579,00 157,38 575,82 575,82
IMPREGNAGAO DE VERNIZ NO
122 ESTATOR (MELHORIA DO 1 R$ 158,32 63,17 221,49 221,49 60,75 219,07 219,07 59,54 217,86 217,86
ISOLAMENTO)
123 REBOBINAGEM 1 R$ 904,17 360,76 1.264,93 1.264,93 346,93 1.251,10 1.251,10 340,06 1.244,23 1.244,23
124 SUBSTITUIGAO DE VENTOINHA 1 R$ 129,27 51,58 180,85 180,85 49,60 178,87 178,87 48,62 177,89 177,89
SUBSTITUICAO DE TAMPA
125 1 R$ 221,11 88,22 309,33 309,33 84,84 305,95 305,95 83,16 304,27 304,27
TRASEIRA OU DIANTEIRA
1.2.6 PINTURA INDUSTRIAL 1 R$ 99,78 39,81 139,59 139,59 38,29 138,07 138,07 37,53 137,31 137,31
1.2.7 BALANCEAMENTO DE ROTOR 1 R$ 129,76 51,77 181,53 181,53 49,79 179,55 179,55 48,80 178,56 178,56
SUBSTITUICAO DE CAIXA DE
1.2.8 1 R$ 159,25 63,54 222,79 222,79 61,10 220,35 220,35 59,89 219,14 219,14
LIGAGAO
TOTAL iTEM 1.2 3.105,91 3.071,96 3.055,08
SERVICOS DE MANUTENGAO EM
MOTORES ELETRICOS DE 8,0 A
Prego Prego Preco Preco
15,0 CV, INCLUINDO ENCARGOS Prego Prego Prego Total
1.3 Quant. Unitario | BDI(R$) | Unitario + BDI (R$) | Unitario + BDI (R$) | Unitario +
SOCIAIS, MATERIAIS, MATERIAIS Total (R$) Total (R$) (R$)
(R$) BDI (R$) BDI (R$) BDI (R$)
DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAL ADEQUADO
1.31 SUBSTITUICAO DE ROLAMENTOS 1 R$ 566,78 226,15 792,93 792,93 217,47 784,25 784,25 213,17 779,95 779,95




IMPREGNAGAO DE VERNIZ NO

1.3.2 ESTATOR (MELHORIA DO 1 R$ 196,63 78,46 275,09 275,09 75,45 272,08 272,08 73,95 270,58 270,58
ISOLAMENTO)
R$
1.3.3 REBOBINAGEM 1 584,60 2.049,76 2.049,76 562,18 2.027,34 2.027,34 551,05 2.016,21 2.016,21
1.465,16
1.34 SUBSTITUIGAO DE VENTOINHA 1 R$ 191,77 76,52 268,29 268,29 73,58 265,35 265,35 72,12 263,89 263,89
SUBSTITUICAO DE TAMPA
1.35 1 R$ 315,73 125,98 441,71 441,711 121,15 436,88 436,88 118,75 434,48 434,48
TRASEIRA OU DIANTEIRA
1.3.6 PINTURA INDUSTRIAL 1 R$ 144,71 57,74 202,45 202,45 55,53 200,24 200,24 54,43 199,14 199,14
1.3.7 BALANCEAMENTO DE ROTOR 1 R$ 191,28 76,32 267,60 267,60 73,39 264,67 264,67 71,94 263,22 263,22
SUBSTITUIGAO DE CAIXA DE
1.3.8 1 R$ 214,27 85,49 299,76 299,76 82,22 296,49 296,49 80,59 294,86 294,86
LIGAGAO
TOTAL iTEM 1.3 4.597,59 4.547,30 4.522,33
SERVIGOS DE MANUTENGAO EM
MOTORES ELETRICOS DE 50 CV,
Preco Preco Preco Preco
INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS, Preco Preco Preco Total
1.4 Quant. Unitario | BDI(R$) | Unitario + BDI (R$) | Unitario + BDI (R$) | Unitario +
MATERIAIS, MATERIAIS DE Total (R$) Total (R$) (R$)
(R$) BDI (R$) BDI (R$) BDI (R$)
CONSUMO, EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAL ADEQUADO
] RS
1.41 SUBSTITUICAO DE ROLAMENTOS 1 636,44 2.231,54 2.231,54 612,04 2.207,14 2.207,14 599,92 2.195,02 2.195,02
1.595,10
IMPREGNAGAO DE VERNIZ NO
1.4.2 ESTATOR (MELHORIA DO 1 R$ 766,07 305,66 1.071,73 1.071,73 293,94 1.060,01 1.060,01 288,12 1.054,19 1.054,19
ISOLAMENTO)
R$
143 REBOBINAGEM 1 1328,21 4.657,06 4.657,06 | 1277,28 4.606,13 4.606,13 | 1251,98 4.580,83 4.580,83
3.328,85
1.4.4 SUBSTITUICAO DE VENTOINHA 1 R$ 94,71 37,79 132,50 132,50 36,34 131,05 131,05 35,62 130,33 130,33
SUBSTITUIGAO DE TAMPA
1.4.5 1 R$ 168,06 67,06 235,12 235,12 64,48 232,54 232,54 63,21 231,27 231,27
TRASEIRA OU DIANTEIRA
1.4.6 PINTURA INDUSTRIAL 1 R$ 92,73 37,00 129,73 129,73 35,58 128,31 128,31 34,88 127,61 127,61
1.4.7 BALANCEAMENTO DE ROTOR 1 R$ 127,34 50,81 178,15 178,15 48,86 176,20 176,20 47,89 175,23 175,23
SUBSTITUICGAO DE CAIXA DE
1.4.8 1 R$ 107,56 42,92 150,48 150,48 41,27 148,83 148,83 40,45 148,01 148,01
LIGAGAO
TOTAL iTEM 1.4 8.786,31 8.690,21 8.642,49
TOTAL iTEM 1 18.333,46 18.132,95 18.033,37
SERVIGOS DE MANUTENGAO EM
2
BOMBAS HIDRAULICAS
SERVICOS DE MANUTENGAO EM
Preco Preco Preco Preco
BOMBAS DE 0,25 A 25 CV, Preco Preco Preco Total
Quant. Unitario | BDI(R$) | Unitario + BDI (R$) | Unitério + BDI (R$) | Unitario +
INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS, Total (R$) Total (R$) (R$)
21 (R$) BDI (R$) BDI (R$) BDI (R$)
MATERIAIS, MATERIAIS DE
CONSUMO, EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAL ADEQUADO
211 SUBSTITUIGCAO DE ROLAMENTOS 1 R$ 192,96 76,99 269,95 269,95 74,04 267,00 267,00 72,57 265,53 265,53
21.2 SUBSTITUIGAO DE ROTOR 1 R$ 156,90 62,60 219,50 219,50 60,20 217,10 217,10 59,01 215,91 215,91
213 SUBSTITUIGAO DE EIXO 1 R$ 278,46 111,11 389,57 389,57 106,85 385,31 385,31 104,73 383,19 383,19
SUBSTITUICAO DE SELO
214 MECANICO 1 R$ 75,91 30,29 106,20 106,20 29,13 105,04 105,04 28,55 104,46 104,46
BALANCEAMENTO DO
215 1 R$ 42,05 16,78 58,83 58,83 16,14 58,19 58,19 15,82 57,87 57,87
CONJUNTO
SUBSTITUICAO DO ELEMENTO
216 OU GRADE ELASTICA DO 1 R$ 132,06 52,69 184,75 184,75 50,67 182,73 182,73 49,67 181,73 181,73

ACOPLAMENTO




SUBSTITUIGAO DO

217 1 R$ 62,69 25,01 87,70 87,70 24,05 86,74 86,74 23,58 86,27 86,27
ACOPLAMENTO
218 PINTURA INDUSTRIAL 1 R$ 34,15 13,63 47,78 47,78 13,10 47,25 47,25 12,84 46,99 46,99
TOTAL iTEM 2.1 1.364,29 1.349,37 1.341,96
SERVIGCOS DE MANUTENGAO EM
BOMBAS DE 30 A 7,5 CV,
Preco Preco Preco Preco
INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS, Preco Preco Preco Total
22 Quant. Unitario | BDI(R$) | Unitario + BDI (R$) | Unitério + BDI (R$) | Unitario +
MATERIAIS, MATERIAIS DE Total (R$) Total (R$) (R$)
(R$) BDI (R$) BDI (R$) BDI (R$)
CONSUMO, EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAL ADEQUADO
2.21 SUBSTITUIGAO DE ROLAMENTOS 1 R$ 373,94 149,20 523,14 523,14 143,48 517,42 517,42 140,64 514,58 514,58
222 SUBSTITUICAO DE ROTOR 1 R$ 377,81 150,75 528,56 528,56 144,97 522,78 522,78 142,09 519,90 519,90
223 SUBSTITUIGAO DE EIXO 1 R$ 618,07 246,61 864,68 864,68 237,15 855,22 855,22 232,46 850,53 850,53
SUBSTITUICAO DE SELO
224 1 R$ 140,34 56,00 196,34 196,34 53,85 194,19 194,19 52,78 193,12 193,12
MECANICO
BALANCEAMENTO DO
225 1 R$ 66,19 26,41 92,60 92,60 25,40 91,59 91,59 24,89 91,08 91,08
CONJUNTO
SUBSTITUICAO DO ELEMENTO
226 OU GRADE ELASTICA DO 1 R$ 100,33 40,03 140,36 140,36 38,50 138,83 138,83 37,73 138,06 138,06
ACOPLAMENTO
SUBSTITUICAO DO
227 1 R$ 246,18 98,23 344,41 344,41 94,46 340,64 340,64 92,59 338,77 338,77
ACOPLAMENTO
228 PINTURA INDUSTRIAL 1 R$ 48,86 19,49 68,35 68,35 18,75 67,61 67,61 18,38 67,24 67,24
TOTAL iTEM 2.2 2.758,45 2.728,29 2.713,29
SERVICOS DE MANUTENGAO EM
BOMBAS DE 80 A 150 CV,
Prego Prego Prego Preco
INCLUINDO ENCARGOS SOCIAIS, Prego Prego Prego Total
23 Quant. Unitario | BDI(R$) | Unitario + BDI (R$) | Unitario + BDI (R$) | Unitario +
MATERIAIS, MATERIAIS DE Total (R$) Total (R$) (R$)
(R$) BDI (R$) BDI (R$) BDI (R$)
CONSUMO, EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAL ADEQUADO
2.3.1 SUBSTITUIGAO DE ROLAMENTOS 1 R$ 648,67 258,82 907,49 907,49 248,89 897,56 897,56 243,96 892,63 892,63
232 SUBSTITUIGAO DE ROTOR 1 R$ 728,57 290,70 1.019,27 1.019,27 279,55 1.008,12 1.008,12 274,02 1.002,59 1.002,59
B R$
233 SUBSTITUICAO DE EIXO 1 421,53 1.477,99 1.477,99 405,36 1.461,82 1.461,82 397,33 1.453,79 1.453,79
1.056,46
SUBSTITUIGAO DE SELO
234 1 R$ 234,73 93,66 328,39 328,39 90,06 324,79 324,79 88,28 323,01 323,01
MECANICO
BALANCEAMENTO DO
235 1 R$ 120,29 48,00 168,29 168,29 46,16 166,45 166,45 45,24 165,53 165,53
CONJUNTO
SUBSTITUIGAO DO ELEMENTO
236 OU GRADE ELASTICA DO 1 R$ 157,58 62,88 220,46 220,46 60,46 218,04 218,04 59,27 216,85 216,85
ACOPLAMENTO
SUBSTITUICAO DO
237 1 R$ 231,09 92,21 323,30 323,30 88,67 319,76 319,76 86,91 318,00 318,00
ACOPLAMENTO
238 PINTURA INDUSTRIAL 1 R$ 64,14 25,59 89,73 89,73 24,61 88,75 88,75 24,12 88,26 88,26
TOTAL iTEM 2.3 4.534,91 4.485,28 4.460,65
SERVICOS DE MANUTENGAO EM
BOMBAS 50,0 CV, INCLUINDO
Prego Preco Preco Preco
ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, Preco Preco Preco Total
24 Quant. Unitario | BDI(R$) | Unitario + BDI (R$) | Unitario + BDI (R$) | Unitario +
MATERIAIS DE  CONSUMO, Total (R$) Total (R$) (R$)
(R$) BDI (R$) BDI (R$) BDI (R$)
EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAL ADEQUADO
- R$
241 SUBSTITUICAO DE ROLAMENTOS 1 614,77 2.155,53 2.155,53 591,19 2.131,95 2.131,95 579,48 2.120,24 2.120,24

1.540,76




242

SUBSTITUICAO DE ROTOR

R$

1.105,67

441,16

1.546,83

1.546,83

424,25

1.529,92

1.529,92

415,84

1.521,51

1.521,51

243

SUBSTITUIGAO DE EIXO

R$

1.772,81

707,35

2.480,16

2.480,16

680,23

2.453,04

2.453,04

666,75

2.439,56

2.439,56

244

SUBSTITUIGAO DE SELO

MECANICO

R$ 574,86

229,37

804,23

804,23

220,57

795,43

795,43

216,21

791,07

791,07

245

BALANCEAMENTO DO

CONJUNTO

R$ 287,56

114,74

402,30

402,30

110,34

397,90

397,90

108,15

395,71

395,71

246

SUBSTITUICAO DO ELEMENTO
OU GRADE ELASTICA DO

ACOPLAMENTO

R$ 255,28

101,86

357,14

357,14

97,95

353,23

353,23

96,01

351,29

351,29

247

SUBSTITUIGAO DO
ACOPLAMENTO

R$ 576,30

229,94

806,24

806,24

221,13

797,43

797,43

216,75

793,05

793,05

248

PINTURA INDUSTRIAL

R$ 161,16

64,30

225,46

225,46

61,84

223,00

223,00

60,61

221,77

221,77

TOTAL iTEM 2.4

8.777,90

8.681,91

8.634,21

TOTAL iTEM 2

17.435,54

17.244,84

17.150,10

OUTROS SERVICOS

Quant.

Preco
Unitario

(R$)

BDI (R$)

Preco
Unitario +

BDI (R$)

Preco
Total (R$)

BDI (R$)

Preco
Unitario +

BDI (R$)

Preco
Total (R$)

BDI (R$)

Preco
Unitario +

BDI (R$)

Prego Total

(R$)

3.1

FORNECIMENTO DE MAO DE
OBRA DE TECNICO EM
ELETRONICA PARA
MANUTENGAO DE  PLACAS,
CIRCUITOS E DISPOSITIVOS
ELETRONICOS, INCLUINDO

FERRAMENTAL ADEQUADO

83,58

33,35

116,93

1.870,86

32,07

115,65

1.850,38

31,43

115,01

1.840,14

3.2

FORNECIMENTO DE OLEO
MINERAL PARA
TRANSFORMADORES,
INCLUINDO RETIRADA,
TRANSPORTE E DESCARTE DO
OLEO VELHO DOS
TRNSFORMADORES

INSTALADOS

30

9,75

3,89

13,64

409,13

3,74

13,49

404,63

3,67

13,42

402,53

3.3

LOCAGAO DE  PLATAFORMA
AUTOMATICA VERTICAL ATE A
ALTURA DE 8 METROS, PARA
EXECUGAO DE SERVIGOS DE
MANUTENGCAO ELETRICA EM

ALTURAS

302,65

120,76

423,41

3.387,27

116,13

418,78

3.350,23

113,83

416,48

3.331,83

3.4

MANUTENGAO DE
TRANSFORMADORES DE 200 kVA
A 500 kVA, INCLUINDO
FORNECIMENTO DE BECKUP,
DESCONEXAO, TRANSPORTE
VERTICAL E HORIZONTAL E
REINSTALAGAO DO
TRANSFORMADOR, INCLUINDO
EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAL

E EPI ADEQUADO

757,88

302,40

1.060,28

1.060,28

290,80

1.048,68

1.048,68

285,04

1.042,92

1.042,92




3.5

TROCA DE FUSIVEL DE MEDIA
TENSAO PARA SUBESTAGOES
COM TRANSFORMADORES DE
200 KVAA 500 kVA, 11,4 kVA 13,8

kV INCLUINDO FERRAMENTAL E

EPI ADEQUADO

271,57

108,36

379,93

379,93

104,20

375,77

375,77

102,14

373,71

373,711

3.6

TROCA DE PARA RAIO DE
PROTEGAO PARA LINHA DE
MEDIA TENSAO CLASSE 15 KV
PARA  SUBESTAGOES coMm
TRANSFORMADORES DE 200 KVA
A 500 kVA, 11,4 kV A 13,8 kV
INCLUINDO FERRAMENTAL E EPI

ADEQUADO

504,53

201,31

705,84

705,84

193,59

698,12

698,12

189,75

694,28

694,28

3.7

LOCAGAO DE GERADOR
TRIFASICO DE 10 kVA,
INCLUINDO COMBUSTIVEL,
ORIENTAGOES DE OPERAGAO E
CONJUNTO DE 50 METROS DE
CABOS DE ALIMENTAGAO COM
BITOLA COMPATIVEL COM A
POTENCIA DO GERADOR, PARA

ALIMENTAGAO A CARGA.

464,80

185,45

650,25

650,25

178,34

643,14

643,14

174,81

639,61

639,61

3.8

LOCAGAO DE GERADOR
TRIFASICO DE 75 kVA,
INCLUINDO COMBUSTIVEL,
ORIENTAGOES DE OPERAGAO E
CONJUNTO DE 50 METROS DE
CABOS DE ALIMENTAGAO COM
BITOLA COMPATIVEL COM A
POTENCIA DO GERADOR, PARA

ALIMENTAGAO A CARGA.

1.961,51

782,64

2.744,15

2.744,15

752,63

2.714,14

2.714,14

737,72

2.699,23

2.699,23

3.9

LOCAGAO DE GERADOR
TRIFASICO DE 150 kVA,
INCLUINDO COMBUSTIVEL,
ORIENTAGOES DE OPERAGAO E
CONJUNTO DE 50 METROS DE
CABOS DE ALIMENTAGAO COM
BITOLA COMPATIVEL COM A
POTENCIA DO GERADOR, PARA

ALIMENTAGAO A CARGA.

3.208,86

1280,34

4.489,20

4.489,20

1231,24

4.440,10

4.440,10

1206,85

4.415,71

4.415,71

3.10

TROCA DE DE CONJUNTO
CONDUTORES TRIFASICOS DE
MEDIA TENSAO, CLASSE 15 kV,

XLPE OU EPR, SEGAO 25,00 mm?,
PARA ALIMENTAGAO PRIMARIA
DE TRANSFORMADORES ATE 300
kVA , INCLUINDO TODOS 0S
MATERIAIS, FERRAMENTAS

E ACESSORIOS NECESSARIOS.

266,33

106,26

372,59

1.862,94

102,19

368,52

1.842,59

100,17

366,50

1.832,49




3.1

TROCA DE MUFLA CLASSE 15 kV
, INTERNAS OU EXTERNAS, PARA
CABOS DE 25,00 A 35,00 mm?,
INCLUINDO TODOS OS
MATERIAIS, FERRAMENTAS E

ACESSORIOS NECESSARIOS

417,59

166,62

584,21

584,21

160,23

577,82

577,82

157,05

574,64

574,64

3.12

LOCAGAO DE TRANSFORMADOR
TRIFASICO A OLEO DE 300 KVA -
13,8 KV/220 V, PARA
SUBESTAGAO SIMPLIFICADA EM
POSTE, A SER ENTREGUE NA
RUA EQUADOR 613 - CENTRO -

RIO DE JANEIRO - RJ

141,39

56,42

197,81

989,06

54,25

195,64

978,21

53,18

194,57

972,86

3.13

LOCAGAO DE TRANSFORMADOR
TRIFASICO A SECO 300 KVA - 13,8
KV/220 V, PARA SUBESTAGAO
SIMPLIFICADA EM POSTE, A SER
ENTREGUE NA RUA EQUADOR
613 - CENTRO - RIO DE JANEIRO -

RJ

238,85

95,30

334,15

1.670,74

91,65

330,50

1.652,49

89,83

328,68

1.643,39

3.14

LOCAGAO DIARIA DE
TRANSFORMADOR A OLEO DE
500 KVA - 13,8 KV/220 V, PARA

SUBESTAGAO ABRIGADA, A SER
ENTREGUE NA RUA EQUADOR
613 - CENTRO - RIO DE JANEIRO -

RJ

188,15

75,07

263,22

1.316,09

72,19

260,34

1.301,69

70,76

258,91

1.294,54

3.15

LOCAGAO DE TRANSFORMADOR
A OLEO DE 1000 KVA - 13,8
KV/220 V, PARA SUBESTAGAO
ABRIGADA, A SER ENTREGUE NA
AVENIDA VENEZUELA 134 -

CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ

387,57

154,64

542,21

2.711,05

148,71

536,28

2.681,40

145,77

533,34

2.666,70

3.16

LOCAGAO DE CAMINHAO MUNCK
PARA ICAMENTO DE
TRANSFORMADORES ATE 500
KVA, INCLUINDO MOTORISTA
OPERADOR, COMBUSTIVEL,
ALIMENTAGAO, PARA
ATENDIMENTO EM TODAS
LOCALIDADES ELENCADAS NO

TERMO DE REFERENCIA

212,51

84,79

297,30

2.378,43

81,54

294,05

2.352,43

79,93

292,44

2.339,55

TOTAL DO iTEM 3

27.209,44

26.911,83

26.764,14

TERMOGRAFIA

Quant.

Preco
Unitario

(R$)

BDI (R$)

Preco
Unitério +

BDI (R$)

Prego

Total (R$)

BDI (R$)

Preco
Unitario +

BDI (R$)

Preco
Total (R$)

BDI (R$)

Preco
Unitario +

BDI (R$)

Preco Total

(R$)

41

ANALISE TERMOGRAFICA DAS
INSTALAGOES ELETRICAS,

INCLUINDO RELATORIO TECNICO

1.503,01

599,70

2.102,71

2.102,71

576,71

2.079,72

2.079,72

565,28

2.068,29

2.068,29

4.2

ANALISE FISICO QUIMICA E
TESTE DE RIGIDEZ DIELETRICA
DO OLEO ISOLANTE DE
TRANSFORMADORES,

INCLUINDO RELATORIO TECNICO

2.630,06

1049,39

3.679,45

3.679,45

1009,15

3.639,21

3.639,21

989,17

3.619,23

3.619,23

TOTAL iTEM 4

5.782,16

5.718,93

5.687,52




Preco
Preco Preco Preco
- Médio
LOCAGAO DE INSTRUMENTOS Unitario + Prego Unitario + Prego Unitario + | Preco Total
5 Quant. itari BDI (R$) BDI (R$) BDI (R$)
DE MEDIDA Unitério BDI(R) | Total (R9) BDI (Rg) | Total (RS) BDI (RS) (RS)
(R$)
INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE
5.1 RELAGCAO DE TRANSFORMAGAO 1 151,88 60,60 | 212,48 212,48 58,28 | 210,16 210,16 57,12 | 209,00 209,00
-TTR
INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE
5.2 RESISTENCIA DE ISOLAMENTO - 1 180,49 72,02 | 252,51 252,51 69,25 | 249,74 249,74 67,88 | 248,37 248,37
MEGOHMETRO
INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE
5.3 RESISTENCIA DIELETRICA DE 1 148,04 59,07 | 207,11 207,11 56,80 | 204,84 204,84 55,68 | 203,72 203,72
ISOLAMENTO DE CABOS HIPOT
INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE
5.6 MICRORESISTENCIAS - 1 146,13 58,30 | 204,43 204,43 56,07 | 202,20 202,20 54,96 | 201,09 201,09
MICROOHMIMETRO
INSTRUMENTO ANALISADOR DA
5.7 1 251,36 100,29 | 351,65 351,65 96,45 | 347,81 347,81 94,54 | 345,90 345,90
QUALIDADE DA ENERGIA
TOTAL iTEM 5 1.228,18 1.214,75 1.208,08
TOTAL MENSAL 69.988,78 69.223,30 68.843,21
ANEXO 3 — TERMO DE CONTRATO SJRJ N° 20/2025
MATERIAIS E COMPONENTES DE APLICACAO EVENTUAL
MATERIAIS E PECAS — MANUTENCAO CIVIL
Quant.
Custo Total MENSAL
Item Materiais / Pegas de Reposigcao Unid Previsao Custo Unitario (R$) (RS)
ANUAL
1 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 20MM X 1/2" UN 15 R$ 0,82 R$ 1,03
2 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 25MM X 3/4" UN 12 R$ 0,90 R$ 0,90
3 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 32MM X 1" UN 6 R$ 1,81 R$ 0,90
4 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 40MM X 1 1/4" UN 8 R$ 3,74 R$ 2,49
5 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 40MM X 1 1/2" UN 2 R$ 6,29 R$ 1,05
6 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 50MM X 1 1/2" UN 14 R$ 4,50 R$ 5,25
7 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 60MM X 2" UN 7 R$ 4,05 R$ 2,36
8 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 75MM X 2 1/2" UN 5 R$ 7,04 R$ 2,93
ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE P/ CX D'AGUA
9 UN 4 R$ 4,46 R$ 1,49
25MM
ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE P/ CX D'AGUA
10 UN 4 R$ 6,71 R$ 2,24
32MM
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL
11 UN 4 R$ 10,05 R$ 3,35
DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL
12 UN 4 R$ 9,50 R$ 3,17
DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA




ADUELA/BATENTE/ PORTAL/ MARCO E=*3 CM, L=*13
CM, *60 CM A 120* CM X *210 JG 112,05 CM, EM
CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/
CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA

13 JOGO 1 R$ 85,44 R$ 7,12
REGIAOMADEIRA APARELHADA P/ FIXAGAO DE
PORTAS COM REBAIXO DE 3,5CM (JG 3 PECAS),
LARGURA 14CM
ADUELA/BATENTE/ PORTAL/ MARCO E= *3 CM, L= *15
CM, *60 CM A 120* CM X *210 JG 112,05 CM, EM
CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/

14 CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA JOGO 1 R$ 114,11 R$ 9,51
REGIAOMADEIRA APARELHADA P/ FIXAGAO DE
PORTAS COM REBAIXO DE 3,5CM (JG 3 PECAS),
LARGURA 14CM
ALIZAR/GUARNICAO/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L=

15 M 20 R$ 8,67 R$ 14,44
*4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM
ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA

16 UN 10 R$ 14,46 R$ 12,05
SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO

17 | ANEL VEDACAO DE BORRACHA 50MM UN 5 R$ 1,91 R$ 0,80

18 | ANEL VEDAGCAO DE BORRACHA 75MM UN 5 R$ 2,82 R$ 1,17

19 | ANEL VEDAGCAO DE BORRACHA 100MM UN 5 R$ 3,39 R$ 1,41

20 | AREIA MEDIA LAVADA (M?3) M2 300 R$ 87,25 R$ 2.181,26
ARGAMASSA ASSENTAMENTO DE PLACAS

21 R KG 1 R$ 1,92 R$ 0,16
CERAMICAS. NBR 14081 - SC. 20KG
ARGAMASSA ASSENTAMENTO E REVESTIMENTO

22 KG 50 R$ 1,12 R$ 4,68
(INT/EXT) NBR 13281 - SC. 25KG
ARGAMASSA FLUIDA DE ALTA RESISTENCIA - GRAUTE

23 KG 2 R$ 2,19 R$ 0,36
SC.25KG
ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO COR

24 UN 116 R$ 49,86 R$ 481,96
BRANCA
BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO
ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU

25 UN 1 R$ 324,10 R$ 27,01
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA
INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E= *2*CM
BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO,

26 PAR 1 R$ 452,62 R$ 37,72
COR CINZA
BARRA CHATA FERRO, SEGCAO:RETANGULAR,

27 M 10 R$ 29,13 R$ 24,27
BITOLA:1/2" X 1 1/2"
BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35

28 M 10 R$ 9,27 R$ 7,73
MM (L X E), 1,2265 KG/M
BARRA CHATA FERRO, SEGAO:RETANGULAR,

29 M 6 R$ 3,59 R$ 1,79
BITOLA:3/4" X 1/8"
BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 12,7

30 UN 2 R$ 39,09 R$ 6,51
MM (L X E), 5,06 KG/M
BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 25,4

31 M 2 R$ 77,40 R$ 12,90
MM (L X E), 10,12 KG/M
BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35

32 M 2 R$ 19,35 R$ 3,22
MM (L X E), 2,53 KG/M
BARRA METAL CROMADO, TIPO APOIO RETA, MED.

33 ~ UN 2 R$ 122,14 R$ 20,36
80CM, APLICACAO PARA DEFICIENTES

34 BLOCO CONCRETO MED. 39CM X 19CM X 9CM UN 30 R$ 2,57 R$ 6,42
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO -
MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E

35 UN 30 R$ 53,18 R$ 132,94

6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR
NATURAL (16 PECAS POR M?)




36 | BRITAN® 1 M3 15 R$ 126,78 R$ 158,47
37 | BUCHA REDUGAO GALVANIZADA 1" X 3/4" UN 1 R$ 3,88 R$ 0,32
38 | BUCHA REDUGAO PVC ROSCAVEL 3/4" X 1/2" UN 5 R$ 0,42 R$ 0,18
39 | BUCHA REDUGAO PVC SOLDAVEL, 32 X 20 MM UN 4 R$ 2,83 R$ 0,94
40 | BUCHA REDUGAO PVC SOLDAVEL, 40 X 25 MM UN 5 R$ 3,68 R$ 1,53
41 | BUCHA REDUGAO PVC SOLDAVEL 40 X 32 MM UN 2 R$ 2,12 R$ 0,35
42 | BUCHA REDUGAO PVC SOLDAVEL, 50 X 40 MM UN 6 R$ 3,69 R$ 1,85
43 | BUCHA REDUGAO PVC SOLDAVEL LONGA 60 X 32 MM UN 1 R$ 12,78 R$ 1,06
44 | BUJAO GALVANIZADO 1.1/2" UN 1 R$ 5,47 R$ 0,46
45 | BUJAO GALVANIZADO 1.1/4" UN 1 R$ 4,69 R$ 0,39
46 | CAXADAGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE 1000 N 5 RS 13861 R 5776
LITROS
47 | CAIXA DESCARGA EXTERNA BRANCA UN 1 R$ 52,52 R$ 4,38
48 | CANTONEIRA ALUMINIO 1" X 3/16" M 12 R$ 18,14 R$ 18,14
49 | CANTONEIRA ALUMINIO 1.1/2" X 3/16" (0,92KG/M) M 12 R$ 28,79 R$ 28,79
50 | CANTONEIRA FERRO COM ABAS IGUAIS 1" X 1/8" M 3 R$ 9,59 R$ 2,40
51 | CAP PVC SOLDAVEL 50MM UN 1 R$ 2,57 R$ 0,21
COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA
52 | COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 4 UN 5 R$ 40,17 R$ 16,74
MM
COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA
53 | COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 6 UN 5 R$ 46,86 R$ 19,53
MM
COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA
54 | COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 10 UN 1 R$ 73,12 R$ 6,09
MM
COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA
55 | COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 12 UN 1 R$ 78,93 R$ 6,58
MM
COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA
56 | COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 15 UN 1 R$ 90,38 R$ 7,53
MM
COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA
57 | COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 18 UN 1 R$ 109,06 R$ 9,09
MM
COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA
58 | COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 20 UN 10 R$ 123,87 R$ 103,22
MM
so | CAPAAGO GALVANIZADAN® 14 E = 1,95 MM (15,60 o A RS 4.24 RS 1.41
KGIM2)
60 | CHAPA GALVANIZADA N° 22 E = 0,80 MM (6,40KG/M?) KG 4 R$ 4,40 R$ 1,47
51 | CHAPADE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = o , RS 462 RS 077
0,50 MM (4,00 KG/M2)
s, | CHAPADE ACO FINA A QUENTE BITOLAMSG 3/16 ", E . A RS 308 RS 1.03
= 4,75 MM (38,00 KG/M2)
63 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 10 R$ 0,61 R$ 0,51
64 | CIMENTO BRANCO (SACO COM 1KG) UN 10 R$ 4,08 R$ 3,40
65 | CIMENTO DE PEGA ULTRA RAPIDA - REF. PO 2 KG 4 R$ 5,93 R$ 1,98
66 | CURVA PVC SOLDAVEL, 90°, 50MM UN 4 R$ 13,18 R$ 4,39
67 | CURVA PVC SOLDAVEL, 90°, 60MM UN 2 R$ 34,46 R$ 5,74
68 | CURVA PVC SOLDAVEL, 90°, 75MM UN 2 R$ 52,91 R$ 8,82
so | DOBRADICA REF'ORCADA COM ANEIS, 3.1/2" X 3", AGO N 5 RS 20.35 RS 30,52
CROMADO, PAGE , MOD. 244 - 4244
Lo | PUCHAHIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO N 2 RS 141,32 RS 235,53

METALICO 1/2"




71 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM UN 83 R$ 58,35 R$ 403,62
CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO /

72 BACIA SANITARIA , EM PLASTICO BRANCO, COM UN 15 R$ 13,25 R$ 16,56
TUBO, CANOPLA E ESPUDE

73 GRELHA FERRO FUNDIDO, MEDINDO 1,00M X 0,20M UN 10 R$ 93,88 R$ 78,23
GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 X

74 UN 2 R$ 12,83 R$ 2,14
150 MM, PARA RALOS E CAIXAS
COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM

75 ROSCA BSP, DE 1 1/2" UN 20 R$ 38,84 R$ 64,73
COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM

76 UN 10 R$ 11,23 R$ 9,36
ROSCA BSP, DE 3/4"
COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM

77 UN 10 R$ 43,90 R$ 36,59
ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2"
COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM

78 UN 5 R$ 98,27 R$ 40,95
ROSCA BSP, DE 2 1/2"
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM,

79 UN 2 R$ 1,99 R$ 0,33
PARA ESGOTO PREDIAL
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM,

80 UN 8 R$ 2,75 R$ 1,83
PARA ESGOTO PREDIAL
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM,

81 UN 2 R$ 6,26 R$ 1,04
PARA ESGOTO PREDIAL
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM,

82 UN 8 R$ 7,47 R$ 4,98
PARA ESGOTO PREDIAL
JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM,

83 UN 2 R$ 54,30 R$ 9,05
PARA ESGOTO PREDIAL
JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1", COR

84 UN 7 R$ 5,48 R$ 3,20
BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL
JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, COR

85 UN 2 R$ 1,14 R$ 0,19
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR

86 UN 2 R$ 1,51 R$ 0,25
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR

87 UN 2 R$ 4,19 R$ 0,70
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR

88 UN 2 R$ 6,02 R$ 1,00
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR

89 UN 2 R$ 7,56 R$ 1,26
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 60 MM, COR

90 UN 2 R$ 9,85 R$ 1,64
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 75 MM, COR

91 UN 2 R$ 23,62 R$ 3,94
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 85 MM, COR

92 UN 2 R$ 29,15 R$ 4,86
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR

93 UN 5 R$ 0,60 R$ 0,25
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR

94 UN 2 R$ 0,74 R$ 0,12
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR

95 UN 11 R$ 2,45 R$ 2,24
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR

96 UN 16 R$ 5,95 R$ 7,94

MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL




JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR

97 UN 6 R$ 1,81 R$ 0,90
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR
98 UN 2 R$ 10,48 R$ 1,75
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR
99 UN 2 R$ 30,92 R$ 5,15
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, COR
100 UN 2 R$ 36,97 R$ 6,16
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM, COR
101 UN 2 RS 74,91 R$ 12,49
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90
102 UN 2 R$ 6,58 R$ 1,10
GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL
JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90
103 | GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2 R$ 8,14 RS 1,36
JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 75 MM,
104 UN 3 R$ 16,81 R$ 4,20
SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
105 | LUVA DE ACO GALVANIZADO DE 2 1/2" UN 2 R$ 24,85 RS 4,14
106 | LUVA DE CORRER PVC 20MM UN 5 R$ 10,71 RS 4,46
107 | LUVA DE CORRER PVC 25MM UN 10 R$ 12,47 R$ 10,39
108 | LUVA DE CORRER PVC 32MM UN 2 R$ 22,14 R$ 3,69
109 | LUVA DE CORRER PVC 50MM UN 2 R$ 10,35 R$ 1,72
110 | LUVA DE CORRER PVC 60MM UN 1 RS 14,22 R$ 1,18
111 | LUVA PVC ESGOTO 40 MM UN 3 R$ 0,51 R$ 0,13
112 | LUVA PVC ESGOTO 50 MM UN 3 R$ 1,06 R$ 0,27
113 | LUVA PVC ESGOTO 75 MM UN 3 R$ 6,04 R$ 1,51
114 | LUVA PVC ESGOTO 150 MM UN 1 R$ 29,52 R$ 2,46
115 | LUVA PVC ROSCAVEL 1/2" UN 1 R$ 1,53 R$ 0,13
116 | LUVA PVC ROSCAVEL 3/4" UN 2 R$ 2,44 R$ 0,41
117 | LUVA PVC SOLDAVEL DE 20MM UN 4 R$ 0,77 R$ 0,26
118 | LUVA PVC SOLDAVEL DE 25MM UN 10 R$ 1,09 R$ 0,91
119 | LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM UN 5 R$ 2,01 R$ 0,84
120 | LUVA PVC SOLDAVEL DE 40MM UN 16 R$ 5,73 R$ 7,64
121 | LUVA PVC SOLDAVEL DE 50MM UN 2 RS 4,41 R$ 0,73
122 | LUVA PVC SOLDAVEL DE 60MM UN 3 RS 4,84 R$ 1,21
123 | LUVA PVC SOLDAVEL DE 75MM UN 2 R$ 7,07 R$ 1,18
124 | LUVA PVC SOLDAVEL DE 110MM UN 1 R$ 26,97 R$ 2,25
MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA
125 Mz 20 RS 8,82 R$ 14,70
SUBCOBERTURA, E = *2* MM
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA
COM A ADICAO DE ELASTOMEROS
126 | DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A KG 50 R$ 21,54 R$ 89,75
FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE
ASFASTICA)
127 | MICTORIO DE LOUCA COM SIFAO, COR BRANCA UN 3 R$ 136,03 RS 34,01
MOLA HIDRAULICA PARA PORTAS (45KG A 65KG)
128 UN 10 R$ 240,80 R$ 200,67
REF.: MA 200 DA DORMA
129 | NIPLE GALVANIZADO 1/2" UN 2 R$ 2,19 R$ 0,36
130 | NIPLE GALVANIZADO 3/4" UN 11 R$ 3,03 R$ 2,78
131 | NIPLE GALVANIZADO 1" UN 7 R$ 4,48 R$ 2,61
132 | NIPLE GALVANIZADO 2.1/2" UN 5 R$ 20,86 RS 8,69
133 | PECA PONTALETE DE MADEIRA, MED. 3" X 3" M 20 R$ 2,87 R$ 4,78
PEDRA PORTUGUESA OU PETIT PAVE, BRANCA OU
134 M2 1 R$ 43,77 R$ 3,65

PRETA




PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,

135 M2 20 R$ 251,45 R$ 419,09
COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA
PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60* CM E
136 M2 50 R$ 15,07 R$ 62,79
ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS)
PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 X
137 | 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA UN 50 R$ 64,79 R$ 269,94
ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)
PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA,
138 | COM FECHADURA, VAO LUZ DE 90 X 210 CM, CLASSE UN 1 R$ 475,72 R$ 39,64
P-90 (NBR 11742)
139 | PORTA DE MADEIRA MED 2100 X 600 X 35 MM UN 4 R$ 74,97 R$ 24,99
140 | PORTA DE MADEIRA MED 2100 X 700 X 35 MM UN 1 R$ 75,63 R$ 6,30
141 | PORTA DE MADEIRA MED 2100 X 800 X 35 MM UN 2 R$ 82,48 R$ 13,75
142 | PRIMER PARA COLAGEM DE MANTA ASFALTICA L 7 R$ 22,05 R$ 12,86
PUXADOR CENTRAL, TIPO ALCA, EM ZAMAG
CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO *100*MM,
143 | PARA PORTA / JANELA EM MADEIRA OU METALICA - UN 1 R$ 21,09 R$ 1,76
INCLUI PARAFUSOS
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO
144 UN 5 R$ 7,32 R$ 3,05
BITOLA 1/2"
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO
145 UN 3 R$ 7,71 R$ 1,93
BITOLA 3/4"
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO
146 UN 21 R$ 34,00 R$ 59,50
BITOLA 1"
REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO
147 UN 4 R$ 29,19 R$ 9,73
BITOLA 2"
148 | REGISTRO GAVETA 2.1/2" GALVANIZADO UN 2 R$ 60,55 R$ 10,09
REGISTRO DE PRESSAO COM ROSCA DE 1/2" C/
149 UN 5 R$ 17,18 R$ 7,16
CANOPLA PVC
REGISTRO DE PRESSAO COM ROSCA DE 3/4" C/
150 UN 5 R$ 17,76 R$ 7,40
CANOPLA PVC
151 | REGISTRO ESFERA PVC, 60 MM UN 8 R$ 124,96 R$ 83,31
152 | SIFAO 1.1/2" X 1.1/2" CROMADO UN 15 R$ 292,27 R$ 365,34
SIFAO PARA LAVATORIO REGULAVEL, METAL, 1" X
153 UN 3 R$ 232,55 R$ 58,14
1.1/2", MOD. VSM080 OU SIMILAR
SIFAO PVC SANFONADO, SAIDA 40MM, ENTRADA
154 UN 63 R$ 33,14 R$ 173,97
1.1/2"
SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/
QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
155 M 1 R$ 32,57 R$ 2,71
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E=
*2,0* CM
156 | TABUA DE 30CM X 25 MM M 2 R$ 13,73 R$ 2,29
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400
157 | CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE UN 1 R$ 262,87 R$ 21,91
PLUVIAL/ESGOTO
158 | TE FERRO GALVANIZADO, 1/2" UN 5 R$ 3,65 R$ 1,52
159 | TE FERRO GALVANIZADO, 3/4" UN 7 R$ 5,20 R$ 3,04
160 | TE FERRO GALVANIZADO, 1" UN 2 R$ 8,37 R$ 1,40
161 | TE PVC ESGOTO, 40MM UN 1 R$ 3,33 R$ 0,28
162 | TE PVC ESGOTO, 50MM UN 3 R$ 6,76 R$ 1,69
163 | TE PVC ESGOTO, 75MM UN 3 R$ 14,95 R$ 3,74
164 | TE PVC ESGOTO, 100MM UN 3 R$ 14,39 R$ 3,60
TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO
165 UN 1 R$ 104,37 R$ 8,70

PREDIAL




166 | TE REDUGAO PVC SOLDAVEL 50 X 20MM UN 2 RS 8,74 RS 1,46
167 | TE REDUGAO PVC SOLDAVEL 50 X 32MM UN 5 RS$ 14,95 RS 6,23
168 | TE REDUGAO PVC SOLDAVEL 75 X 50MM UN 3 R$ 43,05 R$ 10,76
169 | TE REDUGAO PVC SOLDAVEL 110 X 60MM UN 1 R$ 51,57 RS 4,30
170 | TE PVC C/ BUCHA 20MM X 1/2', NA COR AZUL UN 2 RS 3,32 RS 0,55
171 | TE PVC C/ BUCHA 25MM X 3/4', NA COR AZUL UN 2 RS 3,99 R$ 0,66
172 | TE PVC SOLDAVEL 20 MM UN 5 RS 1,07 R$ 0,45
173 | TE PVC SOLDAVEL 25 MM UN 7 RS 1,21 R$ 0,70
174 | TE PVC SOLDAVEL 32 MM UN 3 RS 3,81 R$ 0,95
175 | TE PVC SOLDAVEL 40 MM UN 18 RS 9,32 RS 13,98
176 | TE PVC SOLDAVEL 50 MM UN 5 RS 3,49 RS 1,45
177 | TE PVC SOLDAVEL 60 MM UN 5 RS 11,21 R$ 4,67
178 | TE PVC SOLDAVEL 75 MM UN 2 R$ 20,80 R$ 3,47
179 | TE PVC ESGOTO 100 x 100MM UN 1 R$ 14,12 R$ 1,18
180 | TE PVC SOLDAVEL 110MM UN 1 R$ 60,73 R$ 5,06
TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 1,83M X 1,10M X
181 | 8MM C/05 PARAFUSOS UN 1 R$ 43,61 RS 3,63
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM
182 | PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, M2 1 R$ 17,07 R$ 1,42
ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM
TINTA ESMALTE SINTETICO ANTIOXIDANTE
183 | APLICACAO FERRO LIMPO OU ENFERRUJADO, COR L 5 RS 50,35 RS 20,98
GRAFITE
184 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 5 R$ 93,90 R$ 39,13
g5 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE EFEITO ) ; Rs 55,57 R 25,15
PROTETOR DE SUPERFICIE METALICA ALUMINIO
TORNEIRA COM SAIDA LATERAL DE PAREDE,
186 | FABRIMAR, MOD. AQUARIUS REF. 1168-A COM UN 1 RS 104,09 R$ 8,67
ENTRADA 1/2"
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA
187 | D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA UN 3 RS 282,51 R$ 70,63
METALICOS E BALAO PLASTICO
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA
188 | D'AGUA, 2", COM HASTE E TORNEIRA UN 2 RS 362,48 RS 60,41
METALICOS E BALAO PLASTICO
TORNEIRA PLASTICA DE BOIA PARA CAIXA DE
189 | DESCARGA, 1/2", BALAO E TORNEIRA UN 2 R$ 14,78 R$ 2,46
PLASTICOS, COM HASTE METALICA
TORNEIRA COZINHA PAREDE, CORPO METAL,
190 | ACABAMENTO CROMADO, 1/2" MOD. UN 7 R$ 79,08 RS$ 46,13
AQUARIUS/DIVERSOS 1159 FABRIMAR
TORNEIRA TANQUE/JARDIM , CORPO METAL,
191 | ACABAMENTO CROMADO 1/2" MOD. DIVERSOS 1153 UN 18 R$ 49,37 RS 74,06
FABRIMAR
TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO
192 | GALVANIZADO , BRANCO, PARA M 10 RS 5,00 R$ 4,16
FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C)
TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO
193 | GALVANIZADO , BRANCO, PARA M 10 RS 4,94 R$ 4,11
FORRO REMOVIVEL, 24 X 625 MM (L X C)
1o | TUBOAGO CARBONO, SEM COSTURA, ASTM-A, y 1 R6 43,07 75 3 56
SCHEDULE 40 2"
1o | TUBO AGO CARBONO, SEM COSTURA, ASTM-A, y 1 R5 69,75 R6 5.1

SCHEDULE 40 2.1/2"




196 | TUBO FERRO GALVANIZADO 1" M 6 R$ 12,18 R$ 6,09
197 | TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/4" M 6 R$ 15,36 R$ 7,68
198 | TUBO FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" M 6 R$ 17,84 R$ 8,92
199 | TUBO FERRO GALVANIZADO, 2" M 6 R$ 25,73 R$ 12,87
200 | TUBO FERRO GALVANIZADO, 3" M 6 R$ 42,97 R$ 21,49
201 | TUBO FERRO GALVANIZADO 4" M 6 R$ 59,18 R$ 29,59
202 | TUBO PVC ESGOTO 40MM M 6 R$ 7,80 R$ 3,90
20 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO " A RS 12.89 RS 4.30
PREDIAL (NBR 5688)
so4 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO " ) RS 16.93 R 2.6
PREDIAL (NBR 5688)
205 | TUBO PVC ESGOTO 100MM M 6 R$ 13,41 R$ 6,71
206 | TUBO PVC ROSCAVEL 1/2" M 27 R$ 10,68 R$ 24,04
207 | TUBO PVC ROSCAVEL 3/4" M 6 R$ 13,69 R$ 6,85
208 | TUBO PVC ROSCAVEL 1" M 3 R$ 28,61 R$ 7,15
209 | TUBO PVC ROSCAVEL 1.1/2" M 3 R$ 31,67 R$ 7,92
210 | TUBO PVC SOLDAVEL 20 MM M 24 R$ 4,96 R$ 9,92
211 | TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM M 21 R$ 5,59 R$ 9,78
212 | TUBO PVC SOLDAVEL 32 MM M 6 R$ 12,07 R$ 6,04
213 | TUBO PVC SOLDAVEL 40 MM M 54 R$ 18,96 R$ 85,31
214 | TUBO PVC SOLDAVEL 50 MM M 36 R$ 20,79 R$ 62,37
215 | TUBO PVC SOLDAVEL 60 MM M 3 R$ 25,67 R$ 6,42
216 | TUBO PVC SOLDAVEL 75 MM M 6 R$ 42,54 R$ 21,27
547 | TUBOPVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, AGUA FRIA (NBR- " 1 RS 33,18 RS 2.77
5648)
o1 | TUBO RETANGULAR METALON 50 x 30 1,25 " 1 RS 13,06 RS 1.00
GALVANIZADO
»1o | TUBO QUADRADO METALON 50 x 50 1,25 FINA " 1 RS 34.27 RS 2.86
QUENTE
220 | UNIAO FERRO GALVANIZADO, 1/2" UN 1 R$ 9,42 R$ 0,78
221 | UNIAO FERRO GALVANIZADO, 3/4" UN 5 R$ 12,47 R$ 5,20
222 | UNIAO FERRO GALVANIZADO, 1" UN 2 R$ 12,90 R$ 2,15
223 | UNIAO FERRO GALVANIZADO, 1.1/4" UN 1 R$ 21,58 R$ 1,80
224 | UNIAO FERRO GALVANIZADO, 2" UN 1 R$ 39,50 R$ 3,29
225 | UNIAO FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" UN 3 R$ 65,35 R$ 16,34
226 | UNIAO FERRO GALVANIZADO, 3" UN 1 R$ 101,25 R$ 8,44
227 | UNIAO PVC SOLDAVEL 20 MM UN 1 R$ 6,69 R$ 0,56
228 | UNIAO PVC SOLDAVEL 25MM UN 1 R$ 8,07 R$ 0,67
229 | UNIAO PVC SOLDAVEL 32 MM UN 2 R$ 13,60 R$ 2,27
230 | UNIAO PVC SOLDAVEL 40MM UN 1 R$ 26,15 R$ 2,18
231 | UNIAO PVC SOLDAVEL 50MM UN 2 R$ 27,93 R$ 4,65
232 | UNIAO PVC SOLDAVEL 60 MM UN 2 R$ 26,04 R$ 4,34
233 | UNIAO PVC SOLDAVEL 75 MM UN 2 R$ 53,03 R$ 8,84
234 | UNIAO PVC SOLDAVEL 85 MM UN 1 R$ 62,62 R$ 5,22
235 | UNIAO PVC ROSCAVEL 1/2" UN 1 R$ 6,81 R$ 0,57
236 | UNIAO PVC ROSCAVEL 3/4" UN 1 R$ 8,56 R$ 0,71
237 | UNIAO PVC ROSCAVEL 1" UN 1 R$ 19,10 R$ 1,59
238 | UNIAO PVC ROSCAVEL 1.1/2" UN 1 R$ 22,90 R$ 1,91
239 | VALVULA DE FUNDO DE POGO EM BRONZE 4" UN 1 R$ 300,26 R$ 25,02
240 | VALVULA DE PE DE 1" UN 2 R$ 27,14 R$ 4,52
241 | VALVULA RETENCAO ROSCA PVC 1.1/2" UN 2 R$ 30,49 R$ 5,08
242 | VALVULA RETENCAO ROSCA PVC 2" UN 2 R$ 49,37 R$ 8,23
243 | VALVULA DE RETENGAO VERTICAL EM BRONZE 2" UN 2 R$ 69,19 R$ 11,53
244 | VALVULA DE RETENGAO VERTICAL EM BRONZE 2.1/2" UN 2 R$ 110,88 R$ 18,48




245 | VALVULA DE RETENGAO VERTICAL EM BRONZE 3" UN 1 R$ 128,51 R$ 10,71
246 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL EM BRONZE 1" UN 2 R$ 27,48 R$ 4,58
247 | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL EM BRONZE 1.1/2" UN 2 R$ 47,49 R$ 7,91
ESTIMATIVA DE GASTO MENSAL 7.533,70
MATERIAIS E PEGAS — MANUTENGAO ELETRICA
Quant. Custo Total
Item Materiais / Pegas de Reposicao Unid Previsao Custo Unitario (R$)
MENSAL (R$)
ANUAL
1 Interruptor simples de sobrepor UN 4 R$ 2,88 R$ 0,96
2 Interruptor bipolar de sobrepor UN 6 R$ 8,51 R$ 4,25
3 Interruptor simples de embutir em caixa 4x2" com espelho UN 2 R$ 2,15 R$ 0,36
4 Interruptor bipolar de embutir em caixa 4x2" com espelho UN 4 R$ 6,08 R$ 2,03
5 Interruptor bipolar de embutir em caixa 4x4" com espelho UN 4 R$ 17,60 R$ 5,87
6 Tomada de sobrepor de 20 A - 220 V UN 6 R$ 5,01 R$ 2,50
7 Tomada de embutir de 20 A - 220 V com espelho UN 4 R$ 4,86 R$ 1,62
8 Disjuntor tipo mini Norma IEC - monopolar 16 A UN 3 R$ 7,23 R$ 1,81
9 Disjuntor tipo mini Norma IEC - monopolar 20 A UN 3 R$ 7,23 R$ 1,81
10 | Disjuntor tipo mini Norma IEC - monopolar 25 A UN 3 R$ 7,23 R$ 1,81
11 Disjuntor tipo mini Norma IEC - bipolar 16 A UN 2 R$ 14,85 R$ 2,47
12 | Disjuntor tipo mini Norma IEC - bipolar 20 A UN 2 R$ 14,85 R$ 2,47
13 | Disjuntor tipo mini Norma IEC - bipolar 25 A UN 2 R$ 14,85 R$ 2,47
14 | Disjuntor tipo mini Norma IEC - tripolar 16 A UN 1 R$ 18,19 R$ 1,52
15 | Disjuntor tipo mini Norma IEC - tripolar 20 A UN 1 R$ 18,19 R$ 1,52
16 | Disjuntor tipo mini Norma IEC - tripolar 25 A UN 1 R$ 18,19 R$ 1,52
Cabo de cobre flexivel, ndo halogenado, classe 5,
17 | isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, segdo 1,5 M 200 R$ 1,56 R$ 25,99
mm?
Cabo de cobre flexivel, ndo halogenado, classe 5,
18 | isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, segdo 2,5 M 200 R$ 2,83 R$ 47,09
mm?
Cabo de cobre flexivel, ndo halogenado, classe 5,
19 | isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, segdo 4 M 100 R$ 3,65 R$ 30,38
mm?
Cabo de cobre flexivel, ndo halogenado, classe 5,
20 | isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, segdo 6 M 100 R$ 4,88 R$ 40,70
mm?
21 | Lampada led tubular 18 W UN 50 R$ 18,55 R$ 77,31
22 | Lampada led tubular bulbo A 60 15 W UN 50 R$ 63,25 R$ 263,52
23 | Lampada par 20 UN 20 R$ 18,86 R$ 31,43
24 | Lampada par 30 UN 20 R$ 50,33 R$ 83,89
25 | Tirante par para raios UN 20 R$ 1,16 R$ 1,93
26 Cabo de cobre ni de 25 mm? M 20 R$ 7,65 R$ 12,74
27 | Cabo cobre ni 35 mm? M 20 R$ 11,26 R$ 18,77
28 | Sinalizador luminoso para para raios UN 1 R$ 14,90 R$ 1,24
29 | Bateriaselada 12V -7,2A UN 8 R$ 38,21 R$ 25,48
Conjunto de estais com cabo de ago, incluindo esticadores,
30 | fixador e, grampos de fixagéo para fixagéo de haste de para cJ 1 R$ 90,16 R$ 7,51
raio
31 Bucha para eletroduto 1/2" UN 50 R$ 1,00 R$ 4,15
32 | Bucha para eletroduto 3/4" UN 50 R$ 0,53 R$ 2,22
33 | Bucha para eletroduto 1" UN 50 R$ 1,22 R$ 5,06




34 | Bucha para eletroduto 1 1/2"" UN 50 R$ 0,62 R$ 2,60
35 | Bucha para eletroduto 2" UN 50 R$ 1,31 R$ 5,48
36 | Bucha para eletroduto 3" UN 50 R$ 0,97 R$ 4,05
37 | Bucha para eletroduto 4" UN 50 R$ 2,22 R$ 9,24
31 | Aruela para eletroduto 1/2" UN 50 R$ 1,94 R$ 8,10
32 | Aruela para eletroduto 3/4" UN 50 R$ 5,34 R$ 22,25
33 | Aruela para eletroduto 1" UN 50 R$ 2,55 R$ 10,63
34 | Aruela para eletroduto 1 1/2"" UN 50 R$ 8,09 R$ 33,71
35 | Aruela para eletroduto 2" UN 50 R$ 6,59 R$ 27,44
36 | Aruela para eletroduto 3" UN 50 R$ 11,38 R$ 47,41
37 | Aruela para eletroduto 4" UN 50 R$ 9,20 R$ 38,33
38 | BATERIA DE LITIO MOD. CR2032 UN 1 R$ 1,92 R$ 0,16
39 | BOCAL REFORGCADO DE PORCELANA BASE E 27 UN 10 R$ 1,20 R$ 1,00
40 Interruptor diferencial residual - IDR 40A TETRAPOLAR UN 1 R$ 43,01 R$ 3,58
41 Interruptor diferencial residual - IDR 63A TETRAPOLAR UN 1 R$ 49,81 R$ 4,15
42 Interruptor diferencial residual - IDR 25A BIPOLAR UN 1 R$ 39,88 R$ 3,32
43 Interruptor diferencial residual - IDR 40A BIPOLAR UN 1 R$ 47,70 R$ 3,98
44 Interruptor diferencial residual - IDR 63A BIPOLAR UN 1 R$ 37,37 R$ 3,11
45 Disjuntor diferencial residual - DDR 40A TRIPOLAR UN 1 R$ 56,50 R$ 4,71
46 Disjuntor diferencial residual - DDR 63A TRIPOLAR UN 1 R$ 52,33 R$ 4,36
47 Disjuntor diferencial residual - DDR 32A BIPOLAR UN 1 R$ 28,08 R$ 2,34
Supressor de surto - DPS 20 kA 275V CLASSE I
48 UN 1 R$ 17,20 R$ 1,43
MONOPOLAR
Supressor de surto - DPS 60 kA 275V CLASSE |
49 UN 1 R$ 83,89 R$ 6,99
MONOPOLAR
50 | Acionador de fechadura elétrica UN 1 R$ 38,52 R$ 3,21
51 | Automatico de boia DE NIVEL INFERIOR/SUPERIOR UN 1 R$ 15,80 R$ 1,32
ESTIMATIVA DE GASTO MENSAL R$ 967,29
ANEXO 4 — TERMO DE CONTRATO SJRJ N° 20/2025
ITENS DE CUSTO FIXO INCLUSOS AO CONTRATO
MATERIAL DE CONSUMO — MANUTENCAO CIVIL
Quant.
Custo Custo Total
Item Material Unid Previsao
Unitario (R$) MENSAL (R$)
ANUAL
Abracadeiras de metal, sem fim (de correr) de qualquer
1 un 30 R$ 14,14 R$ 35,35
dimenséo
2 Abragadeiras copo de qualquer dimenséo un 45 R$ 10,32 R$ 38,70
3 Adesivo de silicone — frasco ¢/ 280g un 150 R$ 29,31 R$ 366,38
4 Adesivo plastico para tubos e conexdes de PVC — frasco ¢c/175g un 150 R$ 29,16 R$ 364,50
5 Alcool liquido 46° inpm - frasco c/ 11 | 40 R$ 10,08 R$ 33,60
6 Arame galvanizado kg 60 R$ 44,45 R$ 222,25
FERRAMENTA - CONJUNTO BROCAS ACO RAPIDO IRWIN
7 un 50 R$ 236,07 R$ 983,63
13 PECAS
BROCA WIDIA DIAMANTADA PARA SOLDA EM BROCA,
8 un 50 R$ 825,01 R$ 3.437,54
SERRA, COROA DN 5" OU 132mm
Cola a base de resina sintética para chapa de laminado
9 kg 15 R$ 82,88 R$ 103,60
melaminico
10 Cola branca base PVA | 15 R$ 58,05 R$ 72,56
1" Desengripante, lubrificante 300ml WD40 ou similar un 360 R$ 63,56 R$ 1.906,80




DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL,
12 un 100 R$ 31,69 R$ 264,08
COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " ( 228,6 X 6,4 X 22,2 MM)
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
13 un 100 R$ 31,84 R$ 265,33
CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM
Eletrodo para aco, uso geral, todos os tipos de juntas em todas
as posicdes, produzindo corddes de excelente acabamento,
14 kg 20 R$ 50,92 R$ 84,87
soldagem de chapas navais, estruturas metalicas, construgdes
em geral.
15 Espuma expansiva de poliuretano, aplicagdo manual — 500ml un 30 R$ 38,29 R$ 95,73
16 Estilete de metal, ldamina 18mm un 20 R$ 26,90 R$ 44,83
17 Estopa kg 30 R$ 29,82 R$ 74,55
18 Fita Perfurada Walsywa, L= 18mm, rolo de 30m un 20 R$ 118,06 R$ 196,77
19 Fita veda rosca em teflon em rolo, 18mm x 50m rolo 350 R$ 15,81 R$ 461,13
20 Fundo anticorrosivo tipo zarcéo | 20 R$ 64,63 R$ 107,72
21 GESSO EM PO FORTALEZA kg 450 R$ 5,47 R$ 205,13
GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS
22 APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA kg 15,0 R$ 56,85 R$ 71,06
PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)
FERRAMENTA - ARCO DE SERRA MANUAL AJUSTAVEL
23 un 150 R$ 17,95 R$ 224,38
COM 12" LAMINA SPARTA
ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A
24 | 75 R$ 25,18 R$ 157,38
12% PARA USO EM LIMPEZA
25 Lixas de todos os tipos necessarios un 180 R$ 6,05 R$ 90,75
26 Lona plastica, preta, E= 150micra m? 60 R$ 1,50 R$ 7,50
Mangueiras de borracha e PVC de qualquer natureza (inclusive
27 m 50 R$ 4,59 R$ 19,13
cristal)
Mangueiras reforgadas para bombas submersiveis de 2'/" x
28 un 5 R$ 934,97 R$ 389,57
15m, com unibes engate rapido
29 Massa plastica para marmore/granito un 36 R$ 48,89 R$ 146,67
30 Parafusos, porcas, rebites, pregos, buchas e arruelas un 1.500 R$ 0,14 R$ 17,50
31 Pilhas e baterias AA com 4 unidades DURACEL ou similar un 10,0 R$ 26,66 R$ 22,22
32 Querosene, Removedor. Aguarraz, Solventes | 18 R$ 33,17 R$ 49,76
33 Rejunte para revestimentos de piso e parede, cores diversas kg 75 R$ 5,98 R$ 37,38
34 Saco de rafia para entulho para qualquer volume necessario un 1000 R$ 4,53 R$ 377,50
35 Sisal e barbante kg 20,0 R$ 20,42 R$ 34,03
36 Soda caustica kg 15 R$ 35,10 R$ 43,88
37 Solugao para limpeza para PVC, frasco com 1000cm? un 100 R$ 101,25 R$ 843,75
TOTAL MENSAL R$11.897,46
MATERIAL FERRAMENTAL COLETIVO — MANUTENCAO CIVIL
Custo Custo
; Coeficiente Valor Coeficiente Unitario Total
Custo Vida Util
Item Equipamento Unid | Qtde. de Residual de Mensal de | Mensal de
Unitario (R$) | (meses)
Utilizacao Total Manutengdo | Utilizagdo | Utilizagcao
(R$) (R$)
Carrinho de mao de ago
1 capacidade 50 a 60I, pneu com un 1 R$ 574,12 3,00 40% 5% 0,5 111,00 111,00
camara
Corda de poliamida 12mm tipo
bombeiro, para trabalho em
2 altura e elevagio de carga un 1 R$ 1.797,82 3,00 1% 30% 0,0 4,19 4,19
(20m)




Escada extensivel em aluminio

com 6,00m estendida

un

R$ 3.027,20

6,00

50%

20%

0,0

201,81

201,81

Esmerilhadeira angular elétrica,
didmetro do disco 7", rotagédo

8500 RPM, poténcia 2400W

un

R$ 2.297,48

12,00

50%

20%

0,7

143,59

143,59

FERRAMENTA - FURADEIRA
IMPACTO BOSCH 3/8" 450W
127v

un

R$ 1.510,48

24,00

20%

20%

0,5

16,36

16,36

ESTANTE DE ACO 40cm
LINHA PESADA CHAPA 22
COM 06 PRATELEIRAS E
COLUNAS L3. (100 KGS)

un

R$ 1.340,18

120,00

100%

10%

0,0

10,05

20,10

MACARICO GAS GL
C/MANGUEIRA-SERVICOS
IMPERMEABILIZACAO

un

R$ 534,50

24,00

20%

20%

0,5

5,79

5,79

Cadeira secretaria fixa s/bragos

un

R$ 533,52

120,00

100%

10%

0,0

4,00

24,01

Chave de grifo heavy duty 24"
MTX-1570655 ou similar

un

R$ 185,04

6,00

30%

20%

0,0

7,40

7,40

10

Jogo de chave combinada com
12 pegas 6 a 32mm, MTX-
154129 ou similar

un

R$ 287,38

6,00

10%

20%

0,0

3,83

3,83

1

Extenséo elétrica 10m

3x2,5mm?, DAVENA ou similar

un

R$ 1.329,94

240,00

50%

20%

0,0

2,22

2,22

12

Furadeira elétrica profissional -
tipo impacto 450w 110v Gsb
450 BOSCH ou Similar

un

R$ 643,02

24,00

20%

20%

0,5

6,97

13,93

13

Kit ferramenta soquetes
estriados 1/2" com torquimetro
de estalo 18 pegas STELS ou

similar

un

R$ 463,86

12,00

10%

20%

0,0

3,09

3,09

14

Lanterna led Sirius preta

BRASFORT ou similar

un

R$ 136,90

12,00

10%

10%

0,0

1,03

2,05

15

Macarico Portatil Manual para
Gas Auto Ingnicdo MAPP
VONDER ou Similar

un

R$ 979,06

24,00

20%

20%

0,5

10,61

10,61

16

Méaquina de Solda Inversora
Mini MMA-235 U.S.K- 220V ou

similar

un

R$ 1.179,10

66,67

70%

20%

0,5

16,09

16,09

17

Martelo Demolidor 15,8Kg
Encaixe 30Mm Mdv1645 220V

- Vonder ou Similar

un

R$ 4.824,78

66,67

10%

20%

0,5

9,41

9,41

18

Serra marmore BOSCH TITAN
1500w GDC 150 ou Similar

un

R$ 1.008,10

24,00

20%

20%

0,5

10,92

10,92

19

MINI ESMERILHADEIRA
ANGULAR BOSCH
PROFESSIONAL GWS 700 ou

Similar

un

R$ 753,06

120,00

90%

10%

0,016

5,17




20

Impressora Multifuncional HP
Smart Tank 581 Tanque de
Tinta (4A8D5A), Colorida, Wi-
Fi, Conexdo USB, Bivolt,
4A8D5A, HP - CX 1 UM

un

R$ 2.422,60

120,00

90%

10%

0,016

16,64

49,93

21

Smartphone Samsung Galaxy
A14 128GB Preto 5G Octa-
Core 4GB RAM 6,6" Cam.
Tripla + Selfie 13MP

un

R$ 2.550,24

120,00

90%

10%

0,016

17,52

52,56

22

Plano Celular 50GB, Whatsapp

llimitado

R$ 245,04

120,00

90%

10%

0,016

1,68

5,05

23

Computador Completo Intel
Core i7 16GB SSD 512GB
Monitor 19" Teclado e Mouse

Strong Tech

un

R$ 2.316,68

120,00

90%

10%

0,016

15,92

47,75

24

Mesa Para Escritério Diretor
1,50mt Carvalho Munique F150
— Kappesberg

un

R$ 1.438,18

120,00

80%

10%

0,0

8,63

17,26

25

FERRAMENTA - PE DE
CABRA EM ACO COM 60cm
TRAMONTINA

un

R$ 259,96

24,00

20%

10%

0,0

1,95

26

FERRAMENTA - BROCA
COROA DIAMANTADA
SERRA COPO PERFURATRIZ
132x370mm M-22

un

R$ 511,90

66,67

10%

20%

0,0

0,61

0,61

27

Reloégio de Ponto Biométrico
Digital com software de
controle de ponto - versdo

béasica

un

19

R$ 287,61

120,00

80%

10%

0,02

1,76

33,52

TOTAL

820,22

MATERIAL DE CONSUMO — MANUTENCAO ELETRICA

Item

Material

Unid

Quant.
Previsao

ANUAL

Custo Unitario

(R$)

Custo Total
MENSAL (R$)

X 7,6 MM

ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS 230

un

30

R$ 1,17

R$ 2,93

X 2,5 MM

ABRACADEIRA DE NYLON PARAAMARRACAO DE CABOS 100

un

30

R$ 0,06

R$ 0,15

X 3,6 MM

ABRACADEIRA DE NYLON PARAAMARRACAO DE CABOS 150

un

30

R$ 0,17

R$ 0,43

X 4,6 MM

ABRACADEIRA DE NYLON PARAAMARRACAO DE CABOS 200

un

30

R$ 0,22

R$ 0,55

X 4,6 MM

ABRACADEIRA DE NYLON PARAAMARRACAO DE CABOS 390

un

30

R$ 1,13

R$ 2,83

SILICONE EM BISNAGA

24

R$ 29,31

R$ 58,62

ALCOOL

20

R$ 5,04

R$ 8,40

ARAME GALVANIZADO

R$ 33,82

R$ 2,82

© [0 [N |O

BENZINA

R$ 28,06

R$ 14,03

BROCA DE AGCO RAPIDO 1/8"

un

R$ 7,56

R$ 3,78

11

BROCA DE ACO RAPIDO 3/8"

un

R$ 15,92

R$ 7,96

12

BROCA DE AGCO RAPIDO 5/8"

un

o |o |o |o

R$ 48,28

R$ 24,14




13 BROCA DE VIDEA PARA BUCHA S 8 un 6 R$ 8,43 R$ 4,22
14 BROCA DE VIDEA PARA BUCHA S 10 un 6 R$ 13,91 R$ 6,96
15 BROCA DE VIDEA PARA BUCHA S 12 un 6 R$ 57,32 R$ 28,66
16 CLORO gl5lt 10 R$ 27,20 R$ 22,67
17 ESTOPA kg 15 R$ 29,82 R$ 37,28
18 FITA ISOLANTE rl 200 R$ 12,01 R$ 200,17
19 FITA ISOLANTE AUTO FUSAO m 200 R$ 4,32 R$ 72,00
20 FITA TEFLON VEDA ROSCA rl 5 R$ 4,28 R$ 1,78
21 GAXETA 1/4" m 2 R$ 5,27 R$ 0,88
22 GRAXA kg 2 R$ 56,85 R$ 9,48
23 LAMINA DE SERRA un 20 R$ 17,12 R$ 28,53
24 LIXA D'AGUA NUMERO 100 fl 10 R$ 2,88 R$ 2,40
25 LIXA PARA FERRO NUMERO 150 fl 10 R$ 6,05 R$ 5,04
26 LIXA PARA PAREDE OU MADEIRA NUMERO 120 fl 10 R$ 2,02 R$ 1,68
27 OLEO ISOLANTE MINERAL It 30 R$ 24,10 R$ 60,25
28 OLEO DIESEL It 1000 R$ 7,63 R$ 635,83
BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50
29 un 50 R$ 0,79 R$ 3,29
MM, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X
30 un 50 R$ 1,17 R$ 4,88
65 MM, ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X
31 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA un 50 R$ 1,78 R$ 7,42
SEXTAVADA
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA
32 un 20 R$ 0,07 R$ 0,12
FENDA SIMPLES 3,2 X 20 MM (3/4 ")
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA
33 un 20 R$ 0,12 R$ 0,20
FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA
34 un 20 R$ 0,14 R$ 0,23
FENDA SIMPLES 3,8 X 30 MM (1.1/4 ")
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA
35 un 30 R$ 0,29 R$ 0,73
FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2")
PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA
36 un 30 R$ 0,57 R$ 1,43
FENDA SIMPLES 5,5 X 50 MM (2 ")
PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA,
37 DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 3", COM PORCA E ARRUELA un 40 R$ 8,36 R$ 27,87
DE PRESSAO
REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG =
38 kg 0 R$ 77,27 R$ 0,64
1025 UNIDADES)
39 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) kg 0 R$ 25,64 R$ 0,21
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
40 un 12 R$ 1,27 R$ 1,27
CABO 2,5 MM2
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
41 un 12 R$ 1,65 R$ 1,65
CABO 4 MM2
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
42 un 12 R$ 1,97 R$ 1,97
CABO 6 MM2
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
43 un 12 R$ 2,14 R$ 2,14
CABO 10 MM2
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
44 un 12 R$ 2,54 R$ 2,54
CABO 16 MM2
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
45 un 8 R$ 3,52 R$ 2,35
CABO 25 MM2
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
46 un 8 R$ 3,96 R$ 2,64

CABO 35 MM2




TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
47 un 8 R$ 6,87 R$ 4,58
CABO 50 MM2
48 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA un 8 RS 8,59 R$ 5,73
CABO 70 MM2
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
49 un 8 R$ 10,56 R$ 7,04
CABO 95 MM2
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
50 un 4 R$ 14,87 R$ 4,96
CABO 120 MM2
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
51 un 4 R$ 19,33 R$ 6,44
CABO 150 MM2
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA
52 un 4 R$ 49,26 R$ 16,42
CABO 240 MM2
53 BORRACHA PARA JUNTA m? 2 R$ 1,86 R$ 0,23
54 RECEPTACULO DE PORCELANA PARA LAMPADA BASE E 27 un 20 R$ 5,45 R$ 9,08
55 SOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE/LED un 200 R$ 1,49 R$ 24,83
56 FUSIVEL DE VIDRO DE 5 X 20 MM DE 10 A un 25 R$ 0,91 R$ 1,90
57 FUSIVEL DE VIDRO DE 5 X 20 MM DE 15 A un 25 R$ 0,59 R$ 1,23
58 FUSIVEL DIAZED 20 A - 50 KA - 500 V un 12 R$ 5,24 R$ 5,24
59 FUSIVEL DIAZED 35 A - 50 KA - 500 V un 12 R$ 8,13 R$ 8,13
60 CABO FLEXIVEL 1,0 mm? un 15 R$ 1,18 R$ 1,48
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT
61 un 5 R$ 8,39 R$ 3,50
BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT
62 un 5 R$ 9,86 R$ 4,11
BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT
63 un 5 R$ 10,41 R$ 4,34
BOLT), PARA CABOS ATE 25 MM2
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT
64 un 5 R$ 13,00 R$ 5,42
BOLT), PARA CABOS ATE 35 MM2
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT
65 un 6 R$ 18,25 R$ 9,13
BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2
CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT
66 un 6 R$ 27,23 R$ 13,62
BOLT), PARA CABOS ATE 70 MM2
67 RESISTENCIA ELETRICA PARA CHUVEIRO 4 R$ 31,23 R$ 10,41
68 FITA DUPLA FACE rl 10 R$ 330,58 R$ 275,48
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA
69 un 6 R$ 0,82 R$ 0,41
ELETRODUTO
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA
70 un 6 R$ 1,28 R$ 0,64
ELETRODUTO
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA
71 un 6 R$ 2,31 R$ 1,16
ELETRODUTO
ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA
72 un 6 R$ 2,56 R$ 1,28
ELETRODUTO
TOTAL MENSAL R$1.732,77
MATERIAL FERRAMENTAL COLETIVO - MANUTENCAO ELETRICA
Custo
Custo Total
Custo Vida Coeficiente Valor Coeficiente Unitario
) Mensal de
Item Equipamento Unid | Qtde. Unitario Util de Residual de Mensal de
Utilizagao
(R$) (meses) | Utilizagao Total Manutengéao | Utilizagao RS)
(R$)
1 MESA 60x120cm un 3 255,28 120,00 80% 10% 0,0 1,53 4,60
2 CADEIRA DE ESCRITORIO un 12 114,74 120,00 100% 10% 0,0 0,86 10,33




3 MICROCOMPUTADOR un 2 2.189,02 120,00 90% 10% 0,016 15,04 30,08

4 IMPRESSORA un 2 459,50 120,00 90% 10% 0,016 3,16 6,31
ALUGUEL MENSAL TELEFONE

5 CELULAR-CARGA BATERIA 24 un 5 1.275,12 6,00 50% 0% 0,0 106,26 531,30
HORAS

6 ARMARIO DE DUAS PORTAS un 3 265,55 120,00 100% 10% 0,0 1,99 5,97
ESTANTE DE ACO DE 6

7 un 3 265,55 120,00 100% 10% 0,0 1,99 5,97

PRATELEIRAS

ESCADA DUPLA DE ABRIR EM

8 ALUMINIO DE NO MINIMO 7| un 22 176,78 6,00 50% 20% 0,0 11,79 259,28
DEGRAUS
ESCADA EXTENSIVEL DE ALUMINIO

9 un 1 1.513,60 6,00 50% 20% 0,0 100,91 100,91

COM 6,0 m EXTENDIDA

KIT FERRAMENTA SOQUETE
10 | ESTRIADA COM TORQUIMETRO DE un 1 209,31 12,00 10% 20% 0,0 1,40 1,40
ESTALO COM 18 PECAS

JOGO DE CHAVE COMBINADA COM
1 un 1 100,70 6,00 10% 20% 0,0 1,34 1,34
12 PECAS DE 6 A 32 mm

CONJUNTO SERRA COPO PARA

12 | UTILIZAGAO EM FERRO E AGCO de un 2 261,25 6,00 20% 0% 0,0 8,71 17,42
12"a3"
FURADEIRA ELETRICA TIPO
13 | PROFISSIONAL INDUSTRIAL 600w | un 2 268,03 24,00 20% 20% 0,5 2,90 5,81
110v
14 | SOPRADOR TERMICO un 2 149,58 24,00 20% 20% 0,5 1,62 3,24
TOTAL 983,95

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO DA COSTA SILVA, Usuario Externo, em
19/05/2025, as 17:17, conforme art. 1°, ITI, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por JAMES ANDRADE DA SILVA, Usudrio Externo, em
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Documento assinado eletronicamente por RENATO CESAR PESSANHA DE SOUZA , Diretor do
Foro, em 23/05/2025, as 14:26, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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L i

PODER JUDICIARIO
JUSTICA FEDERAL

SECAO JUDICIARIA DO RIO DE JANEIRO
TERMO ADITIVO N° 01

PROCESSO 0003527-44.2025.4.02.8001

TERMO ADITIVO N° 01 AO CONTRATO SJRJ N° 22/2025, PARA A
PRESTACAO DE SERVICGO DE MANUTENGAO PREVENTIVA E
CORRETIVA DAS INSTALAGOES CIVIS E ELETRICAS, QUE FIRMAM
A JUSTICA FEDERAL DE 1° GRAU NO RIO DE JANEIRO E A
EMPRESA RCS TECNOLOGIA S/A.

A Justica Federal de 1° Grau no Rio de Janeiro, com sede na Av. Almirante Barroso, 78, Centro, Rio de
Janeiro/RJ, CNPJ sob o n° 05.424.540/0001-16, neste ato representada pelo Juiz Federal — Diretor do Foro, na
forma da legislagéo, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa RCS TECNOLOGIA S/A, estabelecida
na SAAN, Quadra 03, Lote 480, Térreo, 1°, 2° Zona Industrial, Brasilia/DF, inscrita no CNPJ sob o n°
08.220.952/0001-22, representada neste ato pelos Srs. Rodrigo da Costa Silva e James Andrade da Silva,
doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o constante e decidido no referido Processo Administrativo,
em consequéncia do Pregdo Eletrénico n°® 90001/2025, fundamentado no Decreto n° 3.555/00, Decreto n°
10.024/19, Lei Complementar n° 123/06, alterada pela Lei Complementar n® 147/14, Lei n°® 12.846/13, firmam o
presente Termo, sujeitas as partes as normas da Lei n°® 14.133/2021 e suas alteragdes, mediante as clausulas e
condicdes a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO:

1.1 - Inclusédo de 05(cinco) gesseiros (ISS 3%) para a Unidade da Av. Rio Branco, 243 — Anexo Il, por 03 (trés)
meses, a partir de 12 de agosto de 2025.

CLAUSULA SEGUNDA — DO PRECO:

2.1 - O valor deste Termo Aditivo é de R$ 103.675,95 (cento e trés mil, seiscentos e setenta e cinco reais e
noventa e cinco centavos);

2.2 - Em decorréncia do presente aditamento, a Contratante pagara a Contratada os valores discriminados a
sequir:

-R$ 401.669,58 (quatrocentos e um mil, seiscentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), para
0 més de agosto/2025;

- R$ 414.341,09 (quatrocentos e quatorze mil, trezentos e quarenta e um reais e nove centavos), para os
meses de setembro e outubro/2025;

- R$ 392.453,94 (trezentos e noventa e dois mil, quatrocentos e cinquenta e trés reais e noventa e quatro
centavos), para o més de novembro/2025;

- R$ 379.782,44 (trezentos e setenta e nove mil, setecentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro



centavos), a partir de dezembro/2025;
2.3 — Fica alterado o valor global estimado desta contratagdo para R$ 19.953.419,25 (dezenove milhdes,

novecentos e cinquenta e trés mil, quatrocentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos), computados todos os
custos, impostos e taxas vigentes

CLAUSULA TERCEIRA — DA RETENGAO DE VERBA INDENIZATORIA DO DEPOSITO VINCULADO:

3.1 - Em funcdo deste aditamento, fica alterada a planilha referente a provisdo de encargos trabalhistas,
constante do item 7.2 da Clausula Sétima do Contrato, conforme o Anexo1 do presente Termo.

CLAUSULA QUARTA — DA GARANTIA CONTRATUAL:

4.1 - A Contratada prestara da garantia contratual para o periodo deste aditamento, observadas as condi¢des
estabelecidas no item 9.4 do Contrato, nos termos do art. 96, da Lei 14.133/2021, no valor de R$ 5.183,80 (cinco
mil, cento e oitenta e trés reais e oitenta centavos), equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor deste Termo
Aditivo, de acordo com o art. 98 da Lei 14.133/2021, em até 15 (quinze) dias de sua assinatura.

CLAUSULA QUINTA — DA DOTAGAO ORCAMENTARIA:

5.1 - As despesas decorrentes deste Termo correrdo a conta dos recursos consignados a Contratante no
Orgcamento Geral da Unido, para o corrente exercicio, conforme especificado a seguir:

Programa de Trabalho Elemento de Despesa Nota de Empenho
2025 NE 415

PTRES 168312 339037

CLAUSULA SEXTA — DA PUBLICACAOQ:

6.1 - O presente Termo sera publicado no Portal Nacional de Contratagdes Publicas, de acordo com o inciso V,
do §2°, do artigo 174 da Lei n° 14.133/2021, no sitio eletrénico oficial da Contratante, em conformidade com os
artigos 91 e 94 da Lei n° 14.133/2021 e no Diario Eletrbnico da Justica Federal da 22 Regido, conforme determinado
pela Portaria n°® RJ-PGD-2010/028 de 10/03/2010.

CLAUSULA SETIMA - DA RATIFICACAO:

7.1 - Continuam em vigor as demais Clausulas do Contrato.

E por estarem ajustadas, assinam as partes o presente Termo Aditivo n° 01.

Renato César Pessanha de Souza
Juiz Federal — Diretor do Foro
JUSTICA FEDERAL DE 1° GRAU NO RIO DE JANEIRO

Rodrigo da Costa Silva
RCS TECNOLOGIA S/A.



James Andrade da Silva
RCS TECNOLOGIA S/A.

ANEXO 1 — TERMO ADITIVO N° 01 AO CONTRATO SJRJ N° 20/2025

CONTA VINCULADA

RUBRICAS E PERCENTUAIS DE RETENGAO

Férias + 1/3 constitucional 12,12
13° Salario 9,09
Total Férias + 1/3 constitucional + 13° salario 21,21
Multa do FGTS por dispensa sem justa causa 4,36
Percentual de Encargos previdenciarios e FGTS 21,69
Incidéncia dos encargos previdenciarios e FGTS sobre férias, 1/3 constitucional e 13° 460
salario ’

Subtotal 30,17

A partir de 12/08/2025
SUPERVISOR CIVIL
Remuneragéo Total em R$ 3.976,85
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 1.199,82
Quantidade de Funcionarios 03
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 3.599,46
SUPERVISOR ELETRICA
Remuneragao Total em R$ 5.169,91
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 1.559,76
Quantidade de Funcionarios 02
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 3.119,52
ELETRICISTA
Remuneracéo Total em R$ 3.094,46
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 933,60
Quantidade de Funcionarios 13
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 12.136,80
OPERADOR NOTURNO
Remuneragdo Total em R$ 3.701,09
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 1.116,62
Quantidade de Funcionarios 06
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 6.699,72
OPERADOR DIURNO
Remuneragao Total em R$ 3.265,67




Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 985,25

Quantidade de Funcionarios 06
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 5.911,50
PEDREIRO
Remuneragdo Total em R$ 2.347,34
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 708,19
Quantidade de Funcionarios 03
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 2.124,57

AUXILIAR MANUTENGAO

Remuneracgéo Total em R$ 1.594,67
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 481,11

Quantidade de Funcionarios 03
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 1.443,33

BOMBEIRO

Remuneragdo Total em R$ 2.380,35
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 718,15
Quantidade de Funcionarios 11

Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 7.899,65

GESSEIRO
Remuneragdo Total em R$ 2.347,34
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 708,19
Quantidade de Funcionarios 06
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 4.249,14
SERRALHEIRO

Remuneracéo Total em R$ 2.347,34
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 708,19
Quantidade de Funcionarios 01

Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 708,19
Valor Total a ser retido mensalmente da Contratada a partir de 12/08/2025 (R$) ‘ 47.891,88

A partir de 11/11/2025

SUPERVISOR CIVIL

Remuneragdo Total em R$ 3.976,85
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 1.199,82
Quantidade de Funcionarios 03
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 3.599,46




SUPERVISOR ELETRICA

Remuneragao Total em R$ 5.169,91
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 1.559,76
Quantidade de Funcionarios 02
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 3.119,52
ELETRICISTA
Remuneracgéo Total em R$ 3.094,46
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 933,60
Quantidade de Funcionarios 13
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 12.136,80
OPERADOR NOTURNO
Remuneragdo Total em R$ 3.701,09
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 1.116,62
Quantidade de Funcionarios 06
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 6.699,72
OPERADOR DIURNO
Remuneragao Total em R$ 3.265,67
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 985,25
Quantidade de Funcionarios 06
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 5.911,50
PEDREIRO
Remuneragéo Total em R$ 2.347,34
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 708,19
Quantidade de Funcionarios 03
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 2.124,57
AUXILIAR MANUTENGCAO
Remuneragdo Total em R$ 1.594,67
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 481,11
Quantidade de Funcionarios 03
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 1.443,33
BOMBEIRO
Remuneragdo Total em R$ 2.380,35
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 718,15
Quantidade de Funcionarios 11
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 7.899,65
GESSEIRO
Remuneragdo Total em R$ 2.347,34
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 708,19
Quantidade de Funcionarios 01
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 708,19




SERRALHEIRO
Remuneragdo Total em R$ 2.347,34
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 708,19
Quantidade de Funcionarios 01
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 708,19
| Valor Total a ser retido mensalmente da Contratada a partir de 11/11/2025 (R$) | 44.350,93

Documento assinado eletronicamente por RODRIGO DA COSTA SILVA, Usuario Externo, em
08/08/2025, as 11:53, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por JAMES ANDRADE DA SILVA, Usuario Externo, em
08/08/2025, as 11:57, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por RENATO CESAR PESSANHA DE SOUZA , Diretor do
Foro, em 12/08/2025, as 14:17, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA FEDERAL

T e

SECAO JUDICIARIA DO RIO DE JANEIRO

TERMO ADITIVO N° 02

PROCESSO 0003527-44.2025.4.02.8001

TERMO ADITIVO N° 02 AO CONTRATO SJRJ N° 22/2025, PARA A PRESTACAO DE SERVICO
DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALACOES CIVIS E ELETRICAS,
QUE FIRMAM A JUSTICA FEDERAL DE 1° GRAU NO RIO DE JANEIRO E A EMPRESA RCS
TECNOLOGIA S/A.

A Justica Federal de 1° Grau no Rio de Janeiro, com sede na Av. Almirante Barroso, 78, Centro, Rio de
Janeiro/RJ, CNPJ sob o n° 05.424.540/0001-16, neste ato representada pelo Juiz Federal — Diretor do Foro,
na forma da legislacdo, doravante denominada CONTRATANTE, ¢ a empresa RCS TECNOLOGIA S/A,
estabelecida na SAAN, Quadra 03, Lote 480, Térreo, 1°, 2°, Zona Industrial, Brasilia/DF, inscrita no CNPJ
sob o n° 08.220.952/0001-22, representada neste ato pelos Srs. Rodrigo da Costa Silva e James Andrade da
Silva, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o constante ¢ decidido no referido Processo
Administrativo, em consequéncia do Pregdo Eletronico n° 90001/2025, fundamentado no Decreto n°
3.555/00, Decreto n°® 10.024/19, Lei Complementar n° 123/06, alterada pela Lei Complementar n°® 147/14,
Lei n° 12.846/13, firmam o presente Termo, sujeitas as partes as normas da Lei n° 14.133/2021 e suas
alterag¢des, mediante as clausulas e condigdes a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO:

1.1 - Repactuagdo, em virtude da Convencao Coletiva 2025/2027 das categorias profissionais abrangidas
pelo Acordo, a partir do inicio dos servigos em 12 de junho de 2025;

1.2 — Inclusdao do servigo de fornecimento e instalagdo de DRY-WALL, item 25 da ficha de Servigos
Eventuais, transferéncia de um Supervisor da capital para o interior e acréscimo de 01 (um) veiculo para uso
em servico nas localidades do interior, a partir de 17 de novembro de 2025.



CLAUSULA SEGUNDA — DO PRECO:

2.1 - O valor deste Termo Aditivo ¢ de R$ 600.278,91 (seiscentos mil, duzentos e setenta ¢ oito reais e
noventa e um centavos);

2.2 - Em decorréncia do presente aditamento, a Contratante pagara a Contratada pela equipe de servico
permanente, os valores mensais discriminados a seguir:

R$ 391.589,97 (trezentos e noventa ¢ um mil, quinhentos e oitenta e nove reais € noventa e sete
centavos), para o més de junho/2025;

R§ 398.425,92 (trezentos e noventa e oito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e dois
centavos), para o més julho/2025;

R$421.341,28 (quatrocentos e vinte ¢ um mil, trezentos ¢ quarenta ¢ um reais ¢ vinte e o0ito
centavos), para o més de agosto/2025;

R$ 434.608,07 (quatrocentos ¢ trinta ¢ quatro mil, seiscentos e oito reais ¢ sete centavos), para
os meses de setembro e outubro/2025;

RS 411.692,70 (quatrocentos e onze mil, seiscentos e noventa e dois reais e setenta centavos)
para o més de novembro/2025;

R$ 398.425,92 (trezentos e noventa e oito mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa e
dois centavos) a partir de dezembro/2025, conforme planilha a seguir:

CATEGORIA EFETIVO VALOR UNITARIO | VALOR MENSAL
PROFISSIONAL RS RS
Supervisor Civil (ISS 3%) 1 11.542,32 11.542,32
Supervisor Civil Int (ISS 3%) 2 12.452.75 24.905,50
Pedreiro (ISS 2%) 1 7.044,34 7.044,34
Pedreiro (ISS 3%) 1 7.038,64 7.038,64
Pedreiro (ISS 5%) 1 7.212,27 7.212,27
;1/17)(111% de Manutencao (ISS 1 5.928.70 5.928.70
?}zﬂhar de Manutencao (ISS 1 6.001,40 6.001,40
?}Z);lhar de Manutencao (ISS 1 6.151.50 6.151,50




2B(;)r)nbelro Hidraulico (ISS ) 6.908,49 13.816.98
Boombelro Hidréulico (ISS 7 7.014.16 49.099.12
3%)

]53(;31be1r0 Hidraulico (ISS ) 7.165.93 14.331.86
Gesseiro (ISS 3%) 1 7.236,43 7.236,43
Serralheiro (ISS 3%) 1 7.039,94 7.039,94
Supervisor Elétrica (ISS 3%) 2 13.831,76 27.663,52
Operador Diurno (ISS 3%) 6 8.562,77 51.376,62
Operador Noturno (ISS 3%) 6 9.203,68 55.222,08
Eletricista (ISS 2%) 1 7.322,30 7.322,30
Eletricista (ISS 3%) 9 7.411,48 66.703,32
Eletricista (ISS 5%) 3 7.596,36 22.789,08
Total Mensal 49 398.425,92

2.2.1 - Pelos servigos eventuais sera pago o valor mensal estimado de R$ 224.672,18 (duzentos e vinte
e quatro mil, seiscentos e setenta e dois reais e dezoito centavos), a partir de 17 de novembro de 2025,
conforme especificado no Anexo 2 ao presente Termo;

2.2.2 - Pelo quantitativo de horas extras prestadas, sera pago o valor mensal estimado de R$ 36.565,30
(trinta e seis mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos);

2.2.3 - Pelos materiais e componentes de aplicagdo eventual serd pago o valor mensal estimado de R$
8.500,99 (oito mil e quinhentos reais e noventa e nove centavos), conforme especificado no Anexo 3 do
Termo de Contrato;

2.2.4 — Pelos itens de custo fixo inclusos ao contrato sera pago o valor mensal de R$ 15.434,40 (quinze
mil quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos), conforme especificado no Anexo 4 do Termo de
Contrato;

2.3 — Fica alterado o valor global estimado desta contratacdo para R$ 20.553.698,16 (vinte milhdes,
quinhentos e cinquenta e trés mil, seiscentos e noventa e oito reais e dezesseis centavos), computados todos
0s custos, impostos e taxas vigentes

CLAUSULA TERCEIRA - DA RETENCAO DE VERBA INDENIZATORIA DO DEPOSITO
VINCULADO:

3.1 - Em fungdo deste aditamento, fica alterada a planilha referente a provisdo de encargos trabalhistas,
constante do item 7.2 da Clausula Sétima do Contrato, conforme o Anexo 1 do presente Termo.



CLAUSULA QUARTA — DA GARANTIA CONTRATUAL:

4.1 - A Contratada prestara complementagao da garantia contratual, observadas as condigdes estabelecidas
no item 9.4 do Contrato, nos termos do art. 96, da Lei 14.133/2021, no valor de R$ 30.013,95 (trinta mil,
treze reais € noventa e cinco centavos), equivalentes a 5% (cinco por cento) do valor deste Termo Aditivo, de
acordo com o art. 98 da Lei 14.133/2021, em até 15 (quinze) dias de sua assinatura.

5.1 - As despesas decorrentes deste Termo correrdo a conta dos recursos consignados a Contratante no
Orcamento Geral da Unido, para o corrente exercicio, conforme especificado a seguir:

Programa de Trabalho Elemento de Despesa Nota de Empenho
168312 339037 2025 NE 575

CLAUSULA SEXTA — DA PUBLICACAO:

6.1 - O presente Termo serd publicado no Portal Nacional de Contratagcdes Publicas, de acordo com o
inciso V, do §2° do artigo 174 da Lei n® 14.133/2021, no sitio eletronico oficial da Contratante, em
conformidade com os artigos 91 e 94 da Lei n° 14.133/2021 e no Diario Eletronico da Justica Federal da 2*
Regido, conforme determinado pela Portaria n® RJ-PGD-2010/028 de 10/03/2010.

CLAUSULA SETIMA — DA RATIFICACAO:

7.1 - Continuam em vigor as demais Clausulas do Contrato e seu Aditamento.

E por estarem ajustadas, assinam as partes o presente Termo Aditivo n° 02.



Renato César Pessanha de Souza
Juiz Federal — Diretor do Foro

JUSTICA FEDERAL DE 1° GRAU NO RIO DE
JANEIRO

Rodrigo da Costa Silva

RCS TECNOLOGIA S/A.

James Andrade da Silva

RCS TECNOLOGIA S/A.

ANEXO 1 - TERMO ADITIVO N° 02 AO CONTRATO SJRJ N° 20/2025

CONTA VINCULADA

RUBRICAS E PERCENTUAIS DE RETENCAO

Férias + 1/3 constitucional 12,12
13° Salario 9,09
Total Férias + 1/3 constitucional + 13° salario 21,21
Multa do FGTS por dispensa sem justa causa 4,36
Percentual de Encargos previdencidrios e FGTS 21,69
Incidéncia dos encargos previdencirios ¢ FGTS sobre férias, 1/3 constitucional e 13° 4.60
salario ’




Subtotal 30,17

A partir de 12/06/2025

SUPERVISOR CIVIL
Remuneragdo Total em R$ 4.196,77
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 1.266,17
Quantidade de Funcionarios 03
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 3.798,51
SUPERVISOR ELETRICA
Remuneragdo Total em R$ 5.455,80
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 1.646,01
Quantidade de Funcionarios 02
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 3.292,02
ELETRICISTA
Remuneracdo Total em RS 3.265,57
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 985,22
Quantidade de Funcionarios 13
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 12.807,86
OPERADOR NOTURNO
Remuneragdo Total em R$ 3.905,76
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 1.178,37
Quantidade de Funcionarios 06
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 7.070,22
OPERADOR DIURNO
Remuneragdo Total em R$ 3.446,26
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 1.039,74
Quantidade de Funcionarios 06
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 6.238,44




PEDREIRO
Remuneragdo Total em R$ 2.477,15
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 747,36
Quantidade de Funcionarios 03
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 2.242,08
AUXILIAR MANUTENCAO
Remuneracdo Total em R$ 1.682,86
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 507,72
Quantidade de Funcionarios 03
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 1.523,16
BOMBEIRO
Remuneracdo Total em RS 2.511,98
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 757,86
Quantidade de Funcionarios 11
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 8.336,46
GESSEIRO
Remuneragdo Total em R$ 2.477,15
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 747,36
Quantidade de Funcionarios 01
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 747,36
SERRALHEIRO
Remuneracdo Total em R$ 2.477,15
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 747,36
Quantidade de Funcionarios 01
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 747,36
Valor Total a ser retido mensalmente da Contratada a partir de 12/06/2025 46.803,47

(RY)




A partir de 12/08/2025

SUPERVISOR CIVIL
Remuneracdo Total em R$ 4.196,77
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 1.266,17
Quantidade de Funcionarios 03
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 3.798,51
SUPERVISOR ELETRICA
Remuneracdo Total em R$ 5.455,80
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 1.646,01
Quantidade de Funcionarios 02
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 3.292,02
ELETRICISTA
Remuneragdo Total em R$ 3.265,57
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 985,22
Quantidade de Funcionarios 13
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 12.807,86
OPERADOR NOTURNO
Remuneracdo Total em R$ 3.905,76
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 1.178,37
Quantidade de Funcionarios 06
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 7.070,22
OPERADOR DIURNO
Remuneragdo Total em R$ 3.446,26
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 1.039,74
Quantidade de Funcionarios 06
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 6.238,44




PEDREIRO
Remuneracdo Total em RS 2.477,15
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 747,36
Quantidade de Funcionarios 03
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 2.242,08
AUXILIAR MANUTENCAO
Remuneracdo Total em R$ 1.682,86
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 507,72
Quantidade de Funcionarios 03
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 1.523,16
BOMBEIRO
Remuneragdo Total em R$ 2.511,98
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 757,86
Quantidade de Funcionarios 11
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 8.336,46
GESSEIRO
Remuneragdo Total em R$ 2.477,15
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 747,36
Quantidade de Funcionarios 06
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 4.484,16
SERRALHEIRO
Remuneracio Total em R$ 2.477,15
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 747,36
Quantidade de Funcionarios 01
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 747,36
Valor Total a ser retido mensalmente da Contratada a partir de 12/08/2025 50.540,27

(R$)




A partir de 12/11/2025

SUPERVISOR CIVIL
Remuneragdo Total em R$ 4.196,77
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 1.266,17
Quantidade de Funcionarios 03
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 3.798,51
SUPERVISOR ELETRICA
Remuneracdo Total em R$ 5.455,80
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 1.646,01
Quantidade de Funcionarios 02
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 3.292,02
ELETRICISTA
Remuneragdo Total em R$ 3.265,57
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 985,22
Quantidade de Funcionarios 13
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 12.807,86
OPERADOR NOTURNO
Remuneracdo Total em R$ 3.905,76
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 1.178,37
Quantidade de Funcionarios 06
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 7.070,22
OPERADOR DIURNO
Remuneragdo Total em R$ 3.446,26
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 1.039,74
Quantidade de Funcionarios 06
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 6.238,44




PEDREIRO
Remuneracdo Total em RS 2.477,15
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 747,36
Quantidade de Funcionarios 03
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 2.242,08
AUXILIAR MANUTENCAO
Remuneracdo Total em R$ 1.682,86
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 507,72
Quantidade de Funcionarios 03
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 1.523,16
BOMBEIRO
Remuneragdo Total em R$ 2.511,98
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 757,86
Quantidade de Funcionarios 11
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 8.336,46
GESSEIRO
Remuneragdo Total em R$ 2.477,15
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 747,36
Quantidade de Funcionarios 01
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 747,36
SERRALHEIRO
Remuneracio Total em R$ 2.477,15
Valor a ser retido mensalmente por funcionario em R$ 747,36
Quantidade de Funcionarios 01
Valor Total a ser retido mensalmente da categoria em R$ 747,36
Valor Total a ser retido mensalmente da Contratada a partir de 12/11/2025 46.803,47

(R$)




ANEXO 2 - TERMO ADITIVO N° 02 AO CONTRATO N° 20/2025

SERVICOS EVENTUAIS - MANUTENCAO CIVIL

ISS 5% - BDI 39,90%

ISS 3% - BDI
38,37%

ISS 2% - BDI 37,61%

Campos, Barra do
Pirai, Duque de
Caxias, Itaperuna,
Magé, Nova Iguacu,
Sao Gongalo, Sao
Pedro da Aldeia, Sao
Joao de Meriti e Trés

N. Friburgo,
Petrépolis, Resende,
Rio de Janeiro,
Teresopolis, Volta
Redonda e Angra
dos Reis

Macaé, Niteroi

Rios e Itaborai

SERVICOS  DE
CARPINTARIA

Qual

Preco
niJnitar

(R$)

Preco

Unitarig

+ BDI
(R$)

i BDI
R$)

Preco
Total
(R$)

BDI

(R$)

Preco

Unitarig

+ BDI
(R$)

Preco
Total
(R$)

BDI
(R$)

Preco
Unitarf
+
BDI
(R$)

o Preco
Total
(R$)

1.1

1.1 - SERVICO DE
COLAGEM/SUBST!
DE
REVESTIMENTO
MELAMINICO
EM PISO,
PAREDES E
PORTAS (M?)

'TUI(

20

"AO

195,0

77,81 | 272,81

5.456,20

74,82

269,82

5.396,4

073,34

268,34

5.366,80

1.2

1.2 - SERVICO DE
FORNECIMENTO
E

COLAGEM/SUBST]

DE
REVESTIMENTO
VINILICO EM
PISO (M?)

T}

'AO
219,44

1 87,56 | 307,00

6.140,00

84,2()

303,64

6.072,8

082,53

301,97

6.039,40

1.3

1.3 - SERVICO DE
FORNECIMENTO
E FIXACAO DE
PECAS DE

MADEIRA (M)

29,73

11,86 | 41,59

83,18

11,41

41,14

82,28

11,18

40,91

81,82




1.4

1.4 - SERVICO DE
FORNECIMENTO
E
INSTALACAO/SUB
DE ESQUADRIA
DE  MADEIRA
COM
FERRAGENS (M?)

S'EIT

UICAQ
1.581,

8?31’15

2.212,9

7 4.425,94

606,9

42.188,7

b4.377,9

2594,92

2.176,]

4.353,48

1.5

1.5 - SERVICO DE
MANUTENCAO
DE
MADEIRAMENTO
DE  TELHADO
(M?)

21,90

8,74

30,64

61,28

8,40

30,30

60,60

8,24

30,14

60,28

1.6

1.6 - SERVICO DE
CARPINTARIA

(H)

16

32,44

12,94

45,38

726,08

12,45

44,89

718,24

12,20

44,64

714,24

1.7

1.7 -
FORNECIMENTO
E INSTALACAO
DE PORTA
COMPLETA DE
MADEIRA, 1
FOLHA, 0.60 x
1.80m,
REVESTIMENTO
LAMINADO,
FERRAGENS
INCLUSAS (UN).

1.805,

9320,5c

2.526,5

8 5.053,16

6929

62.498,9

54.997.9

0679,23

2.485,]

24.970,44

1.8

1.8 -
FORNECIMENTO
E INSTALACAO
DE PORTA
COMPLETA DE
MADEIRA, 1
FOLHA, 080 x
1.80m,
REVESTIMENTO
LAMINADO,
FERRAGENS
INCLUSAS (UN).

3.010,

,201,)

14211,4

0 4.211,42

1155

06.165,3

74.165,3

71132,1

84.142,4

1%4.142,49

1.9

1.9 -
FORNECIMENTO
E INSTALACAO
DE PORTA
COMPLETA DE
MADEIRA, 1
FOLHA, 090 x
1.80m,
REVESTIMENTO
LAMINADO,
FERRAGENS

INCLUSAS (UN).

2.595,

5§035,6

23.631,1

53.631,15

995,9

03.591,4

33.591,4

3976,18

3.571,]

13.571,71




1.1

1.10 -
FORNECIMENTO
E INSTALACAO
DE PORTA
COMPLETA DE
MADEIRA, 1
FOLHA, 0.70 x
1.80m,
REVESTIMENTO
LAMINADO,
FERRAGENS
INCLUSAS (UN)

3.347,

2%335,5

44.682,7

b 4.682,76

1284

33.631,5

54.631,5

51258,8

94.606,

14.606,11

1.11 -
FORNECIMENTO
E INSTALACAO
DE PORTA
COMPLETA DE
MADEIRA, 1
FOLHA, 1.00 x
1.80m,
REVESTIMENTO
LAMINADO,
FERRAGENS
INCLUSAS (UN).

3.510,

6§400’F

44911,3

74.911,37

1347

03.857,6

b 4.857.6

61320,3

54.830,9

&.830,98

TOTAL DO ITEM 1

39.382,5

38.951

75

38.737,75

SERVICO DE
LIMPEZA DE
CAIXAS
COLETORAS E
DESOBSTRUCAO
DE REDES

Qual

Preco
niJnitar

(RS)

i BDI
R®$)

Preco

Unitarig

+ BDI
(R$)

Preco
Total
(R$)

BDI
(R$)

Preco

Unitarig

+ BDI
(R$)

Preco
Total
(R$)

BDI
(R$)

Preco
Unitari
+
BDI
(R$)

o Preco
Total
(R$)

2.1

LIMPEZA DE
CAIXAS
COLETORAS E
DESOBSTRUCAO
DE REDES
UTILIZANDO A
METODOLOGIA
DE SUCCAO
COM
HIDROJATEAMEN
COM USO DE
CAMINHAO
COMBINADO
VACUO,
EXECUTADA
POR EMPRESA
REGISTRADA
NOS  ORGAOS
COMPETENTES,
INCLUINDO
TODO
MATERIAL
NECESSARIO,
EQUIPAMENTOS,
ENCARGOS
SOCIAIS E
FERRAMENTAL
ADEQUADO.

15

400,0

159,6(

559,60

8.394,00

153,4

8553,48

8.302,2

0150,44

550,44

8.256,60

TOTAL ITEM 2

8.394,00

8.302,2

8.256,60




SERVICOS  DE
FORNECIMENTO
E INSTALACAO
DE VIDRO

QuantUnitar

Preco

(R$)

i BDI
R®$)

Preco

Unitarig

+ BDI
(R$)

Preco
Total
(R$)

BDI
(R$)

Preco

Unitarig

+ BDI
(R$)

Preco
Total
(R$)

BDI
(R$)

Preco
Unitarf
+
BDI
(R$)

o Preco
Total
(R$)

3.1

SERVICO  DE
FORNECIMENTO
E

INSTALACAO/SUB

DE VIDRO
INCOLOR, COM
4AMM DE
ESPESSURA,
COM 0
FORNECIMENTO
DE TODOS OS
MATERIAIS
NECESSARIOS,
INCLUINDO
ENCARGOS
SOCIAIS E
FERRAMENTAL
ADEQUADO

STITUICAQ

79,43

31,69

111,12

111,12

30,48

109,91

109,91

29,87

109,30

109,30

3.2

SERVICO DE
FORNECIMENTO
E

INSTALACAO/SUB

DE VIDRO,
COLORIDO -
CINZA, FUME,
BRONZE, VERDE
OU OUTRA, COM
4AMM DE
ESPESSURA,

COM 0
FORNECIMENTO
DE TODOS OS
MATERIAIS

NECESSARIOS,
INCLUINDO

ENCARGOS

SOCIAIS E
FERRAMENTAL
ADEQUADO

STIT]

UICAQ

106,41

42,47

148,90

148,90

40,84

147,27

147,27

40,03

146,46

146,46




SERVICO  DE

FORNECIMENTO

E
INSTALACAO/SUBSTITUICAQ
DE VIDRO

INCOLOR, COM

AMM DE
ESPESSURA,

FANTASIA -
CANELADO,

PONTILHADO,

3.3 | LIXA, I | 55 g| 3080 | 107,98 | 107,98 | 29,67 106,80 | 106,80| 29,03 | 106,21 106,21
MINIBOREAL ’
ETC, COM O
FORNECIMENTO
DE TODOS OS
MATERIAIS
NECESSARIOS,
INCLUINDO
ENCARGOS
SOCIAIS E
FERRAMENTAL
ADEQUADO
SERVICO DE
FORNECIMENTO
E
INSTALACAO/SUBSTITUICAQ
DE VIDRO
TEMPERADO
INCOLOR
(PORTA ou
PAINEL FIXO),
COM 6MM DE

3.4 | ESPESSURA, 1 1 82,66 | 289,83 | 289,83 | 79,49 286,66 | 286,66| 77,92 | 285,09 285,09

207,17

COM ¢}
FORNECIMENTO
DE TODOS OS
MATERIAIS
NECESSARIOS,
INCLUINDO
ENCARGOS
SOCIAIS E
FERRAMENTAL

ADEQUADO




3.5

SERVICO DE
FORNECIMENTO
E
INSTALACAO/SUB
DE VIDRO
TEMPERADO
COLORIDO -
CINZA, BRONZE,
VERDE ou
OUTRA (PORTA
ou PAINEL
FIXO), COM
6MM DE
ESPESSURA,
COM 0
FORNECIMENTO
DE TODOS OS
MATERIAIS
NECESSARIOS,
INCLUINDO
ENCARGOS
SOCIAIS E
FERRAMENTAL
ADEQUADO

STIT]

UICAQO

265,9

106,13

372,11

372,11

102,0

6368,04

368,04

100,04

366,02

366,02

3.6

SERVICO DE
FORNECIMENTO
E
INSTALACAO/SUB
DE VIDRO
LAMINADO
INCOLOR
(PORTA ou
PAINEL  FIXO),
COM 6MM DE
ESPESSURA,
COM 0
FORNECIMENTO
DE TODOS OS
MATERIAIS
NECESSARIOS,
INCLUINDO
ENCARGOS
SOCIAIS E
FERRAMENTAL

ADEQUADO

STIT]

UICAQ

263,64

105,2(

368,86

368,86

101,1

7364,83

364,83

99,16

362,82

362,82




3.7

SERVICO DE
FORNECIMENTO
E
INSTALACAO/SUB
DE VIDRO
LAMINADO
COLORIDO -
CINZA, BRONZE,
VERDE ou
OUTRA (PORTA
ou PAINEL
FIXO), COM
6MM DE
ESPESSURA,
COM 0
FORNECIMENTO
DE TODOS OS
MATERIAIS
NECESSARIOS,
INCLUINDO
ENCARGOS
SOCIAIS E
FERRAMENTAL
ADEQUADO

STIT]

UICAQ

302,3

120,62

422,92

422,92

115.9

9418,29

418,29

113,69

415,99

415,99

3.8

SERVICO DE
FORNECIMENTO
E
INSTALACAO/SUB
DE VIDRO
TEMPERADO
INCOLOR
(PORTA ou
PAINEL  FIXO),
COM 8MM DE
ESPESSURA,
COM 0
FORNECIMENTO
DE TODOS OS
MATERIAIS
NECESSARIOS,
INCLUINDO
ENCARGOS
SOCIAIS E
FERRAMENTAL
ADEQUADO

STIT]

UICAQ

335,61

L 133,93

469,58

469,58

128,7

0464,44

464,44

126,24

461,89

461,89

3.9

3.9 - SERVICO DE
FORNECIMENTO
E
INSTALACAO/SUB
DE VIDRO
LAMINADO
INCOLOR E
COLORIDO
(PORTA ou
PAINEL  FIXO),
COM 12MM DE
ESPESSURA (M?)

STIT]

UICAQ

335,61

L 133,93

469,58

469,58

1287

0464,44

464,44

126,24

461,89

461,89




3.10

3.10 - SERVICO
DE
DESMONTAGEM,
RETIRADA/MONT
E INSTALACAO
DE VIDRO DE
QUALQUER
ESPESSURA (M?)

—

\CiEl\
17,93

7,15

25,08

25,08

6,88

24,81

24,81

6,74

24,67

24,67

3.11

3.11 - SERVICO
DE
FORNECIMENTO
E
INSTALACAO/SUB
DE MOLA
HIDRAULICA DE
PISO (ESPELHO
INCLUIDO)-UM

S]“TU%E&,Q;

306,97

1.076,3[1 1.076,31

295,1

01.064,58 1.064,5

3289,35

1.058.4

91.058,69

3.12

3.12 - SERVICO
DE
FORNECIMENTO
E
INSTALACAO/SUB
DE FERRAGEM-
UN

1

sTImutéxY

187,94

658,98

658,98

180,7

4651,78

651,78

177,16

648,20

648,20

3.13

3.13 - SERVICO
DE
FORNECIMENTO
E
INSTALACAO/SUB
DE
FECHADURA-UN

STIMUICRY

221,19

775,55

775,55

212,71

1767,07

767,07

208,49

762,85

762,85

TOTAL DO ITEM 3

5.296,80

5.238,8

5.210,08

SERVICOS  DE
ALPINISMO
INDUSTRIAL

Preco

(R$)

QuantUnitari

R$)

BDI

Prego

Unitarig

+ BDI
(R$)

Preco
Total
(RS)

BDI
(R$)

Prego

Unitarig

+ BDI
(R$)

Preco
Total
(R$)

BDI
(R$)

Prego
Unitari
+
BDI
(R$)

o Preco
Total
(R$)

4.1

SERVICO DE
PERCUSSAO DE
REVESTIMENTO
DE FACHADA,
EM  ALTURA,
UTILIZANDO A
TECNICA DE
ALPINISMO
INDUSTRIAL,
INCLUINDO
MOBILIZACAO,
DESMOBILIZACA:
ENCARGOS
SOCIALIS,
EQUIPAMENTOS
E
FERRAMENTAL
ADEQUADO

500 18,83

7,51

26,34

13.172,0

7,23

26,06

13.032

007,08

25,91

12.957,00




4.2

SERVICO  DE
DEMOLICAO DE
EMBOCO E
REBOCO DE
FACHADA, EM
ALTURA,
UTILIZANDO A
TECNICA  DE
ALPINISMO
INDUSTRIAL,
INCLUINDO
MOBILIZACAO,
DESMOBILIZACA
ENCARGOS
SOCIAIS,
EQUIPAMENTOS
E
FERRAMENTAL
ADEQUADO

20

35,24

14,06

49,30

986,08

13,52

48,76

975,28

13,26

48,50

970,08

43

SERVICO DE
DEMOLICAO DE
PASTILHAS
CERAMICAS DE
FACHADA, EM
ALTURA,
UTILIZANDO A
TECNICA DE
ALPINISMO
INDUSTRIAL,
INCLUINDO
MOBILIZACAO,
DESMOBILIZACA:
ENCARGOS
SOCIALIS,
EQUIPAMENTOS
E
FERRAMENTAL
ADEQUADO

20

49,32

19,68

69,00

1.380,00

18,92

68,24

1.364,8

018,55

67,87

1.357,40

4.4

SERVICO DE
APLICACAO DE
EMBOCO E
REBOCO DE
FACHADA, EM
ALTURA,
UTILIZANDO A
TECNICA DE
ALPINISMO
INDUSTRIAL,
INCLUINDO
TODO 0
MATERIAL,
MOBILIZACAO,
DESMOBILIZACA:
SOCIAIS,
EQUIPAMENTOS
E
FERRAMENTAL
ADEQUADO

20

JEN

71,68

CARG(

28,60

100,28

2.005,52

27,50

99,18

1.983.5

226,96

98,64

1.972,72




4.5

SERVICO DE
ASSENTAMENTO
E
REJUNTAMENTO
DE PASTILHAS
CERAMICAS DE
FACHADA, EM
ALTURA,
UTILIZANDO A
TECNICA DE
ALPINISMO
INDUSTRIAL,
INCLUINDO
TODO 0
MATERIAL,
MOBILIZACAO,
DESMOBILIZACA
ENCARGOS
SOCIALS,
EQUIPAMENTOS
E
FERRAMENTAL
ADEQUADO

20

169,7¢

67,73

237,49

4.749,76

65,14

234,90

4.697.9

663,85

233,61

4.672,16

4.6

SERVICO DE
RECUPERACAO
DE JUNTA DE
DILATACAO, EM
ALTURA,
UTILIZANDO A
TECNICA DE
ALPINISMO
INDUSTRIAL,
INCLUINDO
TODO 0
MATERIAL,
MOBILIZACAO,
DESMOBILIZACA
ENCARGOS
SOCIALIS,
EQUIPAMENTOS
E
FERRAMENTAL
ADEQUADO

13,77

5,49

19,26

57,78

5,28

19,05

57,15

5,18

18,95

56,85

4.7

SERVICO  DE
RECUPERACAO
DE TRINCAS DE
FACHADA, EM
ALTURA,
UTILIZANDO A
TECNICA  DE
ALPINISMO
INDUSTRIAL,
INCLUINDO
MOBILIZACAO,
DESMOBILIZACA
ENCARGOS
SOCIAIS,
EQUIPAMENTOS
E
FERRAMENTAL
ADEQUADO

82,94

33,09

116,03

348,10

31,83

114,77

344,32

31,20

114,14

342,43

TOTAL ITEM 4

22.699,2

22.455

03

22.328,64




SERVICO DE
EMISSAO DE
LAUDO
TECNICO E
REGISTRO DO
CREA/CAU-RJ

Qual

Preco
niJnitar

(R$)

i BDI
®$)

Preco

Unitarig

+ BDI
(R$)

Preco
Total
(R$)

BDI
(R$)

Preco

Unitarig

+ BDI
(R$)

Preco
Total
(R$)

BDI
(R$)

Preco
Unitarf
+
BDI
(R$)

o Preco
Total
(R$)

5.1

SERVICO DE
EMISSAO DE
LAUDO
TECNICO
ELABORADO
PELO
ENGENHEIRO
RESPONSAVEL
TECNICO DO
CONTRATO,
INCLUSIVE
REGISTRO NO
CREA/CAU-RJ,
COM A
REALIZACAO
DE TODOS OS
TRAMITES
NECESSARIOS,
INCLUINDO
ENCARGOS
SOCIAIS.

841,34

} 335,7(

1.177,0

4 1.177,04

322.8

21.164,1

b 1.164,16

316,43

1.157,1

1.157,77

TOTAL ITEM 5

1.177,04

1.164,16

1.157,77

FORNECIMENTO
ANDAIME /
APARA-LIXO

Qua

Preco
n{Jnitay

(R$)

g1
(R$)

Prego

Unitarig

+ BDI
(R$)

Preco
Total
(RS)

BDI
(R9)

Prego

Unitarig

+ BDI
(R$)

Preco
Total
(R$)

BDI
(R$)

Prego
Unitari
+
BDI
(RS)

o Preco
Total
(R$)

6.1

SERVICO  DE
FORNECIMENTO,
MONTAGEM E
DESMONTAGEM
DE  ANDAIME,
INCLUINDO
TRANSPORTE,
MAO-DE-OBRA
ESPECIALIZADA,
CONTRAVENTAM
FIXACAO,
INCLUINDO
ENCARGOS
SOCIAIS E
FERRAMENTAL
ADEQUADO.

ENT(

16,95

6,76

23,71

23,71

6,50

23,45

23,45

6,37

23,32

23,32

6.2

SERVICO DE
FORNECIMENTO,
MONTAGEM DE
APARA-LIXO
COM MAO
FRANCESA EM
ACO,
INCLUINDO
ENCARGOS
SOCIAIS E
FERRAMENTAL
ADEQUADO.

322,1

128,57

450,62

2.253,12

123.5

0445,69

2.228,47121,14

443,24

221622




SERVICO DE
DESMONTAGEM/REMQCAO
6.3 | DE CHAPAS | 16 35.23 14,06 | 49,29 | 788,58 | 13,521 48,75 | 779,94| 13,25 | 48,48 775,62
COMPENSADO ’
EM APARA-LIXO
TOTAL iTEM 6 3.065,41 3.031,86 3.015,16
Preco Prego Prego
PROTECAO DE Preg(? BDI | Unitaric Preco BDI | Unitaric Preco BDI Unitario Preco
7 | FACHADA COM QuanUnltarlo(R$) + BDI Total (R$) | + BDI Total (RS) + Total
TELA (RS) (R$) (R$) BDI (RS)
(R9) (R$) (RS)
SERVICO DE
FORNECIMENTO,
INSTALACAO E
RETIRADA DE
TELA DE
7.1 | POLIETILENO, 220 1.69 0,67 2,36 | 518,71 | 0,65 2,34 | 514,31| 0,63 | 2,32 509,91
INCLUINDO ’
ENCARGOS
SOCIAIS E
FERRAMENTAL
ADEQUADO
TOTAL iTEM 7 518,71 514,31 509,91
FOTOS E Preco Preco Prego
FILMAGENS Pre'g(’) BDI | Unitaric Preco BDI | Unitaric Preco BDI Unitarjo Prego
8 | COM A QuanUnltano(R$) + BDI Total (R$) | + BDI Total (RS) + Total
UTILIZACAO DE (R9) (RS) (R9) RS) (R9) BDI (R9)
DRONE (RS)




8.1

SERVICO DE
INSPECAO POR
DRONE
OBSERVANDO A
NECESSIDADE
DE OPERADOR
DE DRONE,
CINEGRAFISTA;
DRONE;
AUTORIZACAO
DE VOO NO
DECEA -
DEPARTAMENTO
DE CONTROLE
DE ESPACO
AEREO;
REGISTRO DA
AERONAVE E
PILOTO NA
ANAC -
AGENCIA
NACIONAL DE
AVIACAO CIVIL;
EQUIPAMENTO
HOMOLOGADO
PELA ANATEL -
AGENCIA
NACIONAL DE
TELECOMUNICA(]
SEGURO
OBRIGATORIO
PARA DRONE DE
RESPONSABILIDA
DO
EXPLORADOR
ou
TRANSPORTADOR
AEREO -R.E.TA.,
CONFORME

REGULAMENTACA

DA ANAC;
VIDEO EDITADO
DE NO MINIMO
DOIS MINUTOS
EM FULLHD, 4K,
COM 30 A 60 FPS,
E PACOTE
CONTENDO AO
MENOS 30
FOTOS COM
RESOLUCAO

MINIMA DE 12
MEGAPIXELS

OES;

DES

2529

100,91

353,82

353,82

97,04

349,95

349,95

95,12

348,03

348,03

TOTAL ITEM 8

353,82

349,95

348,03

SERVICO  DE
SOLDA EM
TUBOS

Qua|

Preco
niJnitar

(R$)

BDI
i0

(R$)

Preco

Unitarig

+ BDI
(R$)

Preco
Total
(R$)

BDI
(RS$)

Preco

Unitarid

+ BDI
(R$)

Preco
Total
(R$)

BDI
(R$)

Preco
Unitari
+
BDI
(R$)

o Preco
Total
(R$)




9.1

SERVICO DE
SOLDA EM
TUBOS,
INCLUSIVE
PARA OS QUE
TRABALHAM
EM ALTA
PRESSAO, COM
MAO-DE-OBRA
ESPECIALIZADA,
INCLUINDO
TODO
MATERIAL
NECESSARIO,
EQUIPAMENTOS,
ENCARGOS
SOCIAIS E
FERRAMENTAL
ADEQUADO.

21,77

8,69

30,46

30,46

8,35

30,12

30,12

8,19

29,96

29,96

TOTAL ITEM 9

30,46

30,12

29,96

10

FORNECIMENTO
DE CACAMBA
PARA A
RETIRADA DE
ENTULHO

Qua

Preco
niJnitar

(R$)

. BDI
(R$)

Prego
Unitari
+ BDI
(R$)

Preco
Total
(RS)

BDI
(R$)

Prego
Unitari
+ BDI
(R$)

Preco
Total
(RS)

BDI
(R$)

Prego
Unitari
+
BDI
(R$)

o Preco
Total
(RS)

10.1

FORNECIMENTO
DE CACAMBA
DE 5M? PARA A
RETIRADA DE
ENTULHO,
INCLUINDO
INSTALACAO,
PERNOITE E
RETIRADA.

288,0

114,91

402,91

805,82

110,5

1398,51

797,02

108,32

396,32

792,64

TOTAL ITEM 10

805,82

797,02

792,64

11

SERVICO  DE
PINTURA

Qua

Preco
n{Jnitay

(R$)

D!
(RS$)

Preco

Unitarig

+ BDI
(R$)

Preco
Total
(R$)

BDI

(R$)

Preco

Unitari

+ BDI
(R$)

Preco
Total
(R$)

BDI
(R$)

Preco
Unitari
+
BDI
(RS)

o Preco
Total
(RS)

PINTURA COM
TINTA PVA
LATEX FOSCA E
RETOQUES DE
MASSA PVA EM
TETOS, COR
BRANCA, COM
MAO-DE-OBRA
ESPECIALIZADA,
INCLUINDO
TODO
MATERIAL
NECESSARIO,
EQUIPAMENTOS,
ENCARGOS
SOCIAIS E
FERRAMENTAL
ADEQUADO.

10

13,26

5,29

18,55

185,46

5,09

18,35

183,46

4,99

18,25

182,46




11.2

PINTURA COM
TINTA ACRILICA
FOSCA/ACETINAD
E RETOQUES DE
MASSA
ACRILICA
SOBRE PAREDES
INTERNAS/EXTER
CORES
DIVERSAS, COM
MAO-DE-OBRA
ESPECIALIZADA,
INCLUINDO
TODO
MATERIAL
NECESSARIO,
EQUIPAMENTOS,
ENCARGOS
SOCIAIS E
FERRAMENTAL
ADEQUADO.

A/SH

NAS,

10

MIBRI

10,62

LHO

4,24

14,86

148,64

4,08

14,70

147,04

4,00

14,62

146,24

PINTURA COM
EPOXI E FUNDO
PREPARADOR
PRIMER A BASE
DE EPOXI,
SOBRE
ESQUADRIAS/EST
METALICAS
EXTERNAS:
MASTROS,
GRADES,
CORRIMAOS,
CALHAS E
RUFOS,
MATERIAIS
GALVANIZADOS,
TUBULACOES,
PORTAS DE
ELEVADORES,
PORTAS CORTA-
FOGO ETC, COM
MAO-DE-OBRA
ESPECIALIZADA,
INCLUINDO
TODO
MATERIAL
NECESSARIO,
EQUIPAMENTOS,
ENCARGOS
SOCIAIS E
FERRAMENTAL
ADEQUADO.

RUTL

JRAS

54,34

21,68

76,02

380,08

20,85

75,19

375,93

20,44

74,78

373,88




114

PINTURA COM
TINTA A BASE
DE BORRACHA
CLORADA,
PROPRIA PARA
PISOS E
DEMARCACAO
DE VAGAS DE
GARAGEM
SOBRE PISOS DE
CONCRETO E
CIMENTADO,
COM MAO-DE-
OBRA
ESPECIALIZADA,
INCLUINDO
TODO
MATERIAL
NECESSARIO,
EQUIPAMENTOS,
ENCARGOS
SOCIAIS E
FERRAMENTAL
ADEQUADO.

38,94

15,54

54,48

272,42

14,94

53,88

269,42

14,65

53,59

267,97

11.5

PINTURA COM
ESMALTE EPOXI
E RETOQUES DE
MASSA  EPOXI
SOBRE PAREDES
E PISOS, COM
MAO-DE-OBRA
ESPECIALIZADA,
INCLUINDO
TODO
MATERIAL
NECESSARIO,
EQUIPAMENTOS,
ENCARGOS
SOCIAIS E
FERRAMENTAL
ADEQUADO.

61,27

24,45

85,72

428,61

23,51

84,78

423,91

23,04

84,31

421,56

11.4

11.6 - PREPARO
DE  PAREDES
COM  MASSA
ACRILICA (M?)

19,95

7,96

2791

139,56

7,66

27,61

138,06

7,50

27,45

137,26

11.7

11.7 - PINTURA
VERNIZ
POLIURETANO,
COM PREPARO
DA  SUPERICIE
(M?)

35,17

14,03

49,20

245,99

13,49

48,66

24329

13,23

48,40

241,99

11.8

11.8 - PINTURA
ESMALTE EM
TUBULACAO
APARENTE (2" a
2.1/2") (M)

13,66

5,45

19,11

95,57

5,24

18,90

94,52

5,14

18,80

94,02

11.9

119 - PINTURA
ACRILICA
TEXTURIZADA
COM
ACABAMENTO
RUSTICO (M2)

14,64

5,84

20,48

102,40

5,62

20,26

101,30

5,51

20,15

100,75




11.1

11.10 - PINTURA
FAIXA PARA
DEMARCACAO
ODE
ESTACIONAMENT]
OU VAGA PNE
(M?)

o)

32,33

12,90

45,23

226,14

12,40

44,73

223,64

12,16

44,49

222,44

11.1

11.11 - PINTURA
EM  ESMALTE
ISINTETICO, TIPO
HAMMERITE
(M?)

22,48

8,97

31,45

157,25

8,63

31,11

155,55

8,45

30,93

154,65

11.1

11.12 - PINTURA
ACRILICA EM
FACHADA, COM
SO DE
BALANCIM, 2
DEMAOS (M?)

22,14

8,83

30,97

154,83

8,49

30,63

153,13

8,33

30,47

152,33

13

11.13 - PINTURA
COM SILICONE
HIDROFUGANTE
PROTETOR (M?)

17,58

7,02

24,60

123,02

6,75

24,33

121,67

6,61

24,19

120,97

14

11.14 - PINTURA
ACRILICA EM
TETOS, 2
DEMAOS (M?)

11,42

4,55

15,97

79,83

4,38

15,80

78,98

4,29

15,71

78,53

A5

11.15 -
FORNECIMENTO
E  APLICACAO
DE SINTECO EM
PISOS DE
MADEIRA (M ?)

120,0

47,88

167,88

839,40

46,04

166,04

830,20

45,13

165,13

825,65

TOTAL DO ITEM 11

3.579,20

3.540,1

3.520,70

12

HOSPEDAGEM

Qua

Preco
niJnitar

(R$)

i BDI
®$)

Preco

Unitarig

+ BDI
(R$)

Preco
Total
(R$)

BDI
(R$)

Preco

Unitarig

+ BDI
(R$)

Preco
Total
(R$)

BDI
(R$)

Preco
Unitarf
+
BDI
(R$)

o Preco
Total
(R$)

12.1

VALOR DO
PERNOITE POR
PROFISSIONAL,
QUANDO

NECESSARIO, A
CRITERIO DA
CONTRATANTE

297,7

| 118,83

416,61

1.666,44

114,

6412,05

1.648 2

0112,00

409,79

1.639,16

TOTAL ITEM 12

1.666,44

1.648,2

1.639,16

13

SERVICO DE
FORNECIMENTO
E INSTALACAO
DE  PELICULA
DE
PROTECAO/CONTI

Qua|

ROLH

SOLAR

Preco
niJnitar

(RS)

g1
(RS$)

Preco

Unitariq

+ BDI
(R$)

Preco
Total
(R$)

BDI
(RS$)

Preco

Unitari

+ BDI
(R$)

Preco
Total
(RS)

BDI
(R$)

Preco
Unitari
+
BDI
(R$)

o Preco
Total
(R$)




13.1

FORNECIMENTO
E INSTALACAO
DE  PELICULA
INTERNA DE
ARQUITETURA
DE CONTROLE
SOLAR E DE
LUMINOSIDADE,
NAO TINTADA,
DE BAIXA
REFLETIVIDADE
EXTERNA (7% A
27%) E INTERNA
7% A 13%),
CONFORME
ESPECIFICACAO
TECNICA
DETALHADA NO
ANEXO K.4, COR
CINZA A
NEUTRA, PARA
APLICACAO EM
VIDROS
COMUNS,
INCLUINDO
TODO 0
MATERIAL
NECESSARIO,
EQUIPAMENTOS,
ENCARGOS
SOCIAIS E
FERRAMENTAL
ADEQUADO.

25,01

9,98

34,99

34,99

9,60

34,61

34,61

9,41

34,42

34,42

13.2

13.2 - RETIRADA
DE  PELICULA
INSULFILM EM
JANELAS (m?)

12,31

4,91

17,22

17,22

4,72

17,03

17,03

4,63

16,94

16,94

TOTAL ITEM 13

5221

51,64

51,36

14

SERVICO  DE
FORNECIMENTO
E INSTALACAO
(SUBSTITUICAO)
DE TELA
SOMBREADORA

Qua

Preco
niJnitar

(RS)

: BDI
R®$)

Preco

Unitariq

+ BDI
(R$)

Preco
Total
(R$)

BDI
(R$)

Preco

Unitarig

+ BDI
(R$)

Preco
Total
(R$)

BDI
(R$)

Preco
Unitarf
+
BDI
(R$)

o Preco
Total
(R$)




14.1

FORNECIMENTO
E INSTALACAO
(SUBSTITUICAO)
DE TELA
SOMBREADORA
EM
POLIETILENO
DE ALTA
DENSIDADE;
ALTA
RESISTENCIA
MECANICA;
PROTECAO
CONTRA RAIOS
"Uv"; NAO
PROPAGA
FOGO; COR A
SER
DETERMINADO
PELA
CONTRATANTE,
COM MAO-DE-
OBRA
ESPECIALIZADA,
INCLUINDO
TODO
MATERIAL
NECESSARIO,
EQUIPAMENTOS,
ENCARGOS
SOCIAIS E
FERRAMENTAL
ADEQUADO.

10

120,01

L 47,90

167,95

1.679,50

46,06

166,11

1.661, 1]

045,15

165,20

1.652,00

TOTAL ITEM 14

1.679,50

1.661,]

1.652,00

15

SERVICO DE
FORNECIMENTO
E INSTALACAO
DE PAREDES DE
DRYWALL,
INCLUSIVE
PERFIS

Qua

Preco
n{Jnitay

(R$)

0!
(RS$)

Preco

Unitarig

+ BDI
(R$)

Preco
Total
(R$)

BDI
(R$)

Preco

Unitarig

+ BDI
(R$)

Preco
Total
(R$)

BDI
(R$)

Preco
Unitari
+
BDI
(RS)

o Preco
Total
(R$)

15.1

151 -  PISOS
VINILICO  EM
MANTA
TARKETT
DECODE FIBER
BLUE 2MM (M?)

10

268,2

107,02

375,23

3.752,30

102,9

1371,12

3.711,2

0100,87

369,08

3.690,80

15.2

15.2 -
FORNECIMENTO
E INSTALACAO
DE PISO
VINILICO
ACQUAFLOOR
STICK - COR
NOGUEIRA,
PERTECH, COM
TODOS 0S
INSUMOS E M.O.
(M?)

10

187,14

) 74,69

261,88

2.618,80

71,82

259,01

2.590,1

070,40

257,59

2.575,90




15.3 -
FORNECIMENTO
E INSTALACAO
DE PISO TATIL
ou ALERTA
DIRECIONAL EM
BORRACHA,
COR 25x25¢cm,
COM TODOS 0S
INSUMOS E M.O.
(M?)

10

215,8

86,11

301,92

3.019,20

82,81

298,62

2.986,2

081,17

296,98

2.969,80

154

15.4 -
FORNECIMENTO
E INSTALACAO
DE PISO
ELEVADO,
ESTRUTURA
MALHA
LOGARINA,
REVESTIMENTO
VINILICO (M?2)

10

769,64

307,10

1.076,7

8 10.767,8

D 295,3

31.065,0

1 10.650

1989,48

1.059,1

610.591,60

15.9

15.5 -
FORNECIMENTO
E INSTALACAO
DE PISO
CERAMICO
45X45CM,
CARGO  PLUS
WHITE ELIANE
(M?)

10

173,71

69,32

243,05

2.430,50

66,64

240,39

2.403,9

065,34

239,07

2.390,70

15.4

15.6 - SERVICO
DE POLIMENTO
EM PISOS DE
GRANITO (M2)

31,20

12,45

43,65

218,25

11,97

43,17

215,85

11,73

42,93

214,65

TOTAL ITEM 15

22.806,8

22.557

22.433,45

16

16 - SERVICOS
EM ALVENARIA

Qua

Preco
niJnitar

(R$)

i BDI
®$)

Preco

Unitarig

+ BDI
(R$)

Preco
Total
(R$)

BDI

(R$)

Preco

Unitarig

+ BDI
(R$)

Preco
Total
(R$)

BDI
(R$)

Preco
Unitarf
+
BDI
(R$)

o Preco
Total
(R$)

16.1

16.1 - SERVICOS
DE EXECUCAO
DE ALVENARIA
EM BLOCO
CONCRETO

14x19x39cm (M?)

10

124,4

) 49,67

174,16

1.741,60

47,77

172,26

1.722,6

046,82

171,31

1.713,10

16.2

16.2 - SERVICO
DE EXECUCAO
DE ALVENARIA
EM TIJOLO
FURADO
10x20x20cm,
10CM DE
ESPESSURA. (M?)

10

93,39

37,26

130,65

1.306,50

35,83

129,22

1.292,2

035,12

128,51

1.285,10

163 - SERVICO
DE DEMOLICAO
DE ALVENARIA,
15CM DE
ESPESSURA (M?)

10

137,84

) 55,02

192,91

1.929,10

52,91

190,80

1.908,(

051,86

189,75

1.897,50




16.4

16.4 - SERVICO
DE DEMOLICAO
PISO E
CONTRAPISO
(M?)

10

RS
115,14

45,95

161,11

1.611,10

44,19

159,35

1.593.5

043,31

158,47

1.584,70

16.9

16.5 -
EXECUCAO DE
PISO
CIMENTADO
LISO (M?)

10

R$
92,15

36,77

128,92

1.289,20

35,36

127,51

1.275,1

034,66

126,81

1.268,10

TOTAL ITEM 16

7.877,50

7.791,4

7.748,50

17

17 - SERVICO EM
FORROS

Preco
niJnitar

(RS)

P01
(RS$)

Preco

Unitariq

+ BDI
(R$)

Preco
Total
(R$)

BDI
(R$)

Preco

Unitari

+ BDI
(R$)

Preco
Total
(RS)

BDI
(R$)

Preco
Unitarf
+
BDI
(R$)

o Preco
Total
(R$)

17.1

17.1 - RETIRADA
FORRO DE
GESSO (M?)

10

14,34

5,72

20,06

200,60

5,50

19,84

198,40

5,39

19,73

197,30

17.2

17.2 -
FORNECIMENTO
E INSTALACAO
DE FORRO DE
GESSO
ACARTONADO,
LAFARGE
GYPSUM  FGE
(M?)

10

76,28

30,44

106,72

1.067,20

29,27

105,55

1.055,5

028,69

104,97

1.049,70

17.3 -
FORNECIMENTO
E INSTALACAO
DE FORRO
ARMSTRONG
GEORGIAN
TEGULAR
0,625x0,625m,
COM TODOS OS
INSUMOS E M.O.
M?)

10

118,84

47,42

166,26

1.662,60

45,60

164,44

1.644.4

044,70

163,54

1.635,40

TOTAL ITEM 17

2.930,40

2.898,3

2.882,40

18

18 -LIMPEZA DE
RESERVATORIOS

Qua

Preco
niUnitar

(R$)

: BDI
®$)

Prego

Unitariq

+ BDI
(R$)

Preco
Total
(RS)

BDI
(R$)

Prego

Unitariq

+ BDI
(R$)

Preco
Total
(RS)

BDI
(R$)

Prego
Unitari
_l’_
BDI
(R$)

o Preco
Total
(R$)

18.1

18.1 - LIMPEZA E
HIGIENIZACAO
DE
RESERVATORIOS
DE AGUA
POTAVEL (ATE
10,0m3)- UN

185,0

73,82

258,82

258,82

70,94

255,98

255,98

69,58

254,58

254,58

TOTAL iTEM 18

258,82

255,98

254,58

19

19 -
IMPERMEABILIZ

(R8

Preco
niUnitar

(RS$)

i BDI
R®$)

Preco

Unitarig

+ BDI
(R$)

Preco
Total
(R$)

BDI
(R$)

Preco

Unitarig

+ BDI
(R$)

Preco
Total
(R$)

BDI
(R$)

Preco
Unitari
+
BDI
(R$)

o Preco
Total
(R$)




19.1

19.1 - SERVICO
DE

IMPERMEABILIZA|
COM RESINA
ACRILICA, COM
USO DE TELA
DE POLIESTER.
(M?)

CAO

217,6]

| 86,85

304,52

1.522,60

83,52

301,19

1.505,9

581,87

299,54

1.497,70

TOTAL ITEM 19

1.522,60

1.505.9

[

1.497,70

20

20 -
IMPERMEABILIZ

R

Preco
niUnitar

(R$)

: BDI
®$)

Prego

Unitariq

+ BDI
(R$)

Preco
Total
(RS)

BDI
(R$)

Prego

Unitarig

+ BDI
(R$)

Preco
Total
(RS)

BDI
(R$)

Prego
Unitari
_l’_
BDI
(R$)

o Preco
Total
(R$)

20.1

20.1 - SERVICO
DE
RECOMPOSICAO
DE PISO EM
PEDRA
PORTUGUESA
(M?)

167,83

66,98

234,86

1.174,30

64,42

232,30

1.161.5

063,14

231,02

1.155,10

TOTAL ITEM 20

1.174,30

1.161,5

1.155,10

21

21 -
INSTALACAO
DE TOLDO EM
POLIVINIL

Qual

Preco
niUnitar

(R$)

i BDI
R®$)

Preco

Unitarig

+ BDI
(R$)

Preco
Total

(R$)

BDI
(R$)

Preco

Unitarig

+ BDI
(R$)

Preco
Total
(R$)

BDI
(R$)

Preco
Unitari
+
BDI
(R$)

o Preco
Total
(R$)

21.1

21.1 -
INSTALACAO E
FORNECIMENTO
DE TOLDO
REVESTIDO
POLIVINIL, COM
ESTRUTURA
METALICA (M?)

517,44

| 206,44

723,90

3.619,50

198,

4715,98

3.579.9

0194,61

712,05

3.560,25

TOTAL ITEM 21

3.619,50

3.579,9

3.560,25

22

22 -
INSTALACOES
PREDIAIS DE
AGUA FRIA

Qua|

Preco
n{Jnitay

(R$)

0!
(RS$)

Preco

Unitarig

+ BDI
(RS)

Preco
Total
(R$)

BDI
(RS$)

Preco

Unitari

+ BDI
(RS)

Preco
Total
(R$)

BDI
(R$)

Preco
Unitari
+
BDI
(RS)

o Preco
Total
(RS)

22.1

FORNECIMENTO
E INSTALACAO
DE UM
BARRILETE
PARA REDE
DISTRIBUICAO
DE AGUA FRIA
(UN)

9.419,

5%758,3

813.177,

893.177,8

D 3614

273.033,

783.033

78542,6

812.962

192.962,19

22.2

FORNECIMENTO
E INSTALACAO
DE TUBO PVC
SOLDAVEL

25mm, COM

CONEXOES(M).

102,8}

41,03

143,85

143,85

39,45

142,27

142,27

38,67

141,49

141,49




FORNECIMENTO
E INSTALACAO
DE TUBO PVC
SOLDAVEL

32mm, COM
CONEXOES(M).

124,61

49,74

174,41

174,41

47,84

172,51

46,89

171,56

171,56

22.4

FORNECIMENTO
E INSTALACAO
DE TUBO PVC
SOLDAVEL

40mm, COM
CONEXOES(M).

151,6]

60,52

212,19

212,19

58,20

209,87

57,04

208,71

208,71

22.3

FORNECIMENTO
E INSTALACAO
DE TUBO PVC
SOLDAVEL

50mm, COM
CONEXOES(M).

RS

153,44

61,22

214,66

214,66

58,87

212,31

57,71

211,15

211,15

22.6

FORNECIMENTO
E INSTALACAO
DE TUBO PVC
SOLDAVEL

60mm, COM
CONEXOES(M).

177,8

70,94

248,74

248,74

68,22

246,02

66,87

244,67

244,67

2271

FORNECIMENTO
E INSTALACAO
DE TUBO PVC
SOLDAVEL

75mm, COM
CONEXOES(M).

3342

133,38

467,66

467,66

128,2

6462,54

125,72

460,00

460,00

22.8

FORNECIMENTO
E INSTALACAO
DE TUBO PVC
SOLDAVEL

85mm, COM
CONEXOES(M).

414,63

L 165,44

580,10

580,10

159,1

0573,75

155,953

570,60

570,60

22.9

FORNECIMENTO
E INSTALACAO
DE TUBO PVC
SOLDAVEL

110mm, COM
CONEXOES(M).

376,5

150,26

526,84

526,84

1444

9521,07

141,63

518,21

518,21

TOTAL ITEM 22

15.746,3

15.488,58

23

23 -
INSTALACOES
DE INCENDIO

Preco
niJnitani

10(R$)

(R$)

BDI

Prego

Unitari

+ BDI
(R$)

Preco
Total
(R$)

BDI
(RS$)

Preco

Unitari

+ BDI
(R$)

BDI

(R$)

Preco

Unitéri|

+
BDI
(R$)

o Preco

Total
(RS)

23.1

FORNECIMENTO
E INSTALACAO
DE BARRILETE
DE INCENDIO, 2
172", 11m
LINEARES, COM
CONEXOES (UN).

3.286

L140311,3

14.597,8

D 4.597,80

1261

03.547,5

21236,

54.522,1

4.522,54




23.2

FORNECIMENTO
E INSTALACAO
DE TUBO
GALVANIZADO

PRETO, ASTM A-
53, 2.1/2", PARA
INCENDIO, COM
CONEXOES (M)

RS
556,3¢

221,99

778,35

778,35 | 213,48769,84 | 769,84

209,253

765,61

765,61

TOTAL ITEM 23

5.376,15 5.317,3

5.288,15

24

24 -
SERRALHERIA

Qua

Preco
niJnitar

(R$)

: BDI
R$)

Prego

Unitarig

+ BDI
(R$)

Prego

le)rtfjo BDI | Unitérig 222?
RS) | + BDI
®s) | ®Y (RS)

(R$)

BDI
(R$)

Prego
Unitari
_l’_
BDI
(R$)

o Preco
Total
(R$)

24.1

FORNECIMENTO
E INSTALACAO
DE PORTAO DE
CORRER EM
ALUMINIO,
PINTURA
ELETROSTATICA
BRANCA (M?)

996,11

» 397,44

1.393,6

1 1.393,61| 382,221.378,3} 1.378,3

7374,63

1.370,

01.370,80

242

FORNECIMENTO
E INSTALACAO
DE KIT PARA
AUTOMACAO
DE PORTAO
DESLIZANTE,
MOTOR  1/2HP
(UN)

1.299)

4618,49

1.817,9

#1.817,94| 498,401.798,06 1.798,

6488,73

1.788,

91.788,19

TOTAL ITEM 24

3.211,55 3.176,

3.158,99

25

SERVICO DE
FORNECIMENTO
E INSTALACAO
DE PAREDES DE
DRYWALL,
INCLUSIVE
PERFIS

Qua

Preco
n{Jnitay

(R$)

0!
(RS$)

Preco

Unitarig

+ BDI
(R$)

Preco

Preco | ppy | Unitarig L0
Total (R$) | +BDI Total
(R$) (R$)

(R$)

BDI
(R$)

Preco
Unitari
+
BDI
(RS)

o Preco
Total
(R$)

25.1

PAREDE DUPLA
EM DRYWALL(
R1J ) INCLUSIVE
PERFIS

10

104,2

8 41,59

145,82

1.458,20{ 39,99 144,22 | 1.442,2

039,20

143,43

1.434,30

TOTAL MENSAL

154.683,40 152.99

h,80

152.151,7

SERVICOS EVENTUAIS - MANUTENCAO ELETRICA

ISS 5% - BDI
39,90%

ISS 3% - BDI 38,37%

ISS 2% - BDI 37,61%




Campos, Barra
do Pirai, Duque
de Caxias,
Itaperuna,
Magé, Nova
Iguagu, Sao
Gongalo, Sao
Pedro da Aldeia,
Sao Joao de
Meriti e Trés
Rios

N. Friburgo, Petropolis,
Resende, Rio de
Janeiro, Teresopolis,
Volta Redonda e Angra

dos Reis

Macaé, Niteroi e

Itaborai

SERVICOS
DE
MANUTENCA(
EM
MOTORES
ELETRICOS

1.

—_

SERVICOS
DE
MANUTENCA(Q
EM
MOTORES
ELETRICOS
DE 025 A 2,5
Cv,
INCLUINDO
ENCARGOS
SOCIAIS,
MATERIAIS,
MATERIAIS
DE
CONSUMO,
EQUIPAMENT(
E
FERRAMENTA
ADEQUADO

Quat

Prec
ntUnit
(R$)

Preg
Unit
(RS)
BDI
(RS)

airRreco
Total
(R$)

irBDI

BDI
(R$)

Preco
Unitari
+
BDI
(R$)

b Preco
Total
(R$)

Preco
nitario

BDI (Rg)i BDI

(R$)

Preco
Total
(R$)

1.1.

SUBSTITUICA(
DE
ROLAMENTOS

229,

V 320,3°320,37

87,87

316,87

316,87

86,13 315,13

315,13

1.

—

IMPREGNACA
DE VERNIZ
O ESTATOR
“(MELHORIA
DO
ISOLAMENTO)

108,]

1 151,60151,6(

41,58

149,94

149,94

40,75 149,11

149,11

1.

—_—

.REBOBINAGEN

462,

184,

ig 5347,

1647,01

177,4

5 639,93

639,93

173,94 636,42

636,42

1.1

SUBSTITUICA(
DE
VENTOINHA

70,7]

28,2P 98,95 98,95

27,14

97,87

97,87

26,60 97,33

97,33

1.1

SUBSTITUICA(
DE TAMPA
STRASEIRA
ouU
DIANTEIRA

165,

66,1

P06, P 231,

84931,84

63,59

229,31

229,31

62,33 228,05

228,05

1.1

INTURA
"INDUSTRIAL

60,8]

24,27 85,10 85,10

23,34

84,17

84,17

22,88 83,71

83,71

1.1

ALANCEAME
"DE ROTOR

N”JiO

92,42

36,88 129,30129,30

35,46

127,88

127,88

34,76 127,18

127,18




1.1

SUBSTITUICA(
.DE CAIXA DE
LIGACAO

128,

po!

D 179,

18179,48

49,22

177,51

177,51

48,25

176,54

176,54

TOTAL ITEM 1.1

1.843,

b5

1.823,48

1.813,47

1.2

SERVICOS

DE
MANUTENCA(Q
EM

MOTORES
ELETRICOS
DE 3,0 A 7,5
CV,
INCLUINDO
ENCARGOS
SOCIAIS,
MATERIAIS,
MATERIAIS
DE
CONSUMO,
EQUIPAMENT(
E
FERRAMENTA
ADEQUADO

Quai

Prec
ntUnit
(R$)

irRDI

Prec¢
Unit
(RS)
BDI
(R$)

irRreco
Total
(R$)

BDI
(R$)

Prego
Unitari
+
BDI
(R$)

p Preco
Total
(R$)

BDI (

Prego
nitario

+ BDI
(R$)

R

Prego
Total
(R$)

1.2.

SUBSTITUICA(
DE
ROLAMENTOS

4184

‘41 66,

DG 85,9

(685,40

160,5

b 579,00

579,00

157,3

B 575,82

575,82

1.2.

IMPREGNACA
DE VERNIZ
O ESTATOR
MELHORIA
DO
ISOLAMENTO)

158,]

;263,1

V221,

1921,49

60,75

219,07

219,07

59,54

217,86

217,86

1.2

.REBOBINAGEN

904,

7360,

7d.264

1,964,

D346,9

31.251,1

0 1.251,10

340,0

b 1.244,23

1.244,21

1.2

SUBSTITUICA(
DE
VENTOINHA

129,1

,/51,5

8 180,

25180,85

49,60

178,87

178,87

48,62

177,89

177,89

1.2

SUBSTITUICA(
DE TAMPA
STRASEIRA
ouU
DIANTEIRA

221,

88,2

? 309,

$3309,33

84,84

305,95

305,95

83,16

304,27

304,27

1.2.

INTURA
NDUSTRIAL

99,7

39,8

| 139,

539,59

38,29

138,07

138,07

37,53

137,31

137,31

1.2.

ALANCEAME
E ROTOR

N”liO

129,

7651’7

V 181,

53181,53

49,79

179,55

179,55

48,80

178,56

178,56

1.2

SUBSTITUICA(
DE CAIXA DE
LIGACAO

159,

563,5

1222,

222,79

61,10

220,35

220,35

59,89

219,14

219,14

TOTAL ITEM 1.2

3.105,

D1

3.071,96

3.055,09




1.3

SERVICOS

DE
MANUTENCA(Q
EM

MOTORES
ELETRICOS
DE 8,0 A 15,0
CV,
INCLUINDO
ENCARGOS
SOCIALIS,
MATERIAIS,
MATERIAIS
DE
CONSUMO,
EQUIPAMENT(
E
FERRAMENTA
ADEQUADO

Quat

Pre¢
htUnit:
(R$)

irlDI

Prec¢
Unit
(RS)
BDI
(R$)

irRreco
Total
(R$)

BDI
(R$)

Preco
Unitari
+
BDI
(R$)

o Preco
Total
(R$)

BDI (

R

Prego
nitario

+ BDI
(R$)

Prego
Total
(R$)

1.3.

SUBSTITUICA(
DE
ROLAMENTOS

566,

78226’

15792,

93792,93

2174

7 784,25

784,25

213,1

v

779,95

779,95

1.3.

IMPREGNACA
DE VERNIZ
O ESTATOR
MELHORIA
DO
ISOLAMENTO)

196,

)378,4

5275,

275,09

75,45

272,08

272,08

73,95

270,58

270,58

1.3

.REBOBINAGEN

1.46%

h(R.04

),26049,

1662,1

82.027,3

4 2.027,34

551,0

b 2.016,21

2.016,21

1.3

DE

SUBSTITUICA(

VENTOINHA

191,

p 268,]

P68,29

73,58

265,35

265,35

72,12

263,89

263,89

1.3.

SUBSTITUICA(
DE TAMPA
JRASEIRA

ou
DIANTEIRA

315,

841,

141,71

121,1

b 436,88

436,88

118,7

on

434,48

434,48

1.3.

INTURA
NDUSTRIAL

144,

4202,

102,43

55,53

200,24

200,24

54,43

199,14

199,14

1.3.

ALANCEAME
E ROTOR

N"JiO

191,2

p 267,

5(267,60

73,39

264,67

264,67

71,94

263,22

263,22

1.3

.DE CAIXA DE

SUBSTITUICA(

LIGACAO

214,

D 299,

699,76

82,22

296,49

296,49

80,59

294,86

294,86

TOTAL ITEM 1.3

4.597,

4.547,30

4.522,31




1.4

SERVICOS

DE
MANUTENCA(
EM

MOTORES
ELETRICOS
DE 50 CV,
INCLUINDO
ENCARGOS
SOCIAIS,
MATERIAIS,
MATERIAIS
DE

CONSUMO,
EQUIPAMENT(
E
FERRAMENTA
ADEQUADO

Quat

Prec
tUnit
(R$)

irBDI

Preco
UnitarRrego
(R$) | Total
BDI| (RS)
(R$)

BDI
(R$)

Preco
Unitari
+
BDI
(R$)

b Preco

Total
(RS)

BDI (

Preco
nitario

+ BDI
(R$)

R

Prego
Total
(R$)

14.

SUBSTITUICA(
DE
ROLAMENTOS

1.59%

AT

14.23],3431,

5412,0

12.207,1

4 2.207,14

599.,9

P 2.195,02

2.195,02

1.4.

IMPREGNACA
DE VERNIZ
O ESTATOR
MELHORIA
DO
ISOLAMENTO)

766,

7305,

hd.07],13071,

/3293,9

11.060,(

1 1.060,01

288,1

P 1.054,19

1.054,19

1.4

.REBOBINAGEN

11

3.32

s §37

,A1657,860057,

a277,

P&.6006,]

3 4.606,13

1251,

D84.580,83

4.580,83

1.4

DE

SUBSTITUICA(

VENTOINHA

94,7

37,7

D 132,

50132,50

36,34

131,05

131,05

35,62

130,33

130,33

1.4

.STRASEIRA

SUBSTITUICA(
DE TAMPA

ou
DIANTEIRA

168,

b 235,

235,12

64,48

232,54

232,54

63,21

231,27

231,27

1.4.

INTURA
NDUSTRIAL

92,71

) 129,

73129,73

35,58

128,31

128,31

34,88

127,61

127,61

1.4.

ALANCEAME
E ROTOR

N"JI"O

127,]

| 178,

5178,15

48,86

176,20

176,20

47,89

175,23

175,23

1.4

SUBSTITUICA(
DE CAIXA DE
LIGACAO

107,5

» 150,48150,48

41,27

148,83

148,83

40,45

148,01

148,01

TOTAL ITEM 1.4

8.786,

81

8.690,21

8.642,49

TOTAL ITEM 1

18.333

46

18.132,95

18.033,3

SERVICOS
DE
MANUTENCA(Q
EM BOMBAS
HIDRAULICAS

Preco

Prego




2.1

SERVICOS

DE
MANUTENCA(Q
EM BOMBAS
DE 0,25 A 2,5
CV,
INCLUINDO
ENCARGOS
SOCIAIS,
MATERIAIS,
MATERIAIS
DE
CONSUMO,
EQUIPAMENT(
E
FERRAMENTA
ADEQUADO

Qua

Preg
ntUnit
(R$)

irRDI

Unit
(RS)
BDI
(R$)

AirRrego
Total
(R$)

BDI
(R$)

Unitéari
+
BDI
(R$)

b Preco
Total
(R$)

BDI (

Preco

RY)nitario

+ BDI
(RS)

Preco
Total
(RS)

2.1.

SUBSTITUICA(
DE
ROLAMENTOS

192,

D 269,

269,93

74,04

267,00

267,00

72,57

265,53

265,53

2.1.

UBSTITUICA(
E ROTOR

156,

219,

219,50

60,20

217,10

217,10

59,01

215,91

215,91

2.1.

UBSTITUICA(
E EIXO

278,

1 BRI,

5B89,57

106,8

5 385,31

385,31

104,7

3 383,19

383,19

2.1

SUBSTITUICA(
DE SELO
MECANICO

75,9

Y 106,]

20106,20

29,13

105,04

105,04

28,55

104,46

104,46

2.1

BALANCEAME
DO
CONJUNTO

INTO

42,05

8 58,8]

5 58,83

16,14

58,19

58,19

15,82

57,87

57,87

2.1.

SUBSTITUICA(
DO
ELEMENTO
U GRADE
LASTICA
DO
ACOPLAMENT

132,

652,6

D 184,

75184,73

50,67

182,73

182,73

49,67

181,73

181,73

2.1

SUBSTITUICA(
DO
ACOPLAMENT

62,6

25,0

| 87,7

87,70

24,05

86,74

86,74

23,58

86,27

86,27

2.1

INTURA
"INDUSTRIAL

34,15

13,6

B 47,7

847,78

13,10

4725

4725

12,84

46,99

46,99

TOTAL ITEM 2.1

1.364,

1.349,37

1.341,96




2.2

SERVICOS

DE
MANUTENCA(Q
EM BOMBAS
DE 3,0 A 7,5
CV,
INCLUINDO
ENCARGOS
SOCIAIS,
MATERIAIS,
MATERIAIS
DE
CONSUMO,
EQUIPAMENT(
E
FERRAMENTA
ADEQUADO

Quat

Prec
tUnit
(R$)

irBDI

Preg
Unit
(RS)
BDI
(RS)

irRreco
Total
(R$)

BDI
(R$)

Preco
Unitari
+
BDI
(R$)

b Preco
Total
(R$)

BDI (

R

Preco
nitario

+ BDI
(R$)

Preco
Total
(R$)

2.2.

SUBSTITUICA(
DE
ROLAMENTOS

373,

)4149,

(323,

423,14

143.,4

8 517,42

517,42

140,6

514,58

514,58

2.2.

UBSTITUICA(
E ROTOR

3717,

150,

V528,

b 528,56

144.,9

V522,78

522,78

142,0

519,90

519,90

2.2.

UBSTITUICA(
E EIXO

618,

246,

hR64,

h&64,68

237,1

b 855,22

855,22

2324

850,53

850,53

2.2

SUBSTITUICA(
DE SELO
MECANICO

140,

560

196,]

541 96,34

53,85

194,19

194,19

52,78

193,12

193,12

2.2

BALANCEAME
DO
CONJUNTO

INTO

66,1

26,4

1 92,6

92,60

25,40

91,59

91,59

24,89

91,08

91,08

2.2

SUBSTITUICA(C

DO

ELEMENTO
©OU GRADE

ELASTICA

DO

ACOPLAMENT:

100,]

;340,0

3 140,]

56140,36

38,50

138,83

138,83

37,73

138,06

138,06

2.2

SUBSTITUICA(

DO
ACOPLAMENT

246,

98,2

3 344, 4

1134441

94,46

340,64

340,64

92,59

338,77

338,77

2.2

INTURA
"INDUSTRIAL

48,8

19,4

68,3]

> 68,35

18,75

67,61

67,61

18,38

67,24

67,24

TOTAL ITEM 2.2

2.758,

45

2.728,29

2.713,29

2.3

SERVICOS
DE
MANUTENCA(Q
EM BOMBAS
DE 8,0 A 15,0
CV,
INCLUINDO
ENCARGOS
SOCIALIS,
MATERIAIS,
MATERIAIS
DE
CONSUMO,
EQUIPAMENT(
E
FERRAMENTA

Qua

ADEQUADO

Prec
tUnit
(R$)

irRDI

Preg
Unit
(R$)
BDI
(RS)

irRreco
Total
(R$)

BDI
(R$)

Prego
Unitari
+
BDI
(R$)

o Preco
Total
(R$)

BDI (

R

Prego
nitario

+ BDI
(R$)

Prego
Total
(R$)




2.3

SUBSTITUICA(
.DE
ROLAMENTOS

648,60

7258,

RD07,1

1P07,49

248,8

D 897,56

897,56

2439

b 892,63

892,63

2.

(0%]

UBSTITUICA(
“DE ROTOR

728

.7290,

7a.01

) 27019,

»279,5

5 1.008, 1

2 1.008,12

274,0

> 1.002,59

1.002,59

2.3

UBSTITUICAC
“DE EIXO

1.05¢

45"

531.47

[,9N77,

P3105,3

b 1.461,8

2 1.461,82

3973

B 1.453,79

1.453,79

2.3

SUBSTITUICA(
DE SELO
MECANICO

234,

7393,6

5328,

$9B28,39

90,06

324,79

324,79

88,28

323,01

323,01

2.3

BALANCEAME
DO
CONJUNTO

INTO

120,2

168,]

291 68,29

46,16

166,45

166,45

4524

165,53

165,53

2.3

SUBSTITUICA(

DO

ELEMENTO
.©OU GRADE

ELASTICA

DO

ACOPLAMENT

157,%

862,8

8220,

16220,46

60,46

218,04

218,04

59,27

216,85

216,85

2.3

SUBSTITUICA(
DO
ACOPLAMENT

231,

992,2

| 323,]

5(B23,3(

88,67

319,76

319,76

86,91

318,00

318,00

2.3

INTURA
"INDUSTRIAL

64,14

25,5

D 89,71

5 89,73

24,61

88,75

88,75

24,12

88,26

88,26

TOTAL ITEM 2.3

4.534,

D1

4.485,28

4.460,61

24

SERVICOS
DE
MANUTENCA(Q
EM BOMBAS
50,0 CV,
INCLUINDO
ENCARGOS
SOCIAIS,
MATERIAIS,
MATERIAIS
DE
CONSUMO,
EQUIPAMENT(
E
FERRAMENTA
ADEQUADO

Quay

Prec
tUnit
(R$)

irBDI

Preg
Unit
(RS)
BDI
(RS)

irRreco
Total
(R$)

BDI
(R$)

Preco
Unitari
+
BDI
(R$)

b Preco
Total
(R$)

BDI (

Preco
nitario

+ BDI
(R$)

R

Preco
Total
(R$)

24.

SUBSTITUICA(
DE
ROLAMENTOS

1.54

96

/' 2.15

5,93155,

5391,1

D2.131.9

52.131,95

579,4

8 2.120,24

2.120,24

24.

UBSTITUICA(
E ROTOR

1.10%

87"

1d.54

h,83546,

83124,2

5 1.529,9

2 1.529,92

415,8

4 1.521,51

1.521,5]

24.

UBSTITUICA(
E EIXO

1.77

2 407

32.48

, 26480,

16680,2

32.453,(

4 2.453,04

666,7

b 2.439,56

2.439,56

24

SUBSTITUICA(
DE SELO
MECANICO

574,

6229,

3’804,

804,23

220,5

V795,43

795,43

216,2

I 791,07

791,07

24

BALANCEAME
DO

INTO

CONJUNTO

287.,%

114,

402,

50402,30

110,3

14397,90

397,90

108,1

5 395,71

395,71




24

SUBSTITUICA(

DO

ELEMENTO
.©OU GRADE

ELASTICA

DO

ACOPLAMENTD

255,]

401

RB57,14857,14

97,95

353,23

353,23

96,01

351,29

351,29

2.4

SUBSTITUICA(
DO
ACOPLAMENT

576

0229,

4806,24806,24

221,1

8797,43

797,43

216,7

D

793,05

793,05

24

INTURA
"INDUSTRIAL

161,

S43

225,46825,46

61,84

223,00

223,00

60,61

221,77

221,77

TOTAL ITEM 2.4

8.7717,

p0

8.681,91

8.634,21

TOTAL ITEM 2

17.435

,54

17.244,84

17.150,]

OUTROS
SERVICOS

Prec

QuantUnit

(R$)

irBDI

Pre¢
Unit
(RS)
BDI
(R$)

;rPrego
Total

(R$)

BDI
(R$)

Preco
Unitari
+
BDI
(R$)

b Preco
Total
(R$)

BDI (

R

Preco
nitario

+ BDI
(R$)

Preco
Total
(R$)

3.1

FORNECIMENT
DE MAO DE
OBRA DE
TECNICO EM
ELETRONICA
PARA
MANUTENCA(Q
DE PLACAS,
CIRCUITOS E
DISPOSITIVOS
ELETRONICOS
INCLUINDO
FERRAMENTA
ADEQUADO

o

16

83,5

8 33,3

5 116,931.870,

832,07

115,65

1.850,38

31,43

115,01

1.840,14

3.2

FORNECIMENT
DE OLEO
MINERAL
PARA
TRANSFORMA
INCLUINDO
RETIRADA,
TRANSPORTE
E DESCARTE
DO OLEO
VELHO DOS
TRNSFORMAD

0)

DORE

30

ORES

INSTALADOS

9,75

3,89

13,64 409,13

3,74

13,49

404,63

3,67

13,42

402,53




3.3

LOCACAO
DE
PLATAFORMA
AUTOMATICA
VERTICAL
ATE A
ALTURA DE
8  METROS,
PARA
EXECUCAO
DE
SERVICOS
DE
MANUTENCA(Q
ELETRICA
EM ALTURAS

302,

bS120,

CYRK

113.387,

D716, 1

3418,78

3.350,23

113,8

3

416,48

3.331,83

3.4

MANUTENCA(
DE
TRANSFORMA
DE 200 kVA A
500 kVA,
INCLUINDO
FORNECIMENT
DE BECKUP,
DESCONEXAO
TRANSPORTE
VERTICAL E
HORIZONTAL
E
REINSTALACA
DO
TRANSFORMA
INCLUINDO
EQUIPAMENT(
FERRAMENTA
E EPI
ADEQUADO

DORH

0)

o)

DOR,

757,

202,

40.06

28060,

0290,8

) 1.048,4

8 1.048,68

285,0

4 1.042,92

1.042,97

TROCA DE
FUSIVEL DE
MEDIA
TENSAO
PARA
SUBESTACOES
COM
TRANSFORMA
DE 200 KVA
A 500 kVA,
11,4 kV A 13,8
kV
INCLUINDO
FERRAMENTA
E EPI
ADEQUADO

DQR[

D71,

»7108,

8379,

379,93

104,2

D 375,77

375,77

102,1

i

373,71

373,71




3.6

TROCA DE
PARA RAIO
DE
PROTECAO
PARA LINHA
DE MEDIA
TENSAO
CLASSE 15
KV PARA
SUBESTACOES
COM
TRANSFORMA
DE 200 KVA
A 500 kVA,
11,4 kV A 13,8
kV
INCLUINDO
FERRAMENTA
E EPI
ADEQUADO

DORES

1 | 504,

pR01,

81705,

84/05,84

193,5

D 698,12

698,12

189,7

D

694,28

694,28

LOCACAO
DE
GERADOR
TRIFASICO
DE 10
kVA,
INCLUINDO
COMBUSTIVEL
ORIENTACOES
DE
OPERACAOE
CONJUNTO
DE 50
METROS DE
CABOS DE
ALIMENTACA
COM BITOLA
COMPATIVEL
COM A
POTENCIA
DO
GERADOR,
PARA
ALIMENTACA
A CARGA.

1 | 464,

0185,

1550,

550,23

178,3

1643,14

643,14

174,8

I

639,61

639,61




LOCACAO
DE
GERADOR
TRIFASICO
DE 75
KVA,
INCLUINDO
COMBUSTIVEL,
ORIENTACOES
DE
OPERACAO E
CONJUNTO
DE 50 3
METROS DE 1 | 1.96],582,62.744,25744,15752,6B 2.714,14 2.714,14 | 737,72 2.699,23 | 2.699,23
CABOS DE
ALIMENTACA
COM BITOLA
COMPATIVEL
COM A
POTENCIA
DO
GERADOR,
PARA
ALIMENTACA
A CARGA.

LOCACAO
DE
GERADOR
TRIFASICO
DE 150
kVA,
INCLUINDO
COMBUSTIVEL,
ORIENTACOES

DE
OPERACAOE
CONJUNTO
39 DE 50 1 | 3.208,8880,34489,20189,200231,p4+.440,10 4.440,10 | 1206,854.415,71 | 4.415,71
METROS DE

CABOS DE
ALIMENTACAQ
COM BITOLA
COMPATIVEL
COM A
POTENCIA
DO
GERADOR,
PARA
ALIMENTACAQ
A CARGA.




1o PARA
ALIMENTACAQ

TROCA DE
DE
CONJUNTO
CONDUTORES
TRIFASICOS
DE MEDIA
TENSAO,
CLASSE 15
kV, XLPE
OU EPR,
SECAO
25,00 mm?,

PRIMARIA
DE

TRANSFORMAPORE

ATE 300 kVA
, INCLUINDO
TODOS OS
MATERIAIS,
FERRAMENTA
E
ACESSORIOS
NECESSARIOS

100,1}

JI

11 DE25,00A

TROCA DE
MUFLA
CLASSE 15
kv,
INTERNAS
ou
EXTERNAS,
PARA CABOS

35,00 mm?,
INCLUINDO
TODOS OS
MATERIAIS,
FERRAMENTA
E
ACESSORIOS
NECESSARIOS

157,05

JI

d2

LOCACAO
DE
TRANSFORMA
TRIFASICO A
OLEO DE 300
KVA - 13,8
KV/220 V,
PARA
SUBESTACAO
SIMPLIFICADA
EM POSTE, A
SER
ENTREGUE
NA RUA
EQUADOR
613 - CENTRO
-RIO DE

DOR

53,18

JANEIRO - RJ




LOCACAO
DE
TRANSFORMAPOR
TRIFASICO A
SECO 300
KVA - 13,8
KV/220 V,
PARA
SUBESTACAO
SIMPLIFICADA
EM POSTE, A
SER
ENTREGUE
NA RUA
EQUADOR
613 - CENTRO
-RIO DE
JANEIRO - RJ

3.13 5 | 238,895,300 334,151.670,y91,65| 330,50| 1.652,49 | 89,83 328,68 | 1.643,39

LOCACAO
DIARIA DE
TRANSFORMADOR
A OLEO DE
500 KVA -
13,8 KV/220
V, PARA
SUBESTACAO
ABRIGADA,
A SER
ENTREGUE
NA RUA
EQUADOR
613 - CENTRO
-RIO DE
JANEIRO - RJ

3.14 5 | 188,1575,07 263,221.316,0972,19| 260,34| 1.301,69 | 70,76 258,91 | 1.294,54

LOCACAO
DE
TRANSFORMAPDOR
A OLEO DE
1000 KVA -
13,8 KV/220
V, PARA
SUBESTACAO
ABRIGADA,
A SER
ENTREGUE
NA AVENIDA
VENEZUELA
134 - CENTRO
-RIO DE
JANEIRO - RJ

3.15 5 | 387,57154,6642,212.711,0548,7] 536,28| 2.681,40 | 145,77 533,34 | 2.666,7




3.1

LOCACAO
DE
CAMINHAO
MUNCK
PARA
ICAMENTO
DE
TRANSFORMA
ATE 500 KVA,
INCLUINDO
MOTORISTA
6 OPERADOR,
COMBUSTIVEI
ALIMENTACA
PARA
ATENDIMENT(
EM TODAS
LOCALIDADES
ELENCADAS
NO TERMO
DE
REFERENCIA

~

DORE

212,1

5184,7

297,

B(2.378,

181,54

294,05

2.352,43

79,93

292,44

2.339,5]

TOTAL DO ITEM

3

27.209,44

26.911,83

26.764,]

Prec

TERMOGRAFIA QuantUnit:

(RS$)

irBDI

Preg
Unit
(RS)
BDI
(RS)

AirRreco

BDI

Total (RS)

(R$)

Preco

+
BDI
(R$)

Unitari

b Preco
Total
(R$)

BDI (

Preco
nitario

+ BDI
(R$)

R

Preco
Total
(R$)

4.1

ANALISE
TERMOGRAFI(
DAS
INSTALACOES
ELETRICAS,
INCLUINDO
RELATORIO
TECNICO

A

1.50]

b 699,

/®.102,21102,

11576,7

12.079,7

22.079,72

565,2

B 2.068,29

2.068,29

4.2

ANALISE
FISICO
QUIMICA E
TESTE DE
RIGIDEZ
DIELETRICA
DO OLEO
ISOLANTE
DE
TRANSFORMA
INCLUINDO
RELATORIO
TECNICO

DORE

2.63

,0049

67

9,35%79,43009,

13.639,2

1 3.639,21

989,1

7 3.619,23

3.619,23

TOTAL ITEM 4

5.782,16

5.718,93

5.687,52

LOCACAO
DE
INSTRUMENT(
DE MEDIDA

SQua]

Prec
Med
1tUnit
(R$)

oBDI
(&%)

Preg
Unit

BDI

irRreco

(R$)

BDI

Total (RS)

(R$)

Prego
Unitari
+
BDI

p Preco
Total
(R$)

(R$)

BDI
(R$)

Prego
Unitario
+ BDI
(R$)

Prego
Total
(R$)




5.1

INSTRUMENT(
DE MEDICAO
DERE;;CAO 1| 151,8%0,60 212,4212,48
TRANSFORMACAO

-TTR

58,28

210,16

210,16

57,12

209,00

209,00

5.2

INSTRUMENT(
DE MEDICAO
DE
RESISTENCIA
DE 1
ISOLAMENTO

180,4972,02 252,51252,51

MEGOHMETR(

69,25

249,74

249,74

67,88

248,37

248,37

5.3

INSTRUMENT(
DE MEDICAO
DE
RESISTENCIA
DIELETRICA | 1
DE
ISOLAMENTO
DE CABOS
HIPOT

148,049,07 207,1 207,11

56,80

204,84

204,84

55,68

203,72

203,72

5.6

INSTRUMENT(
DE MEDICAO
DE

MICRORESISTEN&IASV%’ 58,3

204,43204,43

MICROOHMIMETRQ

56,07

202,20

202,20

54,96

201,09

201,09

INSTRUMENT(
ANALISADOR
DA 1
QUALIDADE
DA ENERGIA

251,36100,2851,6851,69

96,45

347,81

347,81

94,54

345,90

345,90

TOTAL ITEM 5

1.228,

18

1.214,75

1.208,09

TOTAL 69.988

,78

MENSAL

69.223,30

68.843,7

ANEXO 3 — TERMO ADITIVO N° 02 AO CONTRATO N° 20/2025

MATERIAIS E COMPONENTES DE APLICACAO EVENTUAL

MATERIAIS E PECAS - MANUTENCAOQ CIVIL

Item

Materiais / Pecas de Reposicio

Unid

Quant.
Previsao
ANUAL

Custo
Unitario

(RS)

Custo
Total
MENSAL
(RS$)




RS R$
1 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 20MM X 1/2" UN 15 0.82 1,03
: RS RS
2 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 25MM X 3/4" UN 12 0.90 0.90
n R$ R$
3 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 32MM X 1 UN 6 |81 0.90
: RS RS
4 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 40MM X 1 1/4" UN 8 374 546
" R$ R$
5 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 40MM X 1 1/2 UN 2 629 105
" R$ R$
6 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 50MM X 1 1/2 UN 14 4.50 e
n R$ R$
7 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 60MM X 2 UN 7 4.05 236
" RS RS
8 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 75MM X 2 1/2 UN 5 704 503
o | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE P/ CX | 4 RS RS
D'AGUA 25MM 4,46 1,49
Lo | ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE P/ CX | 4 RS RS
D'AGUA 32MM 6,71 2,24
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E RS RS
11 | ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA | UN 4 10.05 3.35
D'AGUA ’ ’
ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E RS RS
12 | ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA | UN 4 9.50 317
D'AGUA ’ ’
ADUELA/BATENTE/ PORTAL/ MARCO E= *3 CM,
L=*13 CM, *60 CM A 120* CM X *210 JG 112,05 CM,
EM  CEDRINHO/ ANGELIM  COMERCIAL/ RS RS
13 | EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU | JOGO 1 85,44 12
EQUIVALENTE DA REGIAOMADEIRA ’ ’
APARELHADA P/ FIXACAO DE PORTAS COM
REBAIXO DE 3,5CM (JG 3 PECAS), LARGURA 14CM
ADUELA/BATENTE/ PORTAL/ MARCO E= *3 CM,
L=*15 CM, *60 CM A 120* CM X *210 JG 112,05 CM,
EM  CEDRINHO/ ANGELIM  COMERCIAL/ Rs | RS
14 | EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU | JOGO 1 11411 9.51
EQUIVALENTE DA REGIAOMADEIRA ’ ’
APARELHADA P/ FIXACAO DE PORTAS COM
REBAIXO DE 3,5CM (JG 3 PECAS), LARGURA 14CM
15 ALIZAR/GUARNICAO/ VISTA MACICA, E= *1* CM, M 20 RS RS
L= *4,5% CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM 8,67 14,44
16 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, | 10 RS RS
PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO 14,46 12,05
17 | ANEL VEDACAO DE BORRACHA 50MM UN 5 Rf o1 RS 0.80
R$ RS
18 | ANEL VEDACAO DE BORRACHA 75MM UN 5 58 117
R$ R$
19 | ANEL VEDACAO DE BORRACHA 100MM UN 5 339 ”
20 | AREIA MEDIA LAVADA (M?) M3 300 RS RS
87,25 | 2.181,26
51 | ARGAMASSA  ASSENTAMENTO DE  PLACAS | | RS RS
CERAMICAS. NBR 14081 - SC. 20KG 1,92 0,16




1, | ARGAMASSA ASSENTAMENTO E REVESTIMENTO | “ RS RS
(INT/EXT) NBR 13281 - SC. 25KG 112 4,68
53 | ARGAMASSA FLUIDA DE ALTA RESISTENCIA - | kg 5 RS RS
GRAUTE SC.25KG 2.19 0.36
14 | ASSENTO PLASTICO PARA VASO SANITARIO COR | e RS RS
BRANCA 4986 | 481,96
BANCADA/ BANCA EM GRANITO, POLIDO, TIPO
o5 | ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU | 1 RS | RS
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, COM CUBA 324,10 27.01
INOX, FORMATO *120 X 60* CM, E= *2*CM
Jc | BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO | , o 1 RS | RS
OPOSTO, COR CINZA 452,62 3772
), | BARRA CHATA FERRO, SECAORETANGULAR, | 0 RS RS
BITOLA:1/2" X 1 1/2" 29.13 2427
Jg | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 254 MM X | " RS RS
6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M 9.27 773
Jo | BARRA CHATA FERRO, SECAORETANGULAR, | ) RS RS
BITOLA:3/4" X 1/8" 3.59 1,79
40 | BARRADE ACO CHATO, RETANGULAR, S08 MM X | , RS | RS
12,7 MM (L X E), 5,06 KG/M 39,09 6.51
5, | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, SOS MM X | , RS RS
25.4 MM (L X E), 10,12 KG/M 77.40 12,90
4, | BARRADE ACO CHATO, RETANGULAR, SOS MM X | , RS | RS
6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M 19.35 3.2
43 | BARRA METAL CROMADO, TIPO APOIO RETA, | , RS | RS
MED. 80CM. APLICACAO PARA DEFICIENTES 122.14 20.36
34 | BLOCO CONCRETO MED. 39CM X 19CM X 9CM UN 30 Ri - R$ oa
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO -
15 | MODELO SEXTAVADO, 25 CM X 25 CM, E UN . RS RS
6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR 53,08 | 132.94
NATURAL (16 PECAS POR M)
R$ RS
0 3
36 | BRITANC 1 M 15 s | 15847
" " R$ R$
37 | BUCHA REDUCAO GALVANIZADA 1" X 3/4 UN 1 o 03
. RS RS
38 | BUCHA REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4" X 1/2" UN 5 S o5
RS RS
39 | BUCHA REDUCAO PVC SOLDAVEL, 32 X 20 MM UN 4 3 o 004
RS RS
40 | BUCHA REDUCAO PVC SOLDAVEL, 40 X 25 MM UN 5 s 6
RS RS
41 | BUCHA REDUCAO PVC SOLDAVEL40X32MM | UN 2 > 035
RS RS
42 | BUCHA REDUCAO PVC SOLDAVEL,50X40MM | UN 6 o s
43 | BUCHAREDUCAO PVC SOLDAVELLONGA 60X | 1 RS | RS
32 MM 12,78 1,06
A n R$ R$
44 BUJAO GALVANIZADO 1.1/2 UN | 4 0.46
A n R$ R$
45 BUJAO GALVANIZADO 1.1/4 UN | 269 030
4c | CAIXADAGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE | S RS | RS
1000 LITROS 138.61 57.76




R$

R$

47 CAIXA DESCARGA EXTERNA BRANCA UN 1 5252 438
48 CANTONEIRA ALUMINIO 1" X 3/16" M 12 R$ R$
18,14 18,14
49 | CANTONEIRA ALUMINIO 1.1/2" X 3/16" (0,92KG/M) | M 12 R$ RS
: ’ 28,79 28,79
R$ R$
50 | CANTONEIRA FERRO COM ABAS IGUAIS1"X 1/8" | M 3 9.5 5 40
RS RS
51 CAP PVC SOLDAVEL 50MM UN 1 2,57 021
COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM RS RS
52 | MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE2200X | UN 5 2017 674
1600 MM, E = 4 MM ’ ’
COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM RS -
53 MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X | UN 5 46,86 16.53
1600 MM, E = 6 MM g g
COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM - RS
54 | MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE2200X | UN 1 21 6.09
1600 MM, E = 10 MM ’ g
COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM RS RS
55 MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X | UN 1 7803 658
1600 MM, E = 12 MM g ’
COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM - RS
56 | MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X | UN 1 90,38 153
1600 MM, E = 15 MM ’ ’
COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM rs | Rs
57 | MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X | UN 1 109.06 9.09
1600 MM, E = 18 MM ’ ’
COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM RS RS
58 MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X | UN 10 123.87 10392
1600 MM, E = 20 MM ’ ’
5 CHAPA ACO GALVANIZADA N° 14 E = 1,95 MM KG A R$ R$
(15,60 KG/M2) 424 1,41
60 CHAPA GALVANIZADA N° 22 E = 0,80 MM KG A RS R$
(6,40KG/M?) 4,40 1,47
s1 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26,E | 5 R$ R$
= 0,50 MM (4,00 KG/M2) 4,62 0,77
s> | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLAMSG 3/16 | A RS R$
" E=4,75 MM (38,00 KG/M2) 3,08 1,03
R$ R$
63 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 KG 10 0.61 051
R$ R$
64 CIMENTO BRANCO (SACO COM 1KG) UN 10
4,08 3,40
RS RS
65 CIMENTO DE PEGA ULTRA RAPIDA - REF. PO 2 KG 4 503 108
o RS RS
66 CURVA PVC SOLDAVEL, 90°, 50MM UN 4
13,18 4,39
67 CURVA PVC SOLDAVEL, 90°, 60MM UN 2 R$ R$
2l 34,46 5,74
68 CURVA PVC SOLDAVEL, 90°, 75SMM UN 2 RS R3
» 70 52,91 8,82




so | DOBRADICA REFORCADA COM ANEIS, 3.12" X 3", | 8 R$ R$
ACO CROMADO, PAGE , MOD. 244 - 4244 20,35 30,52
70 DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO UN 20 R$ R$
METALICO 1/2 " 141,32 235,53
71 | ENGATE /RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM | UN 83 RS RS
58,35 403,62
CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA
VASO / BACIA SANITARIA , EM PLASTICO R$ R$
72 UN 15 13,25 16,56
BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE , .
7 GRELHA FERRO FUNDIDO, MEDINDO 1,00M X UN 0 RS R$
0.20M 93,88 78,23
74 | GRELHA FIXA, EM PVC BRANCA, QUADRADA, 150 | 5 R$ R$
X 150 MM, PARA RALOS E CAIXAS 12,83 2,14
;5 | COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, | 20 RS R$
COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" 38,84 64,73
76 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, | 0 RS R$
COM ROSCA BSP, DE 3/4" 11,23 9,36
47 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, | 0 RS R$
COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" 43,90 36,59
1 | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, | 5 RS R$
COM ROSCA BSP, DE 2 12" 98,27 40,95
7 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 UN 5 RS R$
MM, PARA ESGOTO PREDIAL 1,99 0,33
%0 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 UN g RS R$
MM, PARA ESGOTO PREDIAL 2,75 1,83
. JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 UN 5 RS R$
MM, PARA ESGOTO PREDIAL 6,26 1,04
% JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 UN g R$ R$
MM, PARA ESGOTO PREDIAL 747 4,98
- JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 UN 5 RS R$
MM, PARA ESGOTO PREDIAL 54,30 9,05
" JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1", COR UN . RS R$
BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL 548 3.20
gs | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 20 MM, COR | /o 5 RS R$
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,14 0,19
g | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR | 5 R$ R$
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,51 0,25
g7 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR | /o 5 RS R$
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 4,19 0,70
¢g | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR | ;1 ) R$ R$
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 6,02 1,00
g | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR | ;¢ 5 RS R$
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 7,56 126
o0 | JOELHO,PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 60 MM, COR | 5 RS R$
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 9.85 1,64
o; | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 75 MM, COR | 5 RS R$
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 23,62 3,94
oy | JOELHO,PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 85 MM, COR | 5 RS R$
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 29.15 4,86
o3 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR | 5 RS R$
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,60 0,25




94 | JOELHOPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR | 5 R$ RS
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,74 0,12

g5 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR | |/« T R$ RS
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 2,45 2,24

96 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR | 6 R$ RS
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 5,95 7,94

97 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR | 1\ 6 RS RS
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 1,81 0,90

JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR R$ RS
98 MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2 10,48 1,75

g9 | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR | 5 RS RS
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 30,92 5,15

100 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, COR | |/« 5 RS RS
MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 36,97 6,16

101 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM, COR | |/« 5 RS RS

MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 74,91 12,49

JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE RS RS
102 LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA UN 2 658 110

FRIA PREDIAL ’ ’

JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE RS RS

103 LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA UN 2 o 14 136
FRIA PREDIAL ’ ’

104 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 75 X 7S MM, | )\ 3 RS RS
SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL 16,81 4,20

" RS RS
105 LUVA DE ACO GALVANIZADO DE 2 1/2 UN 2 24.85 414

106 LUVA DE CORRER PVC 20MM UN 5 R$ R§
10,71 4,46

107 LUVA DE CORRER PVC 25MM UN 10 R$ RS

12,47 10,39

108 LUVA DE CORRER PVC 32MM UN 2 R$ R§
22,14 3,69

109 LUVA DE CORRER PVC 50MM UN 2 R$ R$
10,35 1,72

110 LUVA DE CORRER PVC 60MM UN 1 R$ R$
14,22 1,18

111 LUVA PVC ESGOTO 40 MM UN 3 RS R§
0,51 0,13

RS RS
112 LUVA PVC ESGOTO 50 MM UN 3 106 027

RS R$
113 LUVA PVC ESGOTO 75 MM UN 3 6.04 151

RS R$
114 LUVA PVC ESGOTO 150 MM UN 1 29.52 2.46

115 LUVA PVC ROSCAVEL 1/2" UN 1 RS R§
1,53 0,13

" R$ R$
116 LUVA PVC ROSCAVEL 3/4 UN 2 244 041

117 LUVA PVC SOLDAVEL DE 20MM UN 4 RS R§
0,77 0,26

RS RS
118 LUVA PVC SOLDAVEL DE 25MM UN 10 109 0.91




119 LUVA PVC SOLDAVEL DE 32MM UN 5 RS R§
2,01 0,84
RS RS
120 LUVA PVC SOLDAVEL DE 40MM UN 16
5,73 7,64
R$ R$
121 LUVA PVC SOLDAVEL DE 50MM UN 2
4,41 0,73
R$ RS
122 LUVA PVC SOLDAVEL DE 60MM UN 3 184 121
R$ R$
123 LUVA PVC SOLDAVEL DE 75MM UN 2 207 18
124 | LUVA PVC SOLDAVEL DE 110MM UN 1 RS R$
26,97 2,25
125 | MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA |, 20 R$ RS
SUBCOBERTURA, E = *2* MM 8,82 14,70
MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA
MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS RS RS
126 | DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO | KG 50 5154 20 75
A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ’ ’
ASFASTICA)
127 | MICTORIO DE LOUCA COM SIFAO, COR BRANCA | UN 3 R§ R§
’ 136,03 34,01
12g | MOLA HIDRAULICA PARA PORTAS (45KG A 65KG) | 10 R$ RS
REF.: MA 200 DA DORMA 240,80 200,67
" R$ R$
129 NIPLE GALVANIZADO 1/2 UN 2 219 036
" RS RS
130 NIPLE GALVANIZADO 3/ UN 11 3,03 2,78
" R$ R$
131 NIPLE GALVANIZADO 1 UN 7 4,48 261
" RS R$
132 NIPLE GALVANIZADO 2.1/2 UN 5 20.86 8,69
n n R$ R$
133 PECA PONTALETE DE MADEIRA, MED. 3" X 3 M 20 > 87 478
134 | PEDRAPORTUGUESA OU PETIT PAVE, BRANCA e | RS RS
OU PRETA 43,77 3,65
PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE RS RS
135 BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, M2 20 55148 41900
PARA COLA ’ ’
136 | PLACA DE GESSO PARA FORRO, DE *60 X 60*CM | 50 R$ RS
E ESPESSURA DE 12 MM (30 MM NAS BORDAS) 15,07 62,79
PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 1250 RS RS
137 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM UN 50 64.79 260,94
PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) ’ ’
PORTA CORTA-FOGO PARA SAIDA DE RS RS
138 | EMERGENCIA, COM FECHADURA, VAO LUZDE 90 | UN 1 47572 30.64
X 210 CM, CLASSE P-90 (NBR 11742) ’ ’
139 PORTA DE MADEIRA MED 2100 X 600 X 35 MM UN 4 R$ R§
74,97 24,99
RS RS
140 PORTA DE MADEIRA MED 2100 X 700 X 35 MM UN 1 7563 630
R$ RS
141 PORTA DE MADEIRA MED 2100 X 800 X 35 MM UN 2
82,48 13,75
RS RS
142 | PRIMER PARA COLAGEM DE MANTA ASFALTICA L 7 205 15 86




PUXADOR CENTRAL, TIPO ALCA, EM ZAMAC

03 CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO UN | RS | RS
*100*MM, PARA PORTA / JANELA EM MADEIRA 21,09 1,76
OU METALICA - INCLUI PARAFUSOS
144 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO | 5 RS RS
BITOLA 12" 7,32 3,05
145 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO | ; RS RS
BITOLA 3/4" 7,71 1,93
146 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO | | . RS RS
BITOLA 1" 34,00 59,50
147 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO | ;v A R$ | RS
BITOLA 2" 29,19 9,73
148 REGISTRO GAVETA 2.1/2" GALVANIZADO UN 2 RS RS
‘ 60,55 10,09
149 | REGISTRO DE PRESSAO COMROSCADE 12"C/ | 1y 5 R$ | RS
CANOPLA PVC 17,18 7,16
150 | REGISTRO DE PRESSAO COMROSCADE 34" C/ | 1y 5 R$ | RS
CANOPLA PVC 17,76 7,40
151 REGISTRO ESFERA PVC, 60 MM UN 8 R§ | RS
’ 124,96 83,31
" " R$ R$
152 SIFAO 1.1/2" X 1.1/2" CROMADO UN 15 20027 | 36534
|53 | SIFAO PARA LAVATORIO REGULAVEL, METAL, 1" | ; R$ | RS
X 1.1/2", MOD. VSM080 OU SIMILAR 232,55 58,14
154 | SIFAO PVC SANFONADO, SAIDA 40MM, ENTRADA | ;¢ 6 RS RS
1.172" 33,04 | 173,97
SOLEIRA EM  GRANITO, POLIDO,  TIPO
|55 | ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBAOU | . R$ | RS
OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, 32,57 2,71
E= *2,0* CM
R$ | R$
156 TABUA DE 30CM X 25 MM M 2 1373 229
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 rs| R
157 |  CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600 MM, UN 1 262,87 5101
REDE PLUVIAL/ESGOTO ’ ’
. RS RS
158 TE FERRO GALVANIZADO, 1/2' UN 5
3,65 1,52
159 TE FERRO GALVANIZADO, 3/4" UN 7 RS RS
’ 5,20 3,04
" RS RS
160 TE FERRO GALVANIZADO, 1 UN 2 837 140
RS RS
161 TE PVC ESGOTO, 40MM UN 1 333 028
R$ RS
162 TE PVC ESGOTO, 50MM UN 3 6.76 1,69
R$ RS
163 TE PVC ESGOTO, 75MM UN 3 1405 374
RS RS
164 TE PVC ESGOTO, 100MM UN 3 . 3,60
l6s | TE.PVC,SERIER, 150 X 150 MM, PARAESGOTO | ;¢ . R$ | RS
PREDIAL 104,37 8,70
, RS RS
166 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL 50 X 20MM UN 2 074 146




167 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL 50 X 32MM UN 5 15$9 5 RS 63
168 TE REDUGCAO PVC SOLDAVEL 75 X 50MM UN 3 RS RS
43,05 10,76
RS R$
169 TE REDUCAO PVC SOLDAVEL 110 X 60MM UN 1 5157 430
. R$ RS
170 TE PVC C/ BUCHA 20MM X 1/2', NA COR AZUL UN 2 33 0.55
RS R$
171 TE PVC C/ BUCHA 25MM X 3/4, NA COR AZUL UN 2 3.9 0.66
RS R$
172 TE PVC SOLDAVEL 20 MM UN 5 107 0,45
173 TE PVC SOLDAVEL 25 MM UN 7 R$ R$
1,21 0,70
RS RS
174 TE PVC SOLDAVEL 32 MM UN 3 381 0.95
RS R$
175 TE PVC SOLDAVEL 40 MM UN 18 5,12 1308
RS RS
176 TE PVC SOLDAVEL 50 MM UN 5 " 145
RS R$
177 TE PVC SOLDAVEL 60 MM UN 5 1191 467
RS RS
178 TE PVC SOLDAVEL 75 MM UN 2 20,50 347
R$ R$
179 TE PVC ESGOTO 100 x 100MM UN 1 1412 118
RS RS
180 TE PVC SOLDAVEL 110MM UN 1 60.73 5.06
181 TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO 1,83M X UN | RS R$
1,10M X 8MM C/05 PARAFUSOS 43,61 3,63
TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM
1go | PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 | . . R$ R$
MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 17,07 1,42
980 MM
TINTA ESMALTE SINTETICO ANTIOXIDANTE RS RS
183 | APLICACAO FERRO LIMPO OU ENFERRUJADO, L 5 5035 50.98
COR GRAFITE ’ ’
RS RS
184 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA L 5
93,90 39,13
1gs | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE EFEITO | 5 R$ RS
PROTETOR DE SUPERFICIE METALICA ALUMINIO 55,57 23,15
TORNEIRA COM SAIDA LATERAL DE PAREDE, s | Rs
186 | FABRIMAR, MOD. AQUARIUS REF. 1168-A COM | UN 1 104.00 067
ENTRADA 1/2" : :
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA RS RS
187 | CAIXA D'AGUA, 1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA | UN 3 28251 20.63
METALICOS E BALAO PLASTICO . :
TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA RS RS
188 CAIXA D'AGUA, 2", COM HASTE E TORNEIRA UN 2 362,48 5041
METALICOS E BALAO PLASTICO : :
TORNEIRA PLASTICA DE BOIA PARA CAIXA DE - RS
189 DESCARGA, 1/2", BALAO E TORNEIRA UN 2 1478 5 46

PLASTICOS, COM HASTE METALICA




TORNEIRA COZINHA PAREDE, CORPO METAL,

190 ACABAMENTO CROMADO, 1/2" MOD. UN 7 7Ig$08 Rf6 3
AQUARIUS/DIVERSOS 1159 FABRIMAR ’ g
TORNEIRA TANQUE/JARDIM , CORPO METAL, RS RS
191 | ACABAMENTO CROMADO 1/2" MOD. DIVERSOS UN 18 1037 .06
1153 FABRIMAR > ’
TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO RS RS
192 GALVANIZADO , BRANCO, PARA M 10 500 416
FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C) ’ ’
TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO RS RS
193 GALVANIZADO , BRANCO, PARA M 10 194 Al
FORRO REMOVIVEL, 24 X 625 MM (L X C) ’ ’
lo4 | TUBO ACO CARBONO, SEM COSTURA, ASTM-A, M . R$ RS
SCHEDULE 40 2" 43,07 3,59
TUBO ACO CARBONO, SEM COSTURA, ASTM-A, RS RS
195 SCHEDULE 40 2.1/2" M 1 69,78 5,81
196 TUBO FERRO GALVANIZADO 1" M 6 R$ R$
12,18 6,09
197 TUBO FERRO GALVANIZADO 1.1/4" M 6 R$ R$
: 15,36 7,68
198 TUBO FERRO GALVANIZADO, 1.1/2" M 6 RS R$
o 17,84 8,92
199 TUBO FERRO GALVANIZADO, 2" M 6 R$ R$
’ 25,73 12,87
200 TUBO FERRO GALVANIZADO, 3" M 6 RS R$
2 42,97 21,49
201 TUBO FERRO GALVANIZADO 4" M 6 R$ R$
59,18 29,59
R$ RS
202 TUBO PVC ESGOTO 40MM M 6 7.80 3,90
203 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA M A RS R$
ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 12,89 4,30
204 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA M 5 R$ RS
ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 16,93 2,82
RS RS
205 TUBO PVC ESGOTO 100MM M 6 1341 671
" RS R$
206 TUBO PVC ROSCAVEL 1/2 M 27 10,68 24,04
"n R$ R$
207 TUBO PVC ROSCAVEL 3/4 M 6 13,69 6,85
" R$ R$
208 TUBO PVC ROSCAVEL 1 M 3 28.61 715
"n R$ R$
209 TUBO PVC ROSCAVEL 1.1/2 M 3 3167 792
210 TUBO PVC SOLDAVEL 20 MM M 24 RS R$
4,96 9,92
R$ RS
211 TUBO PVC SOLDAVEL 25 MM M 21 5,50 0,78
212 TUBO PVC SOLDAVEL 32 MM M 6 R$ R$
12,07 6,04
213 TUBO PVC SOLDAVEL 40 MM M 54 RS R3
18,96 85,31




RS RS
214 TUBO PVC SOLDAVEL 50 MM M 36 20,79 62.37
R$ R$
215 TUBO PVC SOLDAVEL 60 MM M 3 25,67 6.42
216 TUBO PVC SOLDAVEL 75 MM M 6 R$ R§
42,54 21,27
217 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 110 MM, AGUA FRIA M 1 RS RS
(NBR-5648) 33,18 2,77
218 TUBO RETANGULAR METALON 50 x 30 1,25 M 1 RS R$
GALVANIZADO 13,06 1,09
219 TUBO QUADRADO METALON 50 x 50 1,25 FINA M 1 RS RS
QUENTE 34,27 2,86
" R$ R$
220 UNIAO FERRO GALVANIZADO, 1/2 UN 1
9,42 0,78
221 UNIAO FERRO GALVANIZADO, 3/4" UN 5 R$ R§
’ 12,47 5,20
R$ R$
222 UNIAO FERRO GALVANIZADO, 1" UN 2 12,90 2,15
" R$ R$
223 UNIAO FERRO GALVANIZADO, 1.1/ UN 1
21,58 1,80
224 UNIAO FERRO GALVANIZADO, 2" UN 1 R$ R§
’ 39,50 3,29
225 UNIAO FERRO GALVANIZADO, 2 1/2" UN 3 R$ R§
’ 65,35 16,34
226 UNIAO FERRO GALVANIZADO, 3" UN 1 R§ R§
’ 101,25 8,44
227 UNIAO PVC SOLDAVEL 20 MM UN 1 RS R$
6,69 0,56
228 UNIAO PVC SOLDAVEL 25MM UN 1 RS R§
8,07 0,67
229 UNIAO PVC SOLDAVEL 32 MM UN 2 R$ R$
13,60 2,27
230 UNIAO PVC SOLDAVEL 40MM UN 1 R$ R§
26,15 2,18
231 UNIAO PVC SOLDAVEL 50MM UN 2 R$ R$
27,93 4,65
232 UNIAO PVC SOLDAVEL 60 MM UN 2 R$ R$
26,04 4,34
233 UNIAO PVC SOLDAVEL 75 MM UN 2 R$ R$
53,03 8,84
234 UNIAO PVC SOLDAVEL 85 MM UN 1 R$ R$
62,62 5,22
A " R$ R$
235 UNIAO PVC ROSCAVEL 1/2 UN 1 6.81 0,57
A " R$ R$
236 UNIAO PVC ROSCAVEL 3/4 UN 1 8.56 0.71
A n R$ R$
237 UNIAO PVC ROSCAVEL 1 UN 1 19,10 1,59
A " R$ R$
238 UNIAO PVC ROSCAVEL 1.1/2 UN 1 22.90 1.91
239 VALVULA DE FUNDO DE POCO EM BRONZE 4" UN 1 R§ R§
300,26 25,02




" RS RS
240 VALVULA DE PE DE 1 UN 2 27.14 4,52
" R$ R$
241 VALVULA RETENCAO ROSCA PVC 1.1/2 UN 2
30,49 5,08
242 VALVULA RETENCAO ROSCA PVC 2" UN 2 RS R$
49,37 8,23
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL EM BRONZE RS RS
243 UN 2
2" 69,19 11,53
244 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL EM BRONZE UN ) RS RS
2.1/2" 110,88 18,48
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL EM BRONZE RS RS
245 UN 1
3" 128,51 10,71
VALVULA DE RETENCAO VERTICAL EM BRONZE R$ RS
246 UN 2
1" 27,48 4,58
247 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL EM BRONZE UN ) RS RS
1.1/2" 47,49 7,91
ESTIMATIVA DE GASTO
MENSAL 7.533,70
MATERIAIS E PECAS - MANUTENCAO ELETRICA
Quant. Custo (”:l"l(l)i::
Item Materiais / Pecas de Reposicao Unid | Previsao | Unitario MENSAL
ANUAL R
NU (R$) (RS)
. RS RS
1 Interruptor simples de sobrepor UN 4 2.88 0.96
. RS RS
2 Interruptor bipolar de sobrepor UN 6 8.51 425
3 Interruptor simples de embutir em caixa 4x2" com UN ) R$ RS
espelho 2,15 0,36
. . . " RS RS
4 Interruptor bipolar de embutir em caixa 4x2" com espelho | UN 4
6,08 2,03
5 Int tor bipolar de embutir em caixa 4x4" com lh UN 4 R$ RS
erruptor bipolar de embutir em caixa 4x4" com espelho 17.60 5.87
RS RS
6 Tomada de sobrepor de 20 A - 220 V UN 6 5.01 2,50
. RS RS
7 Tomada de embutir de 20 A - 220 V com espelho UN 4
4,86 1,62
. . . RS RS
8 Disjuntor tipo mini Norma I[EC - monopolar 16 A UN 3 793 1.81
. . . RS RS
9 Disjuntor tipo mini Norma IEC - monopolar 20 A UN 3 793 1.81
. . . RS RS
10 Disjuntor tipo mini Norma I[EC - monopolar 25 A UN 3 793 1.81
11 Disjuntor ti ini Norma IEC - bipolar 16 A UN 2 RS RS
isjuntor tipo mini Norma - bipolar 14.85 2.47




.. . .. . RS RS
12 Disjuntor tipo mini Norma IEC - bipolar 20 A UN 2 14,85 2.47
13 Disjuntor tipo mini Norma IEC - bipolar 25 A UN 2 R$ R$
juntor tip - op 14,85 247
14 Disjuntor tipo mini Norma IEC - tripolar 16 A UN 1 R§ R$
sjuntor tipo orma pola 18.19 1,52
15 Disjuntor tipo mini Norma IEC - tripolar 20 A UN 1 R§ R$
Juntorip - P 18,19 1,52
16 Disjuntor tipo mini Norma IEC - tripolar 25 A UN 1 R§ R$
sjuntor tipo orma - tripola 18.19 152
Cabo de cobre flexivel, ndo halogenado, classe 5, RS RS
17 isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, se¢do M 200
1,56 25,99
1,5 mm?
Cabo de cobre flexivel, ndo halogenado, classe 5, RS RS
18 isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, se¢do M 200
2,83 47,09
2,5 mm?
Cabo de cobre flexivel, ndo halogenado, classe 5, RS RS
19 isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, se¢do 4 M 100
, 3,65 30,38
mm
Cabo de cobre flexivel, ndo halogenado, classe 5, RS RS
20 isolamento de HEPR anti chama, classe 0.6/1KV, segédo 6 M 100
) 4,88 40,70
mm
K RS RS
21 Lampada led tubular 18 W UN 50 18,55 7731
2 Lampada led tubular bulbo A 60 15 W UN 50 RS RS
P ubuiarbu 63,25 263,52
X RS RS
23 Lampada par 20 UN 20 18.86 31.43
i RS R$
24 Lampada par 30 UN 20 50.33 $3.89
. . RS RS
25 Tirante par para raios UN 20 1.16 1.93
, R$ RS
2
26 Cabo de cobre nt de 25 mm M 20 7,65 12,74
, RS RS
2
27 Cabo cobre ni 35 mm M 20 11.26 18,77
.. . . RS RS
28 Sinalizador luminoso para para raios UN 1 14,90 124
. RS RS
29 Bateriaselada 12 V-72 A UN 8 3821 2548
Conjunto de estais com cabo de ago, incluindo
. A . RS RS
30 | esticadores, fixador e, grampos de fixa¢do para fixagdo de | CJ 1
. 90,16 7,51
haste de para raio
" R$ R$
31 Bucha para eletroduto 1/2 UN 50 1.00 4,15
" R$ R$
32 Bucha para eletroduto 3/4 UN 50 0.53 2.2
" R$ R$
33 Bucha para eletroduto 1 UN 50 122 5,06
" R$ R$
34 Bucha para eletroduto 1 1/2 UN 50 0.62 2.60
" R$ R$
35 Bucha para eletroduto 2 UN 50 131 5.48




RS RS
36 Bucha para eletroduto 3" UN 50 0,97 4,05
" R$ R$
37 Bucha para eletroduto 4 UN 50 2.2 9.4
" RS RS
31 Aruela para eletroduto 1/2 UN 50 1,04 8.10
" R$ R$
32 Aruela para eletroduto 3/4 UN 50 5.34 2225
" R$ R$
33 Aruela para eletroduto 1 UN 50 2,55 10,63
34 Aruela para eletroduto 1 1/2"" UN 50 R¥ R$
P Y 8,09 33,71
n R$ R$
35 Aruela para eletroduto 2 UN 50 6.59 27.44
" R$ R$
36 Aruela para eletroduto 3 UN 50 11,38 4741
n R$ R$
37 Aruela para eletroduto 4 UN 50 9.20 38.33
RS RS
38 BATERIA DE LITIO MOD. CR2032 UN 1
1,92 0,16
RS RS
39 BOCAL REFORCADO DE PORCELANA BASE E 27 UN 10 1.0 1.00
40 Interruptor diferencial residual - IDR 40A UN 1 RS RS
TETRAPOLAR 43,01 3,58
41 Interruptor diferencial residual - IDR 63A UN 1 R$ RS
TETRAPOLAR 49,81 4,15
42 Int tor diferencial residual - IDR 25A BIPOLAR UN 1 RS RS
erruptor diferencial residua 39,88 3.32
43 Interruptor diferencial residual - IDR 40A BIPOLAR UN 1 RS RS
P uat - 47,70 3,98
. . . R$ RS
44 Interruptor diferencial residual - IDR 63A BIPOLAR UN 1 3737 311
. . . . RS RS
45 Disjuntor diferencial residual - DDR 40A TRIPOLAR UN 1
56,50 4,71
46 Disjuntor diferencial residual - DDR 63A TRIPOLAR UN 1 R$ RS
sjuntor diferencial residua 52.33 436
47 Disjuntor diferencial residual - DDR 32A BIPOLAR UN 1 R$ RS
sjunto sidual - 28,08 2,34
48 Supressor de surto - DPS 20 kA 275V CLASSE 11 UN 1 RS RS
MONOPOLAR 17,20 1,43
49 Supressor de surto - DPS 60 kA 275V CLASSE 1 UN 1 RS RS
MONOPOLAR 83,89 6,99
. (o R$ RS
50 Acionador de fechadura elétrica UN 1 38.52 321
i . RS RS
51 Automatico de boia DE NIVEL INFERIOR/SUPERIOR | UN 1 15.80 132
ESTIMATIVA DE GASTO RS
MENSAL 967,29




ANEXO 4 - TERMO ADITIVO N° 02 AO CONTRATO N° 20/2025

ITENS DE CUSTO FIXO INCLUSOS AO CONTRATO

MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENCAO CIVIL

Quant. Custo Custo Total
Item Material Unid | Previsdo | Unitario | MENSAL
ANUAL RS) (R9)
1 Abragagielras de metal, sem fim (de correr) de qualquer un 30 RS RS 3535
dimensao 14,14
. . N RS
2 Abragadeiras copo de qualquer dimensao un 45 10.32 RS 38,70
. . RS
3 Adesivo de silicone — frasco ¢/ 280g un 150 2931 R$ 366,38
Adesivo plastico para tubos e conexdes de PVC — RS
4 frasco c/175¢g un 150 29,16 R$ 364,50
‘ . o RS
5 Alcool liquido 46° inpm - frasco ¢/ 11 1 40 10.08 R$ 33,60
6 | Arame galvanizado k 60 R$ R$ 22225
& & 44,45 ’
FERRAMENTA - CONJUNTO BROCAS ACO RS
7| RAPIDO IRWIN 13 PECAS u 30 236,07 | R 98363
BROCA WIDIA DIAMANTADA PARA SOLDA EM RS
8 BROCA, SERRA, COROA DN 5" OU 132mm un >0 825,01 R§ 343754
9 Cola a’be.lse de resina sintética para chapa de laminado ke 15 RS RS 103,60
melaminico 82,88
RS
10 | Cola branca base PVA 1 15 R$ 72,56
58,05
. . . RS
11 | Desengripante, lubrificante 300ml WD40 ou similar un 360 63.56 R$ 1.906,80
DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO RS
12 | EM GERAL, COM TRES TELAS, 9X 1/4X 7/8" (| un 100 31.69 RS 264,08
228,6 X 6,4 X 22,2 MM) ’
DISCO DE CORTE DIAMANTADO RS
13 | SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO un 100 3184 R$ 26533
DE 110 MM, FURO DE 20 MM ’
Eletrodo para ago, uso geral, todos os tipos de juntas
em todas as posi¢des, produzindo corddes de excelente RS
14 acabamento, soldagem de chapas navais, estruturas ke 20 50,92 R$ 84,87
metalicas, construgdes em geral.
Espuma expansiva de poliuretano, aplicagdo manual — RS
15 500ml un 30 38.29 R$ 95773
. - RS
16 | Estilete de metal, [Amina 18mm un 20 R$ 44283

26,90




17 | Estopa kg 30 RS R$ 74,55
29,82
. _ RS
18 | Fita Perfurada Walsywa, L= 18mm, rolo de 30m un 20 118.06 R$ 196,77
. RS
19 | Fita veda rosca em teflon em rolo, 18mm x 50m rolo 350 15.81 R$ 461,13
. o ~ RS
20 | Fundo anticorrosivo tipo zarcio 1 20 64.63 R$ 107,72
21 | GESSO EM PO FORTALEZA kg 450 1§$47 R$ 205,13
GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE
MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO RS
2 ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE ke 15,0 56,85 R§ 71,06
VISCOSIDADE NLGI 2)
FERRAMENTA - ARCO DE SERRA MANUAL RS
23 AJUSTAVEL COM 12" LAMINA SPARTA un 150 17,95 R§ 224,38
24 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, 1 75 RS RS  157.38
DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA 25,18 ’
25 | Lixas de todos os tipos necessarios un 180 Ié$0 5 R$ 90,75
. . RS
26 | Lona plastica, preta, E= 150micra m? 60 1,50 R$ 7,50
27 Mangu.elras Qe borracha e PVC de qualquer natureza m 50 RS RS 19.13
(inclusive cristal) 4,59
Mangueiras reforgadas para bombas submersiveis de RS
28 21/’ x 15m, com unides engate rapido un > 934,97 R§ 389,57
29 | Massa plastica para marmore/granito un 36 4}?89 R$ 146,67
. RS
30 | Parafusos, porcas, rebites, pregos, buchas e arruelas un 1.500 0.14 R$ 17,50
31 P}lth e baterias AA com 4 unidades DURACEL ou un 10,0 RS RS 2222
similar 26,66
. RS
32 | Querosene, Removedor. Aguarraz, Solventes 1 18 33.17 RS 49,76
13 Rgunte para revestimentos de piso e parede, cores ke 75 RS RS 3738
diversas 5,98
34 Saco (’1e. rafia para entulho para qualquer volume un 1000 RS RS  377.50
necessario 4,53
35 | Sisal e barbant kg | 200 | RS RS 34,03
sale ¢ & ’ 20,42 ’
36 | Soda causti k 15 RS RS 43,88
oda caustica g 35.10 ,
~ . RS
37 | Solugdo para limpeza para PVC, frasco com 1000cm? un 100 101.25 R$ 843,75
TOTAL MENSAL | R$11.897,46




MATERIAL FERRAMENTAL COLETIVO - MANUTENCAO CIVIL

Cus

Cupt¥idaCoefii tfoeﬁcUlig'
Iteliquipam¢ntinigtdénjtdifid de | Residdml de

(R$) (mgsésdiligaka a““tﬁ?ﬁi
RS

Carrinho
de mao
de aco
capacidady g 1| B9 2,00 40%) 594 05 | 111p011joq
pneu
com

camara

Corda de
poliamida
12mm
tipo
bombeiro,
para RS
trabalho ut 1 1.7
em
altura e
elevagdo
de carga
(20m)

977”5%0 1% | 30% 0,0 | 4,19| 4,19

Escada
extensivel
em RS
3| aluminio | un 1 3‘02,?’% 50%| 20% 0,0 | 201,8201(81
com

6,00m
estendida

Esmerilhagleira
angular
elétrica,
diametro
do disco RS
41 7", i un 1 2.2971’%050% 20% 0,7 | 143,56943|59
rotacdo

8500
RPM,
poténcia
2400W

FERRAMENTA

FURADEIRA
IMPACTC RS
5| Bosc | " 1| | 51 ¢49®@0%]| 20%05 | 16361636
3/8"
450W
127v




ESTANTH
DE ACO
40cm
LINHA
PESADA
CHAPA
22 COM
06
PRATELH
E
COLUNA
L3. (100
KGS)

un 2

IRAS

RS
1.3

0.1

,0000°

b 109

00,0

10,0,

520,]1

MACARI
GAS GL

C/MANGTI
SERVICO
IMPERM]I

S

CO

UBKIRIA

CABIL]

RY
534

[ZA(

%’

LAO

20%

209

00,5

5,79

5,79

Cadeira
secretaria
fixa
s/bragos

un 6

RY
533

579

,00009

o 10

00,0

4,00

24,0

Chave de
grifo
heavy
duty 24"
MTX-
1570655
ou
similar

un 1

RS
185

64

30%

209

00,0

7,40

7,4

Jogo de
chave
combinads
com 12
pecas 6 a
32mm,
MTX-
154129
ou
similar

un 1

RS
287

10%

20

00,0

3,83

3,83

Extensao
elétrica
10m
3x2,5mm?
DAVENA
ou

similar

R$
1.3

534

| 080%

209

00,0

2,22

2,22

A
-

Furadeira
elétrica
profissiong
- tipo
impacto
450w
110v
Gsb 450
BOSCH
ou
Similar

1|

un 2

R
643

824”

R0%

209

00,5

6,97

13,9




Kit
ferrament3
soquetes
estriados
1/2" com

3 torquimetr

de estalo
18 pecas
STELS
ou
similar

oun 1

RS
463

86

010%

209

00,0

3,09

3,09

—_—

4

Lanterna
led
Sirius

} preta
BRASFOHK
ou
similar

un 2
T

RS
134

010%

109

50,0

1,03

2,03

Magarico
Portatil
Manual
para Gas

L Auto
Ingnicao
MAPP
VONDER
ou
Similar

un 1

R§
979

20%

20

00,5

10,6

110.,4

—_—

14

Maquina
de Solda
Inversora
Mini
b MMA-
235
U.S.K-
220V ou
similar

un 1

Ak

710%

209

00,5

16,0

016,(

—_—

Martelo

Demolidor
15,8Kg
Encaixe
30Mm

[ Mdv1645
220V -
Vonder
ou

Similar

R$
4.8

£

710%

209

00,5

9,41

9,41

Serra
marmore
BOSCH

TITAN
1500w

GDC

150 ou
Similar

R§
1.0

g1

20%

209

00,5

10,9

2 10,9




—_—
4

MINI
ESMERIL
ANGULA

BOSCH
PROFESS
GWS
700 ou
Similar

HADE]

1AL

L 75

TRA

R

01620,011)%

3

10%0,016

5,17 5,17

Impressors:
Multifunci
HP
Smart
Tank
581
Tanque
de Tinta
(4A8D5SA
Colorida,
Wi-Fi,
Conexao
USB,
Bivolt,
4A8DS5A,
HP - CX
1 UM

|
ondl

,un 3

RS ,
2.4pd B0

10%0,016

16,6449,93

Smartphor]
Samsung
Galaxy
Al4
128GB
Preto 5G
Octa-
Core
4GB
RAM
6,6"
Cam.
Tripla +
Selfie
13MP

o

un 3

RS .
2550507

10

00,016

17,552,496

T Whatsapp

Plano
Celular
50GB,

[limitado

RS
243,040 00%

109

00,016

1,68 5,03

[\

3 512GB

Completo
Intel
Core i7
16GB
SSD

Monitor
19”
Teclado
e Mouse
Strong

Computadpr

un 3

Tech

23

RS

16,58

109

00,016

15,947,715




1

Mesa
Para
Escritério
Diretor
1,50mt
Carvalho
Munique
F150 -
Kappesber

un 2

[

RS
1.4

bd 15007

109

00,0 | 8,63

FERRAM
- PE DE
CABRA
EM
ACO
CcCOM
60cm

ENTA

un 1

TRAMONTINA

RS
259

20%

109

00,0 [ 1,95

1,95

20

FERRAM

BROCA
COROA
DIAMAN
SERRA
COPO
PERFURA
132x370m
M-22

ENTA

R

\TRIZ
m

R§
511

&&,(71 0%

20

20,0 | 0,61

0,61

3

Relogio
de Ponto
Biométric
Digital
com
software
de
controle
de ponto
- versao
basica

un 19

RS
287

of

L(BD%

109

00,02 | 1,76

33,52

TOTAL

820,22




MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENCAO ELETRICA

Qu aﬁnstgusm
Item Material UnlidP revisiiga otal
ANmWEN SAL
(R$)
ABRACADEIRA
DE  NYLON
| PARA 30l BS| RS
AMARRACAO | 117 2.93
DE CABOS 230
X 7,6 MM
ABRACADEIRA
DE  NYLON
2| PARA | 30l RS| RS
AMARRACAO 0,06 0,15
DE CABOS 100
X 2,5 MM
ABRACADEIRA
DE  NYLON
3| PARA 30| RS RS
AMARRACAO | 0.17 0.43
DE CABOS 150
X 3,6 MM
ABRACADEIRA
DE  NYLON
4 PARA | 50| RS| RS
AMARRACAO | 022 0,55
DE CABOS 200
X 4,6 MM
ABRACADEIRA
DE  NYLON
5| PARA 30 R$| RS
AMARRACAO | 1,13 2,83
DE CABOS 390
X 4,6 MM
g SILICONE EM | |, | RS RS
BISNAGA b 29,3158,62
R$| RS
7| ALCOOL It | 20] sl ¢
o| ARAME ol 1 | RS| RS
GALVANIZADQ <& 33.422.82
R$| RS
9| BENZINA It 16 | 55 461403
BROCA DE
IDACO RAPIDO | un| 6 | RY RS
" 7,5¢ 3,78
1/8
BROCA DE
A R$| RS
11?/%:"0 RAPIDO | un| 6 | |5°4)5 0




BROCA DE

/

. RS$| RS
D
l_AC"O RAPIDO | un| 6 48250414
5/8
BROCA DE
1B VIDEA PARA | un| 6 SRf, fgz
BUCHA S 8 i
BROCA  DE
14 VIDEA PARA | un| 6 11§$( 1?2 6
BUCHA S 10 1
BROCA DE
1F VIDEA PARA | un| 6 5%$, 2?6 6
BUCHA S 12 1
gl
RS$| RS
16 CLORO 15t 10 27422.67
RS$| RS
17 ESTOPA kgl 15 20 423728
FITA RS$| R$
1B ISOLANTE rl 20)12, 1200,11
FITA
1P ISOLANTE m | 200 R$| RS
AUTO FUSAO 4,33 72,00
oy FITA TEFLON | | .| R$| R$
VEDA ROSCA 428 1,78
" R$| R$
21l GAXETA 1/4 m| 2 527 0.88
RS$| RS
D
2P GRAXA kgl 2 56.459.48
23LAl\/HNA DE 20 R$| R$
SERRA un 17,1228.53
oy LIXA D'AGUA | | | RS| RS
NUMERO 100 2,88 2,40
LIXA PARA
25 FERRO fl|10 6R§i ?i f
NUMERO 150 i
LIXA PARA
JkPAREDE  OU | .| || RS| RS
” MADEIRA 2,01 1,68
NUMERO 120
OLEO
27 ISOLANTE It | 30 21?1 061?)$25
MINERAL 3
, R$| R$
28 OLEO DIESEL | It 10)07’6: 635.5]
BUCHA DE
NYLON SEM
ABA S8, COM
PARAFUSO
DE 4,80 X 50
20MM, ROSCA | un| 50 0R7$( 529
SOBERBA, ’ ’
CABECA
CHATA E
FENDA

PHILLIPS




BUCHA DE
NYLON SEM
ABA S10, COM
PARAFUSO
DE 6,10 X 65
MM, ROSCA
SOBERBA,
CABECA
CHATA E
FENDA
PHILLIPS

un

50

RS
1,11

RS
4,88

BUCHA DE
NYLON SEM
ABA S12, COM
PARAFUSO
DE 5/16" X 80
IMM EM ACO
ZINCADO
COM ROSCA
SOBERBA E
CABECA
SEXTAVADA

un

50

RS
1,78

RS
7,42

)

PARAFUSO
ROSCA
SOBERBA
ZINCADO

D CABECA
CHATA
FENDA
SIMPLES 3,2 X
20 MM (3/4 "

un

20

R$
0,07

RS
0,12

|98

PARAFUSO
ROSCA
SOBERBA
ZINCADO

8 CABECA
CHATA
FENDA
SIMPLES 3,5 X
25 MM (1 ")

un

20

RS
0,1

RS
0,20

93]

PARAFUSO
ROSCA
SOBERBA
ZINCADO

4 CABECA
CHATA
FENDA
SIMPLES 3,8 X
30 MM (1.1/4 ™)

un

20

RS
0,14

RS
0,23

98]

PARAFUSO
ROSCA
SOBERBA
ZINCADO

5 CABECA
CHATA
FENDA
SIMPLES 4,8 X
40 MM (1.1/2 ")

un

30

RS
0,29

RS
0,73




98]

PARAFUSO
ROSCA
SOBERBA
ZINCADO

5 CABECA
CHATA
FENDA
SIMPLES 5,5 X
50 MM (2 ")

un

30

RS
0,57

RS
1,43

U

PARAFUSO
ZINCADO,
SEXTAVADO,
COM ROSCA
INTEIRA,
DIAMETRO
5/8",
COMPRIMENTO
3", COM
PORCA E
ARRUELA DE
PRESSAO

7

un

40

R$
8,34

RS
27,87

|95

REBITE  DE
ALUMINIO
VAZADO DE
R REPUXO, 3,2 X
8 MM (IKG =
1025
UNIDADES)

kg

RS
77,1

RS
70,64

98]

PREGO DE
ACO POLIDO
h COM CABECA
22 X 48 (4 1/4
X 5)

RS
25,4

RS
40,21

N

TERMINAL A
COMPRESSAO
EM  COBRE
ESTANHADO
PARA CABO
2,5 MM2

D

un

12

R$
1,27

R$
1,27

i

TERMINAL A
COMPRESSAO
EM COBRE
ESTANHADO
PARA CABO 4
MM2

I

un

12

RS
1,65

RS
1,65

N
N\

TERMINAL A
COMPRESSAO
EM COBRE

"ESTANHADO
PARA CABO 6
MM2

un

12

RS
1,97

RS
1,97

i

TERMINAL A
COMPRESSAO
EM COBRE
ESTANHADO
PARA CABO
10 MM2

B

un

12

RS
2,14

RS
2,14




N

TERMINAL A
COMPRESSAO
EM  COBRE
# ESTANHADO
PARA CABO
16 MM2

un

12

RS
2,54

RS
2,54

N

TERMINAL A
COMPRESSAO
SEM COBRE
ESTANHADO
PARA CABO

25 MM2

un

RS
3,59

RS
2,35

~

TERMINAL A
COMPRESSAO
:)EM COBRE
ESTANHADO
PARA CABO

35 MM2

un

RS
3,94

RS
2,64

N

TERMINAL A
COMPRESSAO
EM COBRE
ESTANHADO
PARA CABO
50 MM2

7

un

RS
6,87

RS
4,58

~

TERMINAL A
COMPRESSAO
EM COBRE
ESTANHADO
PARA CABO
70 MM2

8

un

R$
8,59

RS
5,73

N

TERMINAL A
COMPRESSAO
EM COBRE
ESTANHADO
PARA CABO
95 MM2

D

un

RS
10,5

RS
67,04

W

TERMINAL A
COMPRESSAO
EM  COBRE
D ESTANHADO
PARA CABO
120 MM2

un

R$
14,4

R$
74,96

N

TERMINAL A
COMPRESSAO
EM COBRE
ESTANHADO
PARA CABO
150 MM2

I

un

RS
19,3

RS
36,44

N
=)

TERMINAL A
COMPRESSAO
EM COBRE
" ESTANHADO
PARA CABO
240 MM2

un

RS
49,7

RS
616,42

|94

3 BORRACHA

PARA JUNTA

R$

1,84

RS
0,23




N

RECEPTACULO
DE
PORCELANA
PARA
LAMPADA
BASE E 27

4

un

20

RS
5,49

RS
9,08

N

SOQUETE

: PARA
LAMPADA

FLUORESCENT]

un

/LB

20

R$
1,49

RS
24,83

94

FUSIVEL DE
VIDRO DE 5 X
20 MM DE 10
A

un

25

RS
0,91

RS
1,90

W

FUSIVEL DE
VIDRO DE 5 X
20 MM DE 15
A

7

un

25

RS
0,59

RS
1,23

N

FUSIVEL
8 DIAZED 20 A -
50 KA -500V

un

12

RS
5,24

RS
5,24

W

FUSIVEL
D DIAZED 35 A -
S0KA -500V

un

12

R$
8,13

R$
8,13

D

CABO
D FLEXIVEL 1,0
mm?

un

15

RS
1,19

RS
1,48

[*))

CONECTOR
METALICO
TIPO
PARAFUSO
FENDIDO
(SPLIT BOLT),
PARA CABOS
ATE 10 MM2

I

un

R$
8,39

R$
3,50

D

CONECTOR
METALICO
TIPO

| PARAFUSO

* FENDIDO
(SPLIT BOLT),
PARA CABOS
ATE 16 MM2

un

RS
9,8

RS
4,11

D

CONECTOR
METALICO
TIPO
PARAFUSO
FENDIDO
(SPLIT BOLT),
PARA CABOS
ATE 25 MM2

B

un

RS
10,4

RS
14,34

D

CONECTOR
METALICO
TIPO
PARAFUSO

4 FENDIDO
(SPLIT BOLT),
PARA CABOS
ATE 35 MM2

un

RS
13,

RS
05,42




CONECTOR
METALICO
TIPO

L PARAFUSO unl 6 | RS| RS
FENDIDO 18,259,13
(SPLIT BOLT),
PARA CABOS

ATE 50 MM2

CONECTOR
METALICO
TIPO

| PARAFUSO unl 6 | RS| RS

FENDIDO 27,2313,62
(SPLIT BOLT),
PARA CABOS
ATE 70 MM2

RESISTENCIA
7ELETRICA 4 R$| RS
PARA 31,2310,41
CHUVEIRO
L FITA  DUPLA | | o RS$| R$
FACE 330[5875,4
ARRUELA EM
ALUMINIO,

60 COM ROSCA, | un| 6
DE 3/4", PARA
ELETRODUTO

ARRUELA EM
ALUMINIO,

DCOM ROSCA, | un| 6
DE 1", PARA
ELETRODUTO

ARRUELA EM
ALUMINIO,
COM ROSCA, RS| RS
DE 1 14", " %1231 1,16
PARA
ELETRODUTO

(=)

D

o))

[*))

R$| R$
0,82 0,41

R$| R$
1,2§ 0,64

~

~
=

ARRUELA EM
ALUMINIO,
COM ROSCA, RS$| RS
P un| 6

DE 1 12", 2,56 1,28
PARA
ELETRODUTO

~

TOTAL

MENSAL R$1.732,77

MATERIAL FERRAMENTAL COLETIVO - MANUTENCAO ELETRICA



It

rrilquipame

Cus

RS

(me

oVida Coe
nfoni@tdeinitakieil

de
seb)ili

fiO¥enl

7 Ao

1Manuyt

Custo Custo

oefipibitigpribotal
Residucé Mensa¥lensal

dha
(RY)

b de
zA¢tibizacy
(R$)

10

MESA
60x120cm

un

255,

2820,

080%

10%

0,0

1,53

4,60

CADEIRA|
DE
ESCRITO}

un
IO

12

114,

7420,

0000

010%

0,0

0,86

10,33

MICROC(

MH

LT

ADOK

b,020,

000%

10%

0,016

15,04

I 30,08

IMPRESS

DRA

L 2

459,

5120,

000%

10%

0,016

3,16

6,31

ALUGUEIL
MENSAL
TELEFON
CELULAR
CARGA
BATERIA
24
HORAS

un

1.27

5,600

50%

0%

0,0

106,]

26531,30

ARMARI(
DE
DUAS
PORTAS

un

265,

5320,

000

010%

0,0

1,99

5,97

ESTANTE
DE ACO
DE 6
PRATELE

un

[RA

265,

5320,

00009

010%

0,0

1,99

5,97

ESCADA
DUPLA
DE
ABRIR
EM
ALUMINI
DE NO
MINIMO
7
DEGRAUS

un

22

176,

7%,00

50%

20%

0,0

) 259,28

ESCADA
EXTENSIY
DE

ALUMINI
COM 6,0
m

EXTENDI

VEL]

Dun

1.51

3,600

50%

20%

0,0

100,

¥1100,91

10

KIT
FERRAMH
SOQUETH
ESTRIAD/
COM

TORQUI
DE

ESTALO
COM 18

PECAS

209,

312,0

010%

20%

0,0

1,40

1,40




JOGO
DE
CHAVE
COMBINADA
11 com 12 | un 1| 100,/®,00 10% 20% 0,0 | 1,34 1,34
PECAS
DE 6 A
32 mm

CONJUNTIO
SERRA
COPO
PARA
UTILIZACAQ
EM un
FERRO
E ACO
de 12" a
3"

FURADEIRA
ELETRICA
TIPO
13 PROFISSIONADR | 268,024,0020%| 20% 0,5 | 2,90 5,81
INDUSTRIAL
600w
110v

SOPRADOR ol are
TERMICO| U 2 | 149,584,0020% 20% 0.5 | 1,62| 3,24

12 2| 261,2%,00 20% 0% | 0,0 | 871 17,42

TOTAL | 983,95
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